	ESTADO DA BAHIA Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento Comissão Técnica da Diretoria Geral - SIHS/GAB/DG/COMISSAOTECNICA	**NOTA TÉCNICA**

PROCESSO:	053.1685.2026.0000209-24
ORIGEM:	<Insira aqui a Unidade de origem do processo>
OBJETO:	<Insira aqui o objetivo do processo>

Interessado:	
Assunto:	Licitação para Contrato de Apoio SAN e SIH

EXPERIÊNCIA DA EMPRESA(EAL) (PESO=36 PONTOS)

QUADRO 03 — **Pontuação da Experiência Anterior da Licitante**

DISCRIMINAÇÃO	Nº MÁXIMO DE ATESTADOS	PONTOS (POR ATESTADO)	PONTOS (Máx)	PONTOS RK ENGENHARIA	PONTOS CONSÓRCIO ENGCONSULT / JEQUITIBÁ	PONTOS CONSÓRCIO HIDRICO	PONTOS UFC ENGENHARIA
Elaboração de projetos de infraestrutura hídrica (barragens ou adutoras ou sistemas de captação ou distribuição de água);	3	5,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Fiscalização de obras de saneamento básico nas vertentes de abastecimento de água ou esgotamento sanitário;	3	5,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Desenvolvimento de estudos técnicos ambientais aplicadas a projetos de infraestrutura hídrica ou saneamento.	3	2,00	6,00	4,00	6,00	6,00	6,00
T O T A L (EXP. DA EMPRESA)		**36,00**		**34,00**	**36,00**	**36,00**	**36,00**

ASPECTOS TÉCNICOS E METODOLÓGICOS(MÉDIA)

QUADRO 01	PLANO DE TRABALHO(MES) (PESO=40 pontos)					
ÍTEM	FATORES	PONTOS (Máx)	PONTOS RK ENGENHARIA	PONTOS CONSÓRCIO ENGCONSULT / JEQUITIBÁ	PONTOS CONSÓRCIO HIDRICO	PONTOS UFC ENGENHARIA
1	**CONHECIMENTO DO PROBLEMA (*)**	20,00	**16,25**	**15,00**	**13,43**	**18,03**
1.1	Apresentar de forma resumida os principais problemas enfrentados pelo município de Cocos, no que diz respeito à gestão do abastecimento de água na sede municipal.	3,00	2,55	1,78	1,98	2,77
1.2	Apresentar de forma resumida os principais problemas enfrentados pelo município de Macaúbas, no que diz respeito à gestão do esgotamento sanitário na sede municipal	7,00	6,53	5,55	4,65	6,50
1.3	Apresentar de forma resumida os principais problemas enfrentados pelo bem como as dificuldades do Sistema de abastecimento de água das localidades do assentamento de Chapadão, no município de Vitória da Conquista.	2,00	1,83	1,33	1,20	1,87
1.4	Apresentar de forma resumida os principais problemas enfrentados pelo Estado da Bahia bem como as dificuldades para solução dos problemas da Infraestrutura Hídrica, no âmbito das bacias hidrográficas dos rios Itapicuru Açu, do Paramirim, Santo Onofre e Alto do Gavião do estado da Bahia.	4,00	2,80	3,17	2,93	3,13
1.5	Apresentar, com base nas informações disponíveis, uma análise crítica e aprofundada dos principais problemas enfrentados no rio Utinga, no estado da Bahia	4,00	2,53	3,17	2,67	3,77
2	**PLANO DE EXECUÇÃO (*)**	20,00	**11,23**	**15,40**	**14,48**	**18,17**
2.1	Metodologia	14,00	**7,73**	**10,65**	**10,77**	**12,78**
2.1.1	Abordagem das macroatividades que serão executadas, enfocando as atividades que serão desenvolvidas, e descrição	7,00	4,00	5,50	5,38	6,43

	detalhada dos problemas e dificuldades identificados em cada fase a ser desenvolvida voltados ao espopo do item 3.0.						
2.1.2	Descrição completa de cada uma das metas dos estudos, explicitando como serão desenvolvidas as tarefas, em especial à logística das frentes de serviços. Deve-se descrever separadamente, por módulo de serviço e também o inter-relacionamento entre as atividades dos módulos, apresentando análise crítica e aprofundada dos principais problemas enfrentados voltados ao espopo do item 3.0.	7,00	3,73	5,15	5,38	6,35
2.2	Cronograma	2,00	1,03	1,77	1,17	1,70
2.3	Recursos referentes às Instalações e Equipamentos	3,00	1,68	2,13	1,77	2,85
2.4	Fluxograma de atividades	1,00	0,78	0,85	0,78	0,83
T O T A L (Aspectos Ténicos e Metodológicos)		**40,00**	**27,48**	**30,40**	**27,92**	**36,20**

EQUIPE TÉCNICA(ET) **(PESO=24 pontos)**

QUADRO 02	**E Q U I P E F I X A**

P R O F I S S I O N A L	**Nº MÁXIMO DE ATESTADOS**	**PONTOS (POR ATESTADO)**	**PONTOS (Máx)**	**P O N T O S** **RK ENGENHARIA**	**P O N T O S** **CONSÓRCIO ENGCONSULT / JEQUITIBÁ**	**P O N T O S** **CONSÓRCIO HIDRICO**	**P O N T O S** **UFC ENGENHARIA**
Engenheiro Civil (Coordenação Geral)							
Experiência como Coordenador na elaboração de projetos de obras de barragens, adutoras, canais, diques ou similares.	1	2	2	2,00	2,00	2,00	2,00
Experiência como Coordenador na fiscalização de obras de barragens, adutoras, canais, diques ou similares.	1	2	2	2,00	2,00	2,00	2,00

Experiência como Coordenador na fiscalização de obras de saneamento básico nas vertentes de Sistema de Abastecimento de Água.	1	2	2	2,00	2,00	2,00	2,00
Experiência como Coordenador na fiscalização de obras de saneamento básico nas vertentes de Esgotamento Sanitário.	1	2	2	2,00	2,00	2,00	2,00
Experiência como Coordenador no Desenvolvimento de estudos técnicos ambientais aplicadas a projetos de infraestrutura hídrica ou saneamento.	1	2	2	0,00	2,00	2,00	2,00
SUBTOTAL			**10**	**8,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
Engenheiro Sanitarista / Engenheiro Ambiental / Engenheiro Civil							
Acompanhamento e/ou supervisão e/ou fiscalização e/ou elaboração de planos de Saneamento Básico com ênfase em abastecimento de água, esgotamento sanitário, similares ao objeto desta licitação.	2	3	6,0	6,00	6,00	6,00	6,00
SUBTOTAL			**6**	**6,00**	**6,00**	**6,00**	**6,00**
Profissional de Nível Superior							
Elaboração de estudos hidrologico	2	1	2,0	2,00	2,00	2,00	2,00
SUBTOTAL			**2**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**
Profissional de Nível Superior							
Elaboração de estudos ambientais nas vertentes de Sistema de Abastecimento de Água ou Esgotamento Sanitário	2	2	4,0	4,00	4,00	0,00	4,00
SUBTOTAL			**4**	**4,00**	**4,00**	**0,00**	**4,00**
Sociólogo ou Assistente Social							
Acompanhamento e/ou supervisão e/ou execução e/ou fiscalização de planos, projetos e obras de saneamento básico com ênfase em participação e mobilização social, similares ao objeto desta licitação.	2	1	2,0	2,00	2,00	2,00	2,00
SUBTOTAL			**2**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**

T O T A L (Equipe Técnica)					**24,00**		**22,00**	**24,00**	**20,00**	**24,00**
N O T A T É C N I C A (NT)						**PONTOS (Máx)**	**RK ENGENHARIA**	**CONSÓRCIO ENGCONSULT / JEQUITIBÁ**	**CONSÓRCIO HIDRICO**	**UFC ENGENHARIA**
						100,00	**83,48**	**90,40**	**83,92**	**96,20**

Documento assinado eletronicamente por **Cintia Luciana Paim Rocha**, **Diretora**, em 22/09/2026, às 16:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por **Crislane Ribeiro de Santana**, **Superintendente**, em 22/09/2026, às 17:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por **Renan Bitencourt Garrido**, **Assessor Técnico**, em 22/09/2026, às 19:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00149964239** e o código CRC **75CA603A**.