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PV 2206
RELACAO NOMINAL DOS PROFISSIONAIS
EQUIPE CHAVE
Funcéo Noymel Formagéo
Coordenador Geral Adejalmo Figueiredo Gazen engenharia civil
Coordenador Adjunto Daniel Irigoyen Bolsoni engenharia civil

Engenheiro Planejamento de Infraestrutura
Hidrica

Adriano Peixoto Panazzolo

engenharia civil

Engenheiro Infraestrutura Hidrica, Sistemas
de Producdo de Agua efou Controle de
Cheias

Jodo Paulo Abreu Lima da Rosa

engenharia civil

Engenheiro de Projetos

Edgar Hernandes Candia

engenharia civil
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CURRICULUM VITAE

Nome do Especialista: Adejalmo Figueiredo Gazen
Data de Nascimento: 05/09/1944
Funcio: Coordenador Geral
Registro Profissional: CREA/RS 5.130

Formagao Profissional:

Engenharia Civil. Universidade Federal do Rio Grande do Sul — UFRGS — 1968.

Experiéncia Profissional:

Periodo Organizagdo Empregadora Pais Fungéo

1969 - Atual Magna Engenharia Ltda. Brasil Engenheiro Civil

Qualificacbes Principais:

Coordenador Geral dos estudos do PLADE — Plano Diretor de Abastecimento de Agua
e Esgotamento Sanitario para a Regido Metropolitana de Porto Alegre. METROPLAN.
Periodo: 01/06/1983 a 31/05/1984, CAT DF/0694/2000. (462b)

Responsavel Técnico do Plano Estadual de Recursos Hidricos do Estado da Bahia —
PDRH-BA. SRH-BA. Periodo: 05/10/2001 a 31/12/2003, CAT DF/0321/2002. (1217)

Coordenador Geral do Plano Diretor de Agua e Esgoto do Distrito Federal. CAESB.
Periodo: 19/10/2000 a 03/09/2003, CAT 1020003/2005. (1174)

Consultoria para elaboragio do Plano Diretor de Agricultura Irrigada para o Distrito
Federal, tomando como base as bacias hidrograficas do Distrito Federal adotadas pelo
Plano de Gerenciamento Integrado de Recursos Hidricos do Distrito Federal. lICA
(1559). :

Elaboragdo do Projeto Executivo, referente ao Lote E, da primeira Etapa de
implantagdo do Projeto de Integracdo do Rio S&o Francisco com Bacias Hidrograficas
do Nordeste Setentrional. Ministério do Desenvolvimento Regional (1407)

Contratagcao de Equipe para Assessoramento e Levantamento de Dados para Revis3o
do Plano Diretor de Abastecimento de Agua. DMAE (1259)

Elaboragdo dos estudos de concepgdo (topobatimetria e reavaliagdo dos estudos
hidrologicos) e estudos de viabilidade técnica e econdémica para elevacao da crista do
vertedouro da barragem do Rio Descoberto, da cota 1.030,00 m para a cota 1.031,50 m
no Distrito Federal. CAESB. (1251)

Elaboragdo dos projetos executivos e acompanhamento técnico da execucao da
Barragem e Adutora do Rio Sdo Bento, localizando-se a primeira no municipio de
Siderdpolis/SC e a segunda entre Sider6polis e Nova Veneza-SC. Construtora OAS
Ltda. (1179)

Projeto Executivo da Barragem de Nivel do Rio Passo Fundo, Estagcéo de
Bombeamento e Adutora de Agua Bruta para o Sistema de Abastecimento de Agua
para localidade de Passo Fundo / Rio Grande do Sul CORSAN - Cia Riograndense de
Saneamento (1151)

Elaborag&o da 12 Etapa do Plano Diretor de Drenagem Urbana de Belo Horizonte/MG.
SUDECAP. (1124)

Desenvolvimento de estudos visando a caracterizagdo do comportamento hidraulico-
hidrolégico do sistema hidrico Guaiba - Lagoa dos Patos, no RS. Fundo de
Investimentos em Recursos Hidricos. (1086)
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» Elaboragdo do Projeto de Esgotos Pluviais em Termos de Plano Diretor de Agua

Urbana e de Projeto de Engenharia para a Canalizagdo dos Arroios Uruguai e
Carazinho em Vacaria / Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Vacaria / RJ. (1075)

Complementagdo do Projeto Barragem Bertarello em Bento Gongalves. CORSAN.
(1012G)

Complementagéo do Projeto da Barragem Val de Serra Santa Maria / RS. CORSAN -
Cia Riograndense de Saneamento. (1012 D)

Plano Diretor para desenvolvimento da regizo do Projeto Jaiba, em MG. CODEVASF -
Cia de Desenv. do Vale do Sao Francisco (972)

Reformulagdo da atividade “4” — “Demanda de agua na RMPA” — do “Plano Diretor de
Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitario para a RMPA” — “PLADAE”.
CORSAN. (447)

Realizagéo de estudos hidrol6gicos, geotécnicos e topograficos e projeto executivo da
canalizagéo do Arroio Bagé, na Cidade de Bagé / Rio Grande do Sul. DNOS -
Departamento Nacional de Obras de Saneamento (438)

Balanco hidrolégico, estudos geotécnicos e topogréficos, projetos executivos da macro-
drenagem dos Polderes das Margens Esquerda e Direita do Canal Santa Bérbara e
Diques, na cidade de Pelotas/RS. DNOS. (299)
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DECLARAGAO DE INCLUSAO NA EQUIPE TECNICA

A

Presidente da Comisséao de Licitagdo

Governo do Estado da Bahia

Secretaria de Infraestrutura Hidrica e Saneamento
Superintendéncia de Infraestrutura Hidrica

32 Avenida, n° 390,

SIHS, 2° andar, Ala B, Centro Administrativo da Bahia
Salvador - BA

Ref.: Edital de Concorréncia n.° 01/2019.
Processo Administrativo 053.1685.2019.0000525-86.

Eu, Adejalmo Figueiredo Gazen, autorizo a inclusdo de meu nome na equipe
técnica a ser alocada para a Concorréncia n.° 01/2019, Processo Administrativo n.°
053.1685.2019.0000525-86, que tem por objeto a Contratagdo de Empresa Especializada para
Elaboragéo do Plano Estadual de Seguranga Hidrica com Diagnésticos, Atualizagdo do Balango
Hidrico e Detalhamento de Intervengdes Estratégicas com a definicdo das principais intervengées
estruturantes do Estado (Barragens, Sistemas Adutores, Canais, Eixos de Integracéo, Sistemas de
Esgotamento Sanitario), de natureza estratégica e relevancia regional, necessarias para Garantir a
oferta de 4gua em qualidade e quantidade para o abastecimento humano e para o uso em atividades
produtivas e Reduzir os riscos associados a eventos criticos (secas e cheias), assegurando minha
disponibilidade e comprometendo-me a realizar os servigos pelo prazo total do contrato, caso este
seja adjudicado ao Consércio STE/IMAGNA - Agua para Todos, formado pelas empresas STE -
Servigcos Técnicos de Engenharia S.A., CNPJ n.° 88.849.773/0001-98 ¢ MAGNA Engenharia
LTDA., CNPJ n.° 33.980.905/0001-24, de acordo com o subitem 14.4, pagina 32 do Edital em tela.

Canoas RS, 06 de julho de 2020. 25 JUN. 2020
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FbNDAQAO METROPOLITANA DE PLANEJAMENTO — METROPLAN EE
REGIAO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE @A

ATESTADO

Atestamos, para os devidos fins, que o Eng® Civil Adejalmo
Figueiredo Gazen, CREA n® 16.304-D, coordenou os estudos do
PLADAE - Plano Diretor de Abastecimento de Agua e Esgotamento
Sanitario para a Regido Metropolitana de Porto Alegre,
constando dos seguintes trabalhos:

- Avaliagdo da Demanda urbana da Regido Metropolitana de Porto .

Alegre;

- Avaliagdo das Contribuicdes ao ‘Sistema de Esgotamento

Sanitario na RMPA;

- Influéncia das cargas poluidoras no Abastecimento de Agua na
RMPA - Corpos receptores;

- Montagem de Solugdes para Abastecimento de Agua e Esgotam¢
Sanitario da RMPA; Solugdes para Esgotamento Sanitario
RMPA; :

- Diretrizes Gerais para solu¢des recomendadas.

Os trabalhos do PLADAE compreenderam estudos técnico/econdmicos
e anteprogetos para atendimento das populagdes dos seguintes
municipios, segundo Censo IBGE de 1980.

D G S L S T — ——  —— 3 _— T —— —— — . t— — ——— — —————— . —— — — —————— Y — . — a0 A — —— ————————

MUNICIPIO POPULACAO URBANA IBGE/1980
Guaiba 65.341
Porto Aegre 1.345.362
Viamio 152.093
Alvorada 126.349
Cachoeirinha 87.253
Gravatai T - 121.186
Canoas 271.162
Esteio 69.991
Sapucaia 109.632
‘Sao Leopoldo 133.193
Sapiranga 44.234
Campo Bom 45.319
Estancia Velha 18.537
Novo Hamburgo 177.259
Portao 11.977
TOTAL RMPA 2.778.888

31
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FUNDACAO METROPOLITANA DE PLANEJAMENTO — METROPLAN Eg
’ . REGIAO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE J

A

I3
~J

Para os abastecimentos .de &gua planejados para o ano 2005 foranm
desenvolvidos Sistemas Integrados com as seguintes capacidades:

SISTEMA CAPACIDADE (1/s)
Alvorada - Viamao 1.370
Canocas - Esteio - Sapucaia do Sul 2.704
Cachoeirinha - Gravatai 1.229
Guaiba 880
Campo Bom - Sapiranga 945
Porto Alegre _ 7.963
Estédncia Velha - Novo Hamburgo ' 1.772
Sao Leopoldo 809
TOTAL RMPA 17.671

Porto Alegre, 14 de outu;;o de 1986.

S

Engg Percy Antonlo Plnto Soares
Diretor de Planejamento e Programacéao
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SERVICO PUBLICO FE[_)ERAL - ORGAO DE FISCALIZAGAO DA ENGENHARIA, DA ARQUITETURA E DA AGRONOMIA
Rua Guilherme Alves, 1010 - Fone: (51) 320-2100 - CEP 90680-000 - Porto Alegre - RS
http:/lwww.crea-rs.org.br -

DF/0694/2000
SART/CAT

CERTIDAO

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, conforme Protocolo n° 2000030391 que, revendo
os assentamentos arquivados neste Departamento, constatei registrado no Acervo Técnico do
Engenheiro Civil ADEJATLMO FIGUEIREDO GAZEN, carteira n° RS 005130-D, na qualidade
de Responséavel Técnico da empresa xxxxxxx a ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE
TECNICA) n° 005130510389 de 01/06/1983, tendo como contratante MAGNA ENGENHARIA
LTDA. Foram anotados os seguintes servicos: Estudo, projeto e coordenacio técnica de servigos
afins e correlatos em saneamento (coordenagdo mna realizagdo das etapas basicas de
desenvolvimento do plano diretor de abastecimento de agua e esgotamento sanitario da Regido
Metropolitana de Porto Alegre), quantidade, 01 unidade, valor da obra/servico, Cr$
59.998 360,00, inicio em 01/06/1983 e ‘conclusdo em 31/05/1984, local, em Porto Alegre/RS. A
ART estd vinculada 3 ART 2886235 do Eng. Civil Edgar Hernandes Céandia. CERTIFICO,
ainda que o Acervo Técnico do profissional representa a memoria de suas atividades profissionais,
nio podendq( sujeitar-se a prazo de wvalidade. E, por ser verdade, eu, Ana
Vasconcelos</i Decencedos. Ass. Administrativo, datilografei e assinel a presente certiddo que
depois de lida/ sera assinada pelo Gerente do Departamento de Fiscalizagio por delegacdo de
competéncia, nos termos do art. 6° da Resolugio 317/86 do CONFEA, em PORTO

ALEG 505 dezessetedias do més de jutho de dois mil.

"~ CREA/RS 036040-D
Gerente Dep. Fiscalizacio
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ATESTADO DE ACERVO TECNICO

Atestamos para os devidos fins e a pedido do interessado, tendo em vista o que consta no

AN E

processo n°® 092.000897/2000 - CAESB e nos registros dos arquivos da CAESB, que a empresa -

Magna Engenharia Ltda, elaborou o Plano Diretor de Agua e Esgoto do Distrito Federal, através

do contrato 5961/2000, firmado entre a CAESB — COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL
DO DISTRITO FEDERAL, inscrita no CGC n° 00.082.024/0001-37, Inscrigdo Estadual n°
07.324.667/001-67, estabelecida no SCS Quadra 04 Bloco A n.° 67/97 Edificio CAESB, e a
empresa MAGNA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CGC n° 33.980.905/0001-24, Inscrigdo
Estadual n.° 128/0037633 Estabelecida na rua Coronel Guimarges, n° 949, conj. 101, em Séo
Sebasti&o do Cai / RS, no periodo de 19/1 0/2000 a 03/09/2003.

Para o devido assentamentowde seu acervo técnico profissional, de acordo com as
Resolugdes n.° 218 de 29/03/73 e 230 de 31/07/75 do Conselho Federal de Engenharia,
Arquitefura e Agronomia - CONFEA, registramos a sua atividade'_ de Responsével Técnico,
_ conforme especificado: |

Contrato n.%: 5961/2000-CAESB.

Empresa Contratada: Magna Engenharia Ltda. .
Objeto do Contrato: Elaboragio do Plano Diretor de Agua e Esgoto do Distrito Federal.
Local: Distrito Federal.

Prazo Contratual: 1.050 (um mil e cinquenta) dias corridos.

Valor do contrato: R$ 1.538.112,50 (hum milhdo, quinhentos e trinta e oito mil, cento e

doze reais e cinglenta centavos).
Servigos executados: ‘ Elaborégéo de um plano plurianual, estabelecendo novas diretrizes
para ds servigcos de abastecimento de dgua, esgotamento sanitario e
controle de poluicdo hidrica para 0 Distrito Federal, com
caracteristicas descritas abaixo: '
1 - Caracteristicas Gerais
. = Horizonte do Plano: ano 2030.
- Populagéo envolvida: 3.300.000 habitantes.
- Capacidades dos sistemas:
* Abastecimento de Agua;
e Atual: 8.142 I/s; , :
¢ Futuro: 16.388 I/s (Acréscimo planejado para 2030 - 100%); = -
s Esgotamento Sanitario; |
s Atual: 3.867 l/s;
¢ Futuro: 8.587 /s (Acréscimo planejado pyara 2030 - 150 %);

A

Nt b Bl T 1 e 4 ‘ : L I R SOt lon o COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL |
g - B R R : SCS Quadra 04 Bloco A 67/97 Edificio CAESE ..
. CEP 70.300-904 BRASILIA DF * *

TEL. (61) 325-7807 FAX325-7116 -

v e TP O ST R ] T
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| Area de abrangéncia dos Estudos Hidrologicos e de Qualidade das Aguas: 15.000 km2. .~ o
Area de abrangéncia dos Estudos Bésicos de Populago e Demandas: 58.000 ha. ~

Area de abrangéncia dos Sistemas Planejados no Distrito Federal = 30.000 ha.

2 - Abrangéncia dos Servigos

Os servigos compreenderam a elaboragéo de levantamentos e estudos assim caracterizados:

VOLUME |
- Caracterizagdo da Area de estudo: delimitagdo, clima, bacias hidrograficas, mapa
ambiental, mapa das regides administrativas, dados censitarios populacionais,
caracterizagdo das areas de protegdo ambiental, estudos de tendéncia de conurbagéo e
vetores de crescimento. ‘ ‘
- Elaboragdo da base geografica digital do Plano Diretor em Sistema de
Geoprocessamento, compreendendo: ,
e base cartografica digital na escala 1:25.000 para a area do Distrito Federal,
compreendendo 58.000 ha; = e 7
o base cartografica digital na escala 1:10.000 para a area de estudos do PLD-2000,
compreendendo 15.000 km?. ,
- FElaboragio de mapa atualizado de uso e ocupacio do solo, com base em imagens
Landsat de agosto de 2000, para area de estudo de 58.000 ha. :

VOLUME Il ' | _
- Estudo de Crescimento Populacional e Cenério de Ocupagio Urbana.

- Caracterizagéo das Demandas para Abastecimento e lrrigag&o.

- Caracterizagéo das Vazdes e Cargas de Esgotos.

- Base cartografica inserida em Sistema de Informagbes Geograficas com 0s cenarios de
ocupagao urbana.

- Estudos hidroldgicos de Disponibilidade hidrica, compreendendo regionalizagéo de vazdes
especificas médias e vazées Qz 0.

VOLUME it . -
- Caracterizagéo e diagnéstico dos sistemas existentes dos sistemas de abastecimento de
agua. :
- Langamento dos Sistemas de Abastecimento de Agua existente no sistema de
informagbes geogréficas. ) ,
- Caracterizagdo das Disponibilidades Hidricas e e langamento no sistema de informacdes
. geograficas.
- Elaboragdo de fungdes de custo para sistemas de abastecimento de agua e esgotamento B
sanitario.
VOLUME IV : X

- Selecio de mananciais de Abastecimento de agua: considerando  disponibilidades, 1
conflitos de uso e aspectos ambientais e de qualidade das aguas. PVngy S

- Estudos de regularizagio de vazées em barragens.

COMPANHIA DE SANEAMENTO'meerSTRITO FEDERAL
$CS Quadra 04 Bloco A 67/97 Edificio CAESB:
CEP 70.300-904 BRASILIA DF

TEL. {61) 325-7807 FAX 325-7116



Os dados censtantes no presente documento séo de
intelra responsabilidade do emitente. A certificagdo
do CREA-RS, protocolo n° JOCRONR bR,
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Formulacao de Alternativas de abastecimentos. propostas: foram propostas 25 (vinte e 2 3 6
cinco) aitemativas de captagio de agua bruta e produg:ao de égua tratada. para
atendimento das demandas até o ano 2030.

- Pré-dimensionamento das alternativas de abastecimento’ para um acréscimo de ,
.capacidade de 8.142 I/s até o ano 2030. O pré-dimensionamento compreendeu: barragens,
captagGes, estagGes de bombeamento de dgua bruta, adutoras de agua bruta, estagdes de
tratamento, estacOes elevatdrias de dgua tratada, macro-distribuidores e reservatérios.

- Modelagem Matematica de qualidade das aguas dos Recursos Hidricos, no cenério atual,
com utilizagdo dos modelos:
e para simulagdo dos Rios: QUAL Il E - UNCAS, da US-EPA; ~
e para simulagéo dos Lagos: CE-QUAL-W2, do US Army Corps of Engineers.

- Parametros simulados: para os rios - oxigénio dissolvido (OD), demanda bioquimica de
oxigénio (DBO), amonia, nitrito, nitrato, fésforo orgéanico, fésforo dissolvido e coliformes
fecais. Para os lagos - oxigénio dissolvido (OD), demanda biogquimica de oxigénio (DBO),
nitrogénio amoniacal, nitratos, fosfatos, clorofila-a e coliformes fecais.

VOLUMEV

-  Analise dos aspectos juridicos e institucionais das diversas altemativas propostas para o
Abastecimento D'agua, considerando Outorgas de Direito dos Usos dos Recursos
Hidricos, Organizacdo da Bacia Hidrografica e do Sistema Nacional de Recursos Hidricos;
Aspectos Ambientais relacionados ao Uso e Ocupagdo do Solo e as Unidades de —
Conservagéo, bem como, Conflitos de Uso da Agua.

- Avaliagdo da quahdade atual das aguas dos mananciais com base em dados disponiveis e
andlises compiementares de laboratério.

- Svmulagao por modelagem matematica da Qualidade das Aguas dos possiveis mananciais
e corpos receptores de esgoto nos cendrios futuros, anos 2010, 2020 e 2030. Nestas
simulagbes foram consideradas as diversas altemativas de sistemas de esgotamento

~r sanitario formuladas, com distintas eficiéncias de tratamento. Foram utilizados os modelos

de simulagéo e considerados os parametros supra referidos no Volume V.

- VOLUME VI

- - Diagndstico do sistema de esgotamento existente em relagdo as suas caracteristicas
fisicas e operacionais.

- Lancamento do cadastro informatizado do sistema de esgoto sanltano do DF, com
respectivo Banco de Dados Georeferenciado.

- Delimitagdo das areas de esgotamento sanitario do DF, com divisdo em bacias e sub-
— bacias.

— - Balango de contribuigées e cargas nos cendrios futuros, anos 2010, 2020 e 2030.

- - Concepgao de Altemativas de esgotamento sanitario, compreendendo 17 alternativas para
a regido do Paranoa Sul e 24 alternativas para a regido do Paranoa Norte.

- Pré-dimensionamento das diversas altemnativas: de  esgotamento  sanitario, A |

compreendendo: coletores tronco e interceptores, estagbes elevatérias, linhas de recalque :
N ‘ e capacidade de estagbes de tratamento, considerando para os cenarios 2010, 2020 e il
2030.

esgotamento sanitario existente.
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VOLUME VI

Andlise dos Aspectos Socio-Juridico-Institucionais das altemativas para esgotamento
sanitario, considerando Licenciamento Ambiental e Outorgas para Lancamento de
Eﬂuentes

O

Andlise dos Aspectos Ambientais e de Qualidade da Agua das"'éliemartivas para o
esgotamento sanitario através de simulagbes com modelagem matematica. Foram
‘utilizados modelos de qualidade referidos no Volume IV e simuladas os parametros de
temperatura, OD, DBO, nitrogénio, fésforo e coliformes fecais nos rios. Foram
consideradas as diversas altemativas de sistema de esgotamento com distintas
eficiéncias de tratamento.

Avaliag&o dos Custos de implantagdo e operagédo das dlversas Altemativas formuladas
para o Sistema de Esgotamento Sanitario.

Avaliacdo dos Custos de implantacdo e operagdo das diversas Altemativas formuladas
para o Sistema de Abastecimento de Agua. Esta avaliagdo de custos incluiu o estudo de
definicéo de etapas 6timas de implantacio de cada alternativa.

- Langamento dos aspectos ambientais e de qualidade da agua e dos custos dos sistemas
de abastecimento de dgua e de esgotamento sanitario na base cartografica e no banco de
dados do sistema de geoprocessamento

VOLUME VI

- Andlise Sécio-Econdmica de selegéo de Altemativas para o Sistema de Abastecimento de
Agua, com aplicag@o do Modelo de Avaliagéio Multicritério tendo em conta:

e . Critério I: Custo Total das Altemativas;
o Critério Ili Valor dos Investimentos Iniciais;
» Critério [ll: Complexidade Operacional;
e Critério IV: Flexibillidade Operacional;
o Critério V: Potencial para Expansdo Futura;
e Critério VI: Qualidade da Agua nos Mananciais Propostos;
e Critério Vil: Vulnerabilidade das Bacias dos Mananciais.
- Anadlise de Sensibilidade do Modelo Multicritério.

- Selegéo e Proposicéo de Alternativa Preferéncias e Alternativas Variantes do Plano Diretor -
para Abastecimento de Agua.

- Andlise EconOmica das Alternativas para o Sistema de Esgotamento Sanitario e selegéo
de solugbes (Proposta | e Proposta ll) para simulagio da qualidade dos corpos receptores.

- Estudo comparativo de qualidade das aguas com sumulagao dos impactos das Propostas |
e ll de esgotamento sanitario. -

- Selecdo e sintese da solugéo proposta para o Sistema de Esggtamento Sanitario do DF.

VOLUME IX

- Estudos Hidroenergéticos de avaliagéo técnica e econOmica da viabilidade ~do
aproveitamento para geragdo de energia nos dwersos barramentos considerandos nas
distintas altemativas de reservatério de reg ara abastemmento de agua.

SCS Quadra 04 Bloco A 67/97 Edificio CAESB -
CEP 70,300-904 BRASIUA DF

—
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VOLUME X

- Sistema de informacdes geogréficas (SIG) composto pelo banco de dados geogréficos,: '
contemplando dados espaciais e descritivos e 0 software de SIG, responsavel pela
manipulagdo dos dados. .

- Softwares utilizados: MicroStation Geographics 7.1 em conjunto com banco de dados
Microsoft Access 2000.

- Os dados basicos inseridos no SIG foram: base cartografica sistematica (Distrito Federal e
Entorno) na escala 1:100.000, do Servigo Geogréfico do Exército; Base cartogréfica do
SICAD (Distrito Federal) na escala 1:25.000; mapas analdgicos e digitais e tabelas
provenientes de diversas instituigdes; imagens de satélite; cadastro tecmco da CAESB dos
sistemas de agua e esgotos.

- Elementos dos estudos realizados acrescentados ao SIG: dados espaciais e descritivos
provenientes dos estudos realizados ao longo do desenvolvimento do Plano, tais como;
cendrios futuros para ocupagdo urbana, recursos hidricos e modelagens matematicas,
alternativas estudadas e solugdes propostas de abastecimento de agua e esgotamento
sanitario, aplicativos de dimensionamento e analise econdmica.

FOLDER

- Elaboragéo e apresentag;ao de Folder do Plano Diretor, impresso em tamanho A4‘ .
constando de 32 p&ginas, com texio e ilustragdes coloridas.

3 - Equipe Técnica

- A equipe técnica que desenvolveu os trabathos teve a seguinte constituicéo.

Responsavel Técnico -

o - "' Adejalmo Figueiredo Gazen ~ CREA 05.130-D RS.
- Equipe Técnica:
~ Coordenagéo:

- Adejalmo Figueiredo Gazen — CREA 05.130-D RS;
- . Jodo Paulo Schedler - CREA 40,799-D RS.

Coordenacéo Adjunta:
- Rodrigo da Silva Gazen — CREA 97.364-D RS.

Estudos populacionais e de demandas:
- Angela Cocio Martins — CREA 83.850-D RS;

A - Claudio Rusche! - CREA 65.751-D RS.
- Parametros de custos:
= - Angela Cocio Martins — CREA 83.850-D RS s

— : - Ronaldo Schedler — CREA 30.209 RS. , -
Al ' ]

Estudos Hidrolégicos e de Disponibilidade Hidrica:
e - Carlos Eduardo Morelli Tucci - CREA 6684-D RS;
- Raodrigo Figueiredo Picada - CREA 21.869 RS.

o
e 0
; o
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Estudos referentes ao sistema de abastecimento de agua:
- Eduardo de Souza — CREA 8624-D MG;
- Rubem Vivacqua Ribeiro - CREA 6497-D MG;
- Mario Jaques de Castro e Silva - CREA 28.026-D MG;
- Jacira Espartel da Silva Oliveira - CREA 31.575 RS;
- Rodrigo Figueiredo Picada - CREA 21.869 RS;
- Léo Carlos Macuco Cargnin — CREA 57.291-D RS;

' - Anténio José de Brito - CREA 7965/D-DF;

- lLuiz Eduardo Piazza - CREA 69.970 RS.

Estudos referentes ao sistema de esgotamento sanitario:
-~ Joao Paulo Schedler -~ CREA 40.799-D RS;
- Angela Cocio Martins — CREA 83.850-D RS;
- Léo Carlos Macuco Cargnin - CREA 57.291-D RS;
- Ronaldo Schedler - CREA 30.209 RS;
- Léo Carlos Macuco Cargnin - CREA 57.291-D RS;
- Luiz Eduardo Piazza - CREA 69.970 RS.

Estudos referentes a modelagem matematica:
- Antonio Sérgio De Luca - CREA 22.956 RS;
- Claudio Ruschel — CREA 65.751-D RS.

Estudos Hidroenergéticos:
- Eduardo de Souza — CREA 8624-D MG;
- Rodrigo Figueiredo Picada - CREA 21.869 RS.

. Sistema de Informacdes Geogréficas:
- Claudio Ruschel — CREA 65.751-D RS.

- Os dados constantes no presente documento sdo de

» intelra responsabllidade do emitents. A certi ' <

~ do CREA-F:S, protocolo n° m&cﬁ Brasilia, l:} de l/{ U D de 2005.
~ limita-se &s informacgdes constantes na (s) ART (s) & . : '
respeotiva (s) CAT (s) abaixo ralacionadas:
ART() ns) HONQL DDA, ~» — M
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— CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL

f—

__5C/ART
~AT/1020003/2005

—

- CERTIDAO

e

—

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, conforme Protocolo n® 2005038162, que revendo assentamentos
—quivados neste Departamento, constatei registrada no Acervo Técnico do(a) ENGENHEIRC CIVIL ADEJALMO
T"GUEIREDO GAZEN, carteira n® RS005130 , na qualidade de responsavel técnico da empresa MAGNA ENGENHARIA
LTDA , a ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) n® B01021332 , tendo como contratante CAESB-CIA DE
._aUA E ESGOTO DE BRASILIA. : '
F~ram anotados os seguintes servigos:

—r-

atividade Técnica: Descrigdo dos Trabalhos:

~J-ESTUDO A04 -SANEAMENTO

“}-ESTUDO A04 -REDE DE AGUA

"TO-ESTUDO A04 -REDE DE ESGOTO

_J-ESTUDO AQ4 -ESTACAO TRATAMENTO DE AGUA
*N-ESTUDO AD4 -ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO
$0-ESTUDO A04 -LAGOA DE ESTABILIZACAQ
_J-ESTUDO A04 -ESTACAO ELEVATORIA
*G-ESTUDO AO8 -TOPOGRAFIA

x0-ESTUDO A0S -GEOTECNIA

__J-ESTUDO AO8 -CARTOGRAFIA

fFLABORACAQ DO PLANO DIRETOR DE AGUA E ESGOTO DE DISTRITO FEDERAL), quantidade, 330 - d , valor da
—ora/servigo, R$ 1.230.490,00 , infcio em 28/9/2000 e conclusdo em 3/9/2003, local, (INDETERMINADO) DISTRITO
""DERAL BRASILIA-DF.

- CERTIFICO, ainda, que o Acervo Técnico do profissional representa a memodria de suas atividades
—Ofissionais, ndo podendo sujeitar-se a prazo de validade.

— Reimpiesso em 28 de novembro de 2005

—crtiddo emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade desta informagdo entre em www.crea-rs.org.br, servigos,
rtidBes com © nimere 1020003 . E-mail para contato: fiscalizacac@crea-rs.org.br.

I 1da Certiddo de ADEJALMO FIGUEIREDO GAZEN.

S

' “p://saturno.crea-rs.org.br/fontes2/Contents/fisca/art/certidao_especial rem.asp?m_certidao=1020003 28/11/05
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ATESTADO

Atestamos para fins de comprovagao de acervo técnico que a empresa Magna
Engenharia Ltda, em consdrcio com a empresa BRL Ingénierie, concessionaria da
marca GERSAR, desenvoiveu 0S trabalhos. referentes ao Plano

Recursos Hidricos do Es
Gerenciamento de Recursos Hidricos do Estado da Ba

_ hia - PGRH, financiado pelo Banco
Mundial. o :

s DADOS CONTRATUAIS: .
ancia de Recursos Hidricos do Estado da Bahia - SRH

. Contratante: Superintendéncia

Contrato n°: 046/01 — SRH/PGRH/BIRD-
Prazo Contratual: 15 meses ‘
Aditivo de Prazo: 12 meses

Prazo Total: 27 meses _ _
valor dos Servigos : R$ 2.059.267,22 (Reais)
' : . FF 2.421.706,75 (Francos Franceses)

Total Geral R$ 2 578.204,46 (Total Equivalente em Reais) T
‘ US$ 1.085.506,80 (Equivalente em ddlares americanos)

1o dos-Servicos105/10/2001 -
Fim dos Servicos : 31/ 12/2003

2. 'DADOSGERAIS -

O Plano Estadual de Recursos Hidricos do Estado da Bahi
seguintes atividades por Etapa:

Primeira Etepa — elaboracdo do diagnastico multisetorial das diversas bacias,
identificacio da oferta e das demandas de agua, 3 realizagao
hidricos e a consolidacdo das informacodes, culminand
Segunda Etapa - foram elaborados 0s cenarios de desenvolvimento,
cenarios através

implementados; ‘
' Terceira Etapa - detalhamento dos programas e acoes, bem como O
implementacdo dos mesmos € elaborados a proposicao do sisterna de gestdo do
BA e da minuta do- Anteprojeto- da Lel do Plano a ser encaminha

"GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA --SUPER!NTEND-ﬁlNCIA '
Av. ACM, n° 357, 6° andar - liaigara - Salvador - Bahia - Brasil
Tel.: 3116-3200/3220 - Fax: 3451-4373- stsh@srh.ba.gov.br - www.srh.ba.gov.br

_ Estadual de
tado da Bahia — 'DRH-BA, parte integrante do Projeto de

3 - PERH-BA compreendeu as

a
de balanco de recursos
o na regionalizagao do PERH-BA;

a avaliacdo desses

de modelo multicritério € multiobjetivo, visando a proposicao de
objetivos e metas do Plano € @ identificacdo preliminar dos programas a serem

DE RECURSOS HIDRICOS

plangjamento da
PERH-~
 BA ] ao Conselho
- - Estadual de Reciirsos Hidricos = CONERY & 3 Assembléia Legislativa. L, A X

1
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"0 Plano Estadual de Recursos Hidricos,

‘ TR
T

SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS HIDRICOS

Permeando e apoiando todas estas atividades, fo elaborado o Sistema de Informages
Georreferenciadas do PERH-BA - SIG, para todo o Estado da Bahia. '

O Plano abrange todas as 13 bacias ou regides hidrograficas em que esta dividido o
Estado da Bahia, compreendendo uma superficie total de 566.237 km?, correspondente
a 6,6 % do Territdrio Nacional e 36,3% da Regido Nordeste.

O Estado da Bahia conta com 417 municipios € com uma populagdo total, de
13.070.250 habitantes (IBGE 2000), sendo 8.772.348 habitantes em area urbana e
4.297.902 habitantes em zona rural. A populag%io total projetada para o ano de 2020 foi

de 15.560.051 habitantes.

‘3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

O PERH-BA foi elaborado segundo metodologia participativa, articulando estudos
’ de Consultores da SRH, além de

técnicos com o envolvimento da estrutura tecnica e
~ outras instdncias do Governo da Bahia, mobilizando, também, representantes do -

o-se a mobilizagdo e participacdo dos

setores privado e ndo governamental, destacand
o um processo técnico e politico de

usuarios da agua, caracterizando-se assim com
planejamento. : |
desta forma, constitui-se em meio para que oS

* planos -setoriais- € -espaciais. possam cumprir - 05 objetivos proprios da politica de
desenvolvimento-regional do GoVEno Estadual, e tem como caracteristicas principais:

_a avaliacio dos recursos Tiidricos e a sua alocagio aos diferentes setores e

regides; - L oo _ '
-0 diagnés't'i'Cd sécio-econdmico e cultural das distintas regides do Estado;
-0 estabelecimento de diretrizes administrativas, juridicas e institucionais para o
uso racional dos recursos hidricos e para 0 desenvolvimento regional;

~a formulacdo de aproveitamentos hidraulices dentro do ambito setorial previsto,
que visem a satisfagdo dos requerimentos de agua demandados por esses
. setores, guardadas as caracteristicas e potencialidades de cada regiao e a
preservagdo ambiental; e ' R - -
- a programagdo de acdes, com base em anélises econdmico-financeiras, visando a
. ...elaboracdo de cronogramas fisico-financeiros compativeis com 05 padrbes de
planejamento. requéidos. pelos respectivos agentes executores.

Fine@i_tné‘h{é:,'zé"lﬁléﬁé"ést’abé!été uma programacgio conjunta de agBes, tendo-se em
-.gonta, .-a:-medida-gie cada uma delas contribui para a consecucdo de seus

objetivos;- -'a.‘disponib‘i\idade de recursos humanos, fisicos e financeiros e a

compatitilidade com os critérios de planejamento dos agentes executores, dentro
mgnica, que assegure -

“de uma linha de desenvolvimento regional equilibrada € harr
a sua continuidade, preserve € regenere o meio ambiente. -
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SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS HIDRICO

Os trabalhos realizados no dmbito do Plano Estadual de 'Recursos Hidricos
envolveram:

Etapa 1 — Diagndstico e Regionalizacdo do PERH-BA

—ﬂ}bordagem Territorial - enfoca as regionalizagbes existentes tanto no ambito
fisico quanto no politico-administrativo  (Bacias Hidrograficas, Regides

Administrativas da Agua, Dominios Aqiiiferos, Regioes Naturais, Ecorregioes,
Microrregides definidas pelo IBGE e Regides Econdmicas).

- Diagndstico da Situagdo Atual - Caracterizacdo regional do meio fisico
(geologia, geomorfologia e relevo, climatologia, hidrologia, hidrogeologia, solos,
cobertura vegetal e uso atual); caracterizacdo do meio biético (vegetagdo com uso
de foto-interpretacdo a partir de imagens de satélite e ictiofauna); caracterizacdo
sécio-econdmica da Bahia (historico da ocupacao do territdrio baiano, dinamica
demografica, hierarquia das cidades, caracterizagdo da economia, infra-estrutura
econdmica regional, infra-estrutura urbana e social, condigdes de vida, processo de
utilizacio da &gua); diagndstico juridico-institucional  (matriz juridica, matriz
institucional, politicas publicas para utitizacdo de recursos hidricos, organizagao
social e identificacdo de conflitos).

_Ideiitificacdo da Oferta e das pPemanda de Recursos Hidricos - Diagndstico
de recursos hidricos superficiais e subterraneos abordando os aspectos relativos a
qualidade, & vulnerabilidade: as secas, potencialidades e disponibilidades de
recursos hidricos atuais; uso atual dos recursos hidricos (caracterizagdo dos usos
consuntivos e ndo consuntivos, demandas atuais para os diversos usos, caréncias
e restricbes de qualidade de uso, avaliacdo preliminar da cobranca pelo uso);
controle e conservacdo dos recursos hidricos (fatores de poluicdo, conservacao e

recuperacdo, unidades de conservacdo do Estado da Bahia)

- Balanco entre Oferta e Demanda de Recursos Hidricos — Fixacdo dos
horizontes e espacos de andlise; critérios dos balancos; indicadores de
vulnerabilidade e sustentabilidade; analise dos resultados por unidade de balango;
proposicio de solugBes para os déficits hidricos, incluindo a analise da situacao

_ atual do uso dos recursos hidricos e do seu gerenciamento.

- Regionalizagao. do PERH-BA - Definicio de regides de planejamento dos
recursos hidricos, denominadas “Regides de Planejamento e Gestdo das Aguas —
RPGAs" a partir“da. associagdo das divisoes hidrograficas e hidrogeoldgicas as
regides de desenvolvimento econdmico, bem como as questdes juridico-

institucionais (bacias federais). &%& /ﬁ J

A

WO
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SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS HIDRICOS

Etapa 2 - Estudos de Cendrios, Definicdo de Objetivos do Plano_e
Identificacio de Programas e Acoes '

— Proposicdo de Objetivos e Metas do

; Plano — Hipdteses de trabalho,
propdsitos e objetivos do Plano, diretrizes gerais; diretrizes do Plano (processo de

planejamento estadual, investimentos previstos por Regido de Planejamento €
Gestao das Aguas - RPGASs).

_Estudos de. Cenarios — Formulagdo de cenarios alternativos (cenarios
demograficos e de desenvolvimento econdmico, cenarios de gestdio integrada da
oferta e da demanda de agua) com relacdo ao uso, controle e protecdo das aguas,
das alternativas de incremento da disponibilidade de recursos hidricos, da melhora
do gerenciamento das disponibilidades e demandas hidricas. Macro avaliagéo social
econdmica e ambiental dos cenarios. '

- Aplicagdo de -Modelos de Apoio a Decisdo - Selecio das melhores
alternativas através técnicas de otimizacdio socio-econdmica, utilizacdo de
modelagem multicritério/multiobjetivo (critérios de avaliacdo, matrizes e pesos
relativos, hierarquia do modelo) e participagdo dos principais atores do processo
(diversos 0rgaos e secretarias envolvidos no processo de implantacdo e gestao do
Plano) finalizando com a selecdio do Cenario Objetivo do PERH-BA.

- Otimizacdo do Cenario Escolhido — Selegdo de reservatorios, otimizagdo da

distribuicdo, depogos tubulares, ajuste de areas irrigadas, revisdo de demandas

hidricas, realizacdo -dos - balangos hidricos; formulagio de cenarios com a

implantagdo da cot_)_@_n‘(_;_a-pélb'uso da agua, inclusive com a avaliacdo dos impactos
* da cobranga e estimativa-de receitas.

- Identificac@o de Programas € Acbes — Identificagdo de medidas que visam
definir 0 aproveitamento integrado dos recursos hidricos tendo como unidade
espacial de planejamento as RPGAs do PERH-BA, voltados para 0s setores de

atividade econdmica mais diretamente relacionados com as vocagdes e com as
potencialidades de cada regido.

Etapa 3 — Programas € Sistema de Gestdo do PERH-BA

F= Elaboracdo dos Programas do Plano — Considerou os principios e critérios para

formulacag : das - agdes, . jia_;'..;'estruturagéo dos programas € a vinculacdo dos
programas do PERH-‘-BA’-f’?tf)m' o Plano Estratégico Bahia 2020 e dos programas
~ constantes ,_d_c_J!:_?PA do Estado Os Programas propostos e elaborados foram:

a) Programas de Desenvolvimento Institucional: Desenvolvimento do
estadual de gerenciamento dos recursos hidricos; Apoio as organi

zacGes de
usuarios; e Implementagdo do sistema de cobranga pelo uso da agua. m(
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SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS HIDRICOS

b) Programas de Pl‘apejamgut_o,jGestﬁo e Desenvolvimento Tecnoldgico:
“Monitoramiento € “controle’ de qualidade da agua; Monitoramento
hidrometeoroldgico; Implantacdo: do sistema de informagdo sobre recursos
hidricos; Pesquisa e difusdo de tecnologia de uso racional da agua no Semi-

arido; Pesquisa e Difusdo de tecnologia de uso racional de agua subterranea; e
Zoneamento Agro Ecologico. :

c) Programas de Preservacido Ambiental: Manejo adequado do solo e da agua
em micro bacias hidrograficas; Recuperacdo de areas degradadas; €

Recuperacdo de nascentes € matas ciliares, preservacdo de mananciais.

d) Programas de Gestio da Oferta Hidrica: Construcdo de barragens €
adutoras de agua bruta; Operagdo € manutencdo de reservatorios;
Aproveitamento racional de aguas subterrineas; Recuperacdo € manutencdo de
pocos € equipamentos hidromecanicos; € Apoio 3 construgdo de infra-estrutura
hidrica nas pequenas e rédias comunidades rurais.

e) Programas de Gestio das Demandas Hidricas: Racionalizacio do uso de
agua no abastecimento urbano; Melhorias nos sistemas de esgotamento sanitario
e disposigdo de lixo; Reutilizacdo de aguas servidas; € Racionalizacdo do uso da
agua na irrigagao. :

'fj Programas; de ‘Comunicacdo Social e Educacdo Ambiental: Educagdo

sanitaria e ampigntalﬁfpafé“b uso e protecdo dos recursos hidricos; e Divulgacao
do PERH-BA.

- Orgamentos, usos e fontes de recursos - Definigdo dos orgamentos parciais
dos programas € do. orgamento global, critérios de prioridade de alocacdo de

recursos, definicdo de usos € fontes de financiamento e dos responsaveis pelos
investimentos.

_viabilidade técnica e econdmica, social e ambiental -'Analise dos beneficios,
andlise custo-beneficio, testes de sensibilidade e definicdo de indicadores
qualitativos. Elaboracdo do fluxo de custos dos Programas.

_Elaboracdo do Sistema de Gestéo do Plano - Concepgdo de um sistema de
gerenciamento das égtgas"_doEstado da Bahia, em consonancia com as diretrizes
do Plario Estadual de Recursos Hidricos, que permita a administracdo e a gestdo

dos recursos hidricos, de.forma a atingir um equilibrio entre as disponibilidades € a
demandas de &gua, atual e futura, envolvendo:

—a) Opcdes e Procedimentos para a Gestdo (caracterizagdo do Sistema Estadual
Gerenciamento dos Recursos Hidricos, alternativas para o Sistema de Gestdo,qy
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS HiDRICOS 5
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articulagbes com outras agdes do Governo € com os usuarios),

-b)

instrumentos financeiros, instrumentos legais);

—-c¢) Implementacdo do Plano

planejamento, coordenacdo, monitoria e avaliacao,

parcerias): e d) Elaboracdo do Anteprojeto de Lei do PERH-BA.

Elaboracdo do Sistema de Informacdes Georreferenciadas (SIG)

Consistiu da elaborag&o de banco de dados georreferenciados através da utilizacdo

formacOes do PERH-BA e que servira de
0. Constou da construgdo do banco
da alimentacdo do banco
Ses obtidas no diagnodstico) €
geologia, hidrogeologia, unidades de
etc.) e cruzamento de mapas (risco

do software Arcview, alimentado com as in
base ao monitoramento de sua implementaca

(adequacio ao banco de dados

de erosdo, risco de secas etc.).

4, EQUIPE TECNICA

existente na SRH),
(implantacdo no banco todas as informag
elaboracdo de mapas tematicos (hidrografia,
balanco, solos, aptiddo das terras para irrigagao,

COORDENACAO DOS TRABALHOS DO PLANO

Luiz Paulo Viana

Engenheiro Civil, Coordenador Geral

Aritonio Sergio V. de Castro Lima .+

Engenheiro Agrénomo, Coordenador Adjunto

EQUIPE DE RECURSOS HIDRICOS

Carlos M, Tucci

Engenheiro Hidrdlogo
Ronaldo L. Buarque de Nazareth Engenheiro Hidrélogo
Fernando Campelo C. Albuquerque Engenheiro Hidrologo
Jorge Machado Damézio Engenheiro Hidrdlogo
Valéria F. Malta - - . Engenheira

Engenheiro Civil / Hidrologia

Ari Medeiros Guerra ./

EQUIPE DE RECURSOS HIDRICOS SUBTERRANEOS

Gedlogo

Francisco Negrdo

Geodlogo

T

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS HIDRICOS

Av. ACM, n° 357, 6° andar - ltaigara - Salvador - Bahia - Brasil
Tel.: 3116-3200/3220 - Fax: 3451-4373- sth@sth.ba.gov.br - www.srh.ba. gov.br
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SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS HIDRICOS

EQUIPE DE INFRA-ESTRUTURA HIDRAULICA

Antdnio Sérgio V. de Castro Lima

Engenheiro Agronomo
Hildo Inacio Stefani Engenheiro Agricola
Ivo Prado Sampaio Engenheiro Sanitarista
Walter Martinelli Engenheiro Sanitarista
Mauricio Ludovici Engenheiro Sanitarista
Marcelo Teixeira Pinto Engenheiro Sanitarista
Luiz Carlos Campos Engenheiro Civil

EQUIPE DE SOCIOECONOMIA

Régis Jourdan *

Engenheiro Agrénomo

Anne Marie Anterrieu Economista

Marcelo Casiuch Engenheiro Civil
Delton Braga Engenheiro Agrénomo
Edgard Porto Ramos Arquiteto

Guilhermino de Oliveira Filho Economista

EQUIPE DE SOCIOLOGIA

Nair Palhano Barbosa Socidloga

Mércia Ismério- > 7 Socidloga

Ana Lacote o i Socidloga

Eduardo Audibert T Sociéiogo

EQUIPE DE ANALISE MULTICRITERIAL

E MODELAGEM MULTIOBJETIVO

Bojan Srdjevic

Engenheiro de Recursos Hidricos e Informatica

Marcelo Casiuch

Engenheiro Civil |

EQUIPE POLITICO-INSTITUCIONAL

Moacyr Paixdo e Sitva | Advogado l
José Messias Moreira Rezende Advogado

Claudia Leite Teixeira Casiuch Advogada

Francisco Lima Cruz Telxeira .. %0 Administrador

Luiz Alberto ima Teixeira Economista

Alexandre Pereira Teixgira. - - Economista

Carlos Almeida Pereira dos Santos Administrador

//L

GOVERNO DO ESTADO DA BAIIIA - SU PERINTENDENCIA DE RECURSOS iDRICOS
Av. ACM, n° 357, 6° andar - Itaigara - Salvador - Bahia - Brasil
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EQUIPE DE MEIO AMBIENTE

Paulo Tarcisio Cassa Louzada Engenheiro Agrénomo, Ambientalista

Julio Neil Bidlogo

Danilo Sette Engenheiro Florestal

Armando Pereira Menezes Engenheiro Agronomo, Ambientalista

Luiz Scoton Engenheiro Agronomo

César Roberto Goes Carqueija Bidlogo

Henrique S. Morador Engenheiro Agrénomo |
EQUIPE DE PROGRAMAS

Jorge Costa Nogueira Engenheiro Civil, Especialista em Gest3o de Recursos Hidricos
Luis Alberto Camargo Engenheiro Civil, Especialista em Gestio de Recursos Hidricos
Fernando R. F. Fagundes Engenheiro Civil, Especialista em Gestio de Recursos Hidricos

EQUIPE DE GEOPROCESSAMENTO

Mério Conrado Reinhardt : Gedlogo
José Candido Sales, = i Gebgrafo
Leonardo Santama- L . | Analista de Sistemas
Cldudio Mendes ~ " | Engenheiro Cartégrafo
CaudioRuschel ~~ | Engenheiro Civil / Bel. Informatica
EDICAO E REVISAO _~
| Luiz Sérgio Marzano Engenheiro Civil
Maria Teresa Andrade Cordeiro Engenheira Civil
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CONSELHC REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DG RID GRANDE B0 SUL - CREARS
SERVIGQ PUBLICG FEDERAL - ORGAG DE FISCALIZAGAD DA ENGENHARIA, DA ARQUITETURA E DA AGRONCMIA
Rua Gulltierme Alves, 1010 - Fone: (G351} 320-2160 - CEP; 96850-000 - Porto Alegre - RS
VWL CIea-rs.ord.br

DF/0321/20602
SART/CAT

CERTIDAOQO

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, conforme protocolo n® 2002019696 que, revendo
assentamentos arquivados neste Departamento, constatei registrada no Acervo Técnico do
Engenheiro Civil ADEJALMO FIGUEIREDO GAZEN, carteira n° RS 005130 D, na qualidade
de Responsével Técnico da empresa MAGNA ENGENHARIA LTDA. s ART (ANOTACAO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA) n° B01184971 de 28/03/02, tendo como contratante a
SCRETARTIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA/BA. Foram anotados os seguintes
servigos: Direco de avaliaclio econdmica de projetos, ensajos de solos, geotecnia, irrigacdo,
hidrologia, meio ambiente, drenagem, canais e servigos afins e correlatos em processamento de
dados ( Elaboragfio do plano diretor estadual de recursos hidricos no estado da Bahia —
PERH/BA.), valor da obra/servico, R$ 2.059.267,22, periodo, inicio em 05/10/01 (em
andamento), local, Salvador/BA. CERTIFICO, ainda que o Acervo Técnico do profissional
representa a memoria de suas atividades profissionais, nfio podendo sujeitar-se a prazo de
validade. E, por ser verdade, eu, Ana Vasconcelos. ﬁTﬁ 588G q»% .s..Ass. Administrativa,
datilografei a presente certiddo que depois de lida, sera assinada pelo Gerente do Departamento
de Fiscalizagdo por delegacdo de competéncia, nos termos do art. 6° da Resolugfio 317/86 do
EGRE/RS, aos trés dias do més de marco de dois mil e dois.

¢ 4° TABELIONATO DE NOTAS D i AR
Av, Azenha, 1152 - CEP 90160-006 -, nnx ,-. 35
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- CONSELHC REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL

= Certiddo de Acervo Técnico

.. Cerlidio N 1015057 ART n*:B02465319

Validade: Permanente Protocolo: 2005028712

Expedicdo: 28/06/2005 10 36
— Nome: EDGAR HERNANDES CANDIA

— Titulagdo: ENGENHEIRG CIVIL
Carteira: RS004888
Registrado no Cres-RS desde:  09/07 /1969

— O Conselho Regional de Engenharia, Arquiteturs e Agronomia do Rio Grande do Sui/Crea-RS CERTIFICA, nos termos do art. 5° da

L Resolugiio n° 317, de 1986, do Consetho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agrenomiz/Confea, que o profissional acima qualificado

registrou a Anotacfo de Responsabilidade Téenica - ART n®B02455319 |, A ART define, para os efeitos legais, 0s responsavels técnicos

pela execugdo de obras ou prestacfio de servicos técnicos de Engenharia,

Arguitetura, Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia,
—  de acordo com a Lei 6.496, de 1977, e Resolucéia n° 425, de 1998, do Confea,

o ART: BO2465315 Inicia: 04/07/2003 Conclusso: 31/12/2003
e Empresa executante da obra/servico da qual o profissional € RT perante o Crea-RS:
e MAGNA ENGENHARTA LTD&

— Ccmtratante:SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS HIDRICOS-SRH
: ART Vinculada: B02465318

Enderago da obra/servigo: {LUGAR) ESTADO DA BAHIA SALVADOR-BA

~  Quantidade: 566237,00 Unidade: QUILOMETRD QUADRADO ValnrdaObraIServit;o: 2059267,22
... Descricio complementar:

PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS DO ESTADO DA BAHIA - PDH-BA, PARTH

INTEGRANTE DO PROJ. DE GERENC. DE RECURSOS HIDRICOS DO ESTADC DO ESTADO DA BAHTA
.~ PGRH, FINANCIADO PELO BANCO MUNDIAT: - 2 TERMO ADITIVO

Valor Honorarios: 0, 00

—

Atividade Téenica: Descrigéo dos Trabalhos
“—  ESTUDO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTD
'\_;\_ BSTUDO SERVICGS AFINS E CORRELATOS EM TRANSDORTES
ESTUDO CARTOGRAFIA
—  ESTUDO MEIO AMBIENTE
ESTUDO HIDRC-GEOLOGIA
. ESTUDO HIDROLOGIA .
__ EsTuDO AVALIACRC ECONOMICA DE PROJETOS
- Certiddo emitida pela Internet.

Para confirmar a veracidade destas informacées, entre no site do Crea-RS (www.crea-rs.org,br )
— opcéo Servicos e clique em "Verificagdo de autenticidade da CAT". Informe o n° desta. Ceriid3o

3 ¢ clique em Buscar, Aparecerd o n° da CAT e a data de emissdo, Cligue sobre o n° da CAT. O
sistema abrira a presente CAT no formato PDF para verificagdo.

Fim da Ceridao de Acervo Técnico o° 1015057

e T T TR TITIO e - - - - -

do EDGAR HERNANDES CANDIA

Jbs.: Esta ceftidao pérderd sia validade no caso de substituicao ou retificacio desta ART,
e .

—
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIGO PUBLICO FEDERAL - GRGAQ DE FISCALIZACAO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA

Rua S&o Luis, 77 — Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 80620-170 | Fone: 51 3320.2100
WL Crea-rs.0rg.br

CERTIDAO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Certidaon°: 1804489 Validade: 3170372021
Nome do Profissional: ADEJALMO FIGUEIREDO GAZEN

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL

Carteira Crea: RS005130 RNP: 2200738102 CPF: 012.360.240-87

Registrado desde: 05/02/1969

Alfribuicdes Profissionais (legislacéo):
DECRETO 23569/33 ART. 28 ALINEAS A.B,C,D,EF,.G,H,IJ K
DECRETO 23569/33 ART. 29 ALINEA C
RESOLUGAQ 218/73, ART. 7°, EM CONSONANCIA COM O ART, 7° DA LEI
5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Curso de Graduacéo:

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em; 22/12/1968
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS

Curso de Pés-Graduagao:
NADA CONSTA
Responsabilidade técnica por pessoa juridica:
1YMAGNA ENGENHARIA LTDA desde 06/12/1991
Certificamos que o profissional ADEJALMO FIGUEIREDO GAZEN.------mmmmmmimmmmms
. esta devidamente registrado no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certificamos que o profissional ndo possui débito de anuidade ou auto de infragéo transitado em
julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966. '

Certidgo emitida pela infernet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br
selecione "Acesso Rapido” e a seguir "Certiddes - Consulta a autenticidade de uma Certidéo de

Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o niimerc desta cerfiddo para visualizagéo e conferéncia
deste documento. Em caso de divida, enire em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140,
de segunda a sexta, das 9h as 17h30. A ‘

Certidao gerada em 14/2/2020 e impressa em 14/2/2020

Fim da certidan N° 804480  mmmmm s m o o e T T e e T T T e

Pagina 1 de 1
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CONTRATO PARTICULAR DE PRESTA(;AO DE SERVICOS
Partes:

A) MAGNA ENGENAHRIA LTDA., pessoa juridica de direito privado, estabelecida na Rua
Dom Pedro I, Bairro Sdo Jodo, no municipio de Porio Alegre, RS, inscrita no CNPJ
33.980.905/0001-24, Insc. Municipal 23398207, neste ato representado pelos
Representantes legais Sr. Rodrigo da Silva Gazen, brasileiro, divorciado, engenheiro civil,
residente e domiciliado na Rua Portugal n® 787, Bairro S&o Jodo, municipio de Porto Alegre,
RS, CPF 702.320.590-04, RG 2050333401 expedida em 15/03/2019 pela SSP/RS e Sr.
Carlos Moacir Dri Consiglio, brasileiro, viivo, engenheiro civil, residente e domiciliado na
Rua Doutor Alcides Cruz n° 80 apto 402, Bairro Santa Cecflia, municipio de Porto Alegre,
RS, CPF 333.054.630-15, RG 5007471559 expedida em 30/08/2016 pelo DETRAN/RS,
adiante denominado CONTRATANTE.

B) ADEJALMO FIGUEIREDO GAZEN, pessoa fisica, brasileiro, Engenheiro Civil, registro
CREA-RS n° 5130-D, residente e domiciliade a Rua Willy Fleck, n. 21, bairro Unido, em
Estédncia Velha/RS, CPF n° 012.360.240-87, RG 4002608539 — SSP/RS, adiante
denominado CONTRATADO.

CLAUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente confrato é a prestacdo de servicos de
engenharia, pelo CONTRATADO @ CONTRATANTE, e de assumir a funcdo de Responsavel
Técnico pela empresa.

CLAUSULA SEGUNDA: Prazo: A vigéncia é por prazo indeterminado a contar de sua
assinatura. E facultado as partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com
antecedéncia de 30 (trinta) dias.

CLAUSULA TERCEIRA: A baixa da responsabilidade devera ser comunicada ac CREA
pela parte que teve a iniciativa imediatamente apds o ocortido, conforme a legislacéo:
Resolucdo 336, do CONFEA, Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional
por pessoa juridica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em
que:

I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa juridica,
o cancelamento desse encargo;

il - for o profissional suspenso do exercicio da profissao;

I - mudar o profissional de residéncia para local que, a juizo do Conselho Regional, torne
impraticavel o exercicio dessa fungéo;

IV - tiver o profissional o seu registro cancelado:

V - ocorram outras condigdes que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestacéo
da assisténcia técnica.” - R o

§ 1° - A pessoa juridica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituiciio do
responsavel técnico. :

§ 2° - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa
juridica; deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsével técnico, preerichendo
0s requisitos previstos nesta Resolugao, e os documentos pertinentes.

§ 3° - A baixa de responsabilidade t&chica requerida pelo profissional so6 pode ser deferida

33

na auséncia de quaisquer obrigacdes pendentes em seu nome, relativas a0 pedido, juntoao
~ Conseho Regional. =~~~ T T

CLAUSULA QUINTA: Valor: A CONTRATANTE pagard ao CONTRATADO a importancia

equivalente a R$ 50,00 (cinquenta reafs) por hora de accrdU’CGm'éS'ééWi@b‘é'éféﬁVéﬁ%‘éhﬁré o
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/@' CLAUSULA SEXTA: CondicSes de pagamento: Sera mensal, com vencimento no dia 10 de

CLAUSULA SETIMA: Foro: Para solugio de eventuais litigios oriundos deste contrato as
partes elegem o Foro de Porto Alegre/RS, com renlncia expressa a gualquer outrg, por
mais privilegiado que seja.

Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e
forma, na presenca das testemunhas gue tudo assistiram.

Porto Alegre, 14 de outubro de 2019,

Eng. Rodriga d Silva Gazen - Diretor Eng. Cérlos Moacir Dri Consiglio - Diretor
MAGNA ENGENHARIA LTDA MAGNA ENGENHARIA LTDA
ONTRATANTE CONTRATANTE
T, @

= .

i’% %
Eng. ﬁm Féﬂeiredo Gazen
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Consdrcio STEMAGNA — Agua para Todos

{ =ste g Magna

o

CURRICULUM VITAE

Nome do Especialista: Daniel iIrigoyen Bolsoni
Data de Nascimento: 05/05/1964
Fungio: Coordenador Adjunto
Registro Profissional: | CREA/RS 65.329

Formagao Profissional:

*

Engenharia Civil, Instituicdo: PUCRS - Pontificia Universidade Catélica do Rio Grande do Sul,
local: Porto alegre, RS, duracéo: 05 anos, concluséo: 1987;

Curso de Desenvolvimento Gerencial, Instituigo: Fundagao Getulio Vargas, local: Porto Alegre, RS,
duragde: 192 h/aula, conclusdo; 2010.

Experiéncia Profissional:

Periodo Organizacédo Empregadora Pais Funcio
2004 — STE — Servicos Técnicos de Brasil Diretor / Responsavel
presente data Engenharia S.A. Técnico
1962 - 2004 | Deckde Souza Engenharia Brasil Engenheiro

Qualificagbes Principais:

Responsavel Técnico pela Elaboracéo de Estudo de Concepgdo para Gestdo das Aguas
Pluviais, Manejo de Aguas Pluviais e Drenagem Urbana da Bacia do Arroio José Joaguim no
municipio de Sapucaia do Sul/RS, contratante: PM Sapucaia do Sul/RS, Periodo: 28/10/2014
a 17/09/2018, CAT 1761517;

Responsavel Técnico e Coordenador da Elaboracio do Piano Diretor de Drenagem Urbana
(3a etapa), Atualizacdo e Complementacéo Cadastral, no municipio de Porto Alegre/RS e
Insercdo desse Cadastro em Sistema de Informagdes Geograficas (SIG), contratante:
Departamento de Aguas Pluviais- DEP / PMPA, Periodo: 15/06/2009 a 311272013, CAT
1572459;

Responsavel Técnico pelos Servigos de Elaboraco de Estudos de Concepcéo e Anteprojetos
de Engenharia para Protegdo contra Cheias do Rio Gravatai e afluentes em Alvorada e Porto
Alegre/RS, contratante: METROPLAN - Fundac3o Estadual de Planejamento Metropolitano e
Regional, Perfodo: 20/05/2015 a 2405/2018, CAT 1748227

Responsavel Técnico e Coordenador da Elaboragdo do Plano Diretor de Manejo das Aguas
Pluviais das Bacias de Drenagem - Smovsu - Esteio/RS, contratante: PM Esteio, Periodo:
15/05/2015 a 08/11/2016, CAT 1611274,

Elaboragdo do detalhamento do projeto de engenharia, elaboracdo do Plano Basico
Ambiental, supervisao e apoio a fiscalizacdo das obras da barragem do Arroio Taguarembé
localizada na divisa dos municipios de Dom Pedrito e Lavras do Sul/RS, contratante: SIUMA,
Periodo: 16/12/2008 a 30/10/2010, CAT 1240970;

Coordenador Técnico do Plano Diretor de Saneamento e Projeto Basico de Abastecimento de
Agua, no municipic de Nova Hartz /RS, contratante: PM Nova Hartz/RS, Periodo: 26/11/2007
a 25/01/2008, CAT 1252594;

Coordenador na Elaboracdo do Projeto Basico, Estudo de Viabilidade Ambiental, Técnica,
Financeira e Econémica, Levantamento Cadastrai, Plano de Reassentamento, Estudo de
Impacto Ambiental, Relatério de Impacto ao Meio Ambiente, Avaliagdo Financeira,
Econdmica, Hidrica e Operacional, Referente ao Barramento no Riacho da Santana, para
Usos Mdltiplos da Agua, no Municipio de Igapora no Estado da Bahia, abrangendo a Etapa 2



Consdroio STEMAGNA - Agua para Todos

- Elaboracéo do Projeto Executivo - contratante: ICA - Instituto Interamericano de
Cooperacéo para a Agricultura, Periodo: 30/06/2008 a 26/12/2008, CAT 1179147;

Coordenador na Elaboracdo e Detalhamento do Projeto Basico, Viabilidade Ambiental,
Técnica, Financeira e Econbmica, Levantamento Cadastral, Planc de Reassentamento,
Estudo de Impacto Ambiental, Relatério de Impacto a0 Meio Ambiente, Avaliagio Financeira,
Econémica, Hidrica e Operacional, Referente ao Barramento Arvorezinha no Rio Pirai, para
Usos Multiplos da Agua, no Municipio de Bagé e Entorno no Estado do Rio Grande do Sui -
contratante: ICA - Instituto Interameticano de Cooperagdo para a Agricultura, Periodo:
25/01/2007 a 31/12/2007, CAT 1179224;

Responsavel Técnico pela Elaboragcdo e Desenvolvimento do Plano Municipal de
Saneamento Ambiental para o Municipio de Pelotas, nos Projetas Executivos da ETE Novo
Mundo, do CG3, do sistema completo da ETA S&o Gongalo e das casas de Bombas de
Drenagem, contratante: PM Pelotas/RS, Periodo: 05/05/2010 a 06/12/2011 :

Co-responsavel Técnico e Especialista em Planejamento Ambiental na Elaboragdo de
Servicos de Consultoria Relativos as Fases "A” e “B” do Plano de Bacia do Taquari-Antas —
contratante: SEMA/DRH; :

Coordenador Geral na Prestacdo de Servicos de Analise, Reviso e Elaboracéo de Projetos
Basicos de Engenharia de Barragens para usos Muiltiplos da Agua na Bacia Hidrografica do
Rio Quarai — Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul - contratante: SIUMA — Secretaria
Extraordinaria da Irrigacdo e Usos Multiplos da Agua.

Responsavel Técnico do Projeto Executivo do Sistema Produtor do Arroio Marrecas em
Caxias do Sul - contratante: SAMAE.

Coordenador na Avaliacdo e Readequacio do Projeto Basico do Sistema de Distribuicéo e
Estruturas Associadas, Plano de Exploragéo Agricola e Custos da Barragem do rio Séo Sepé,
Municipios de S&o Sepé e Formigueiro, RS, no Programa Estadual de Saneamento -
contratante: SEHADUR - Secretaria da Habitacdo, Saneamento e Desenvolvimento Urbano —
SIUMA — Secretaria Extraordinaria da Irrigagé&o e Usos Mdiltiplos da Agua.

Responsavel pelos Estudos Geologicos e Geotécnicos, Levantamentos de Campo e Estudos
e Projeto da Barragem na Elaboracdo dos Projetos Finais de Engenharia de Barragens, de
Sistema de Canais de Distribuicgo de Agua 3s Lavouras, dos Planos de Exploracéo Agricola
e dos Estudos de Avaliacéo da Viabilidade Econémica de Sistemas de lrrigacéo Localizados
na Metade Sul do Estado - Lote 1: Barragem Arroio Silva - contratante: Secretaria das Obras
Publicas e Saneamento, com a interveniéncia do Conselho de Recursos Hidricos - CRH/RS e
do Fundo de Investimentos em Recursos Hidricos - FRH/RS.

Responsavel pelos Estudos Geoldgicos e Geotécnicos, Levantamentos de Campo e Estudos
e Projeto da Barragem na Elaboragdo dos Projetos Finais de Engenharia de Barragens, de
Sistema de Canais de Distribuicdo de Agua as Lavouras, dos Planos de Exploracéo Agricola
e dos Estudos de Avaliagio da Viabilidade Econdémica de Sistemas de Irrigacéo Localizados
na Metade Sul do Estado - Lote 1: Barragem Arroio Taquarembé - contratante: Secretaria das
Obras Publicas e Saneamento, com a interveniéncia do Conselho de Recursos Hidricos -
CRH/RS e do Fundo de Investimentos em Recursos Hidricos - FRH/RS

Analise, Avaliagdo e Hierarquizacdo dos Projetos Basicos de Barragens selecionadas em
bacias hidrogréaficas do Rio Grande do Sul — contratante: IRGA.
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DECLARACAO DE INCLUSAO NA EQUIPE TECNICA

A

Presidente da Comissao de Licitacdo

Governo do Estado da Bahia

Secretaria de Infraestrutura Hidrica e Saneamento
Superintendéncia de Infraestrutura Hidrica

38 Avenida, n® 360,

SIHS, 2° andar, Ala B, Centro Administrativo da Bahia
Salvador - BA

Ref.: Edital de Concorréncian.” 01/2019.
Processo Administraiive 053.1685.2019.0000525-86.

Eu, Daniel Irigoyen Bolsoni, autorizo a inclusdo de meu nome na equipe técnica a
ser alocada para a Concorréncia n.° 01/2019, Processo Administrativo n. 053.1685.2019.0000525-
86, que tem por objeto a Contratacio de Empresa Especializada para Elaboragéo do Plano Estadual
de Seguranca Hidrica com Diagnésticos, Atualizacdo do Balango Hidrico e Detalhamento de
Intervengdes Estratégicas com a definigdo das principais intervencdes estruturantes do Estado
(Barragens, Sistemas Adutores, Canais, Eixos de Integracéo, Sistemas de Esgotamento Sanitario},
de natureza estratégica e relevancia regional, necessarias para Garantir a oferta de agua em
qualidade e quantidade para o abastecimento humano e para o uso em atividades produtivas e
Reduzir os riscos associados a eventos criticos (secas e cheias), assegurando minha disponibilidade
e comprometendo-me a realizar os servigos pelo prazo total do contrato, caso este seja adjudicado
ao Consércio STE/MAGNA — Agua para Todos, formado pelas empresas STE — Servigos
Técnicos de Engenharia S.A., CNPJ n.° 88.849.773/0001-98 e MAGNA Engenharia LTDA., CNPJ
n.° 33.980.905/0001-24, de acordo com o subitem 14.4, pagina 32 do Edital em tela.

Canoas, RS+28 de junh 020.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL

© End. Av. Lednidas de Souza n® 1288 — Bairro Santa Catarina Sapugaia do Sul -RS
Fone: 3474-2111 - Cep. 932710-140 - www sapucaiadosul.rs.gov.br

Expediente_ Administrativo n® 05489/2019
ATESTADO

~ Atestamos 'para os devidos fins que a consufiora STE - Semigos-Técnicos de
Engenharia -S A, com sede na Rua Saldanha da Gama, n° 225, Bairo Harmonia,
Canoas/RS, CNPJ n° -88.849.773/000_%98,' registrada no CREA/RS sob n® 022230,
executbu para o Municipio de Sapucaia do Sul, inscrito ﬁo CNPJ n° 88.185.020/0001-25,
com séde na Av. Lednidas de Souza, n° 1289, Sapucaia do SullRS, os servigos de
“Elaboégéo de Estudo de Cbncepgé‘o para Gestac das Aguas Pluviais, Manejo de
Aguas Pluviais e Drenagem Urbana da bacia do Arroio José Joaqﬁim no municipio de

Sapucaia do Sul/RS, conforme dados a segUir desciritos:

'DADOS DO SERVICO TECNICO:

Edital: 06/2014 |
Expediente Administrativo: 16.434/2013
Contrato: 144/2014.

I S

Objet'o-do Contrato: Elaboragao de estudo de concepgdo para gestdo das
aguas pluviais, manejo de éguasr pluviais e dré_nagem urbana da bacia do Arroio
José Joaquim no mL!nEcip_io de Sapucaia do Sul/R
5. Empresa Contratada: STE - Servicos Técnicos de Engenharia S A, CNPJ n°

88.849.773/0001-98, registrada no CREA/RS sob n® 022230,
Contratante/Proprietario. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA
DO SUL, inscrito no CNPJ sob numero 88;185.020/0001—25, com sede
administrativa na Avehida Lebnidas de Souza, 1289, Sapucaia do Sul/RS.
6. Valor do Contrato: R$ 356.789,42 (trezentos e cinquenta e seis mil,

setecentos e oitenta e nove reais_ e quarenta e dois reais); V

_ Periodo de execucao: De 28/10/2014 até 17/09/2018.

~

: : g:‘stl'o. de
eg*’\'l‘ 08

&

End. Av. Lednidas de Souza n® 1289 — Bairro Santa Catarina Sapucaia do Sul-RS
Fone: 34518000 - Cep. 93210-140 -www.sapucaiadosul.rs.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAJA DO SUL

End. Av. Lebnidas de Scuza n® 1289 — Bairro Santa Catarina Sapucala do Suj RS
Fone: 3474-2111 - Cep. 93210-140 - www.sapucaiadesul ts gov.br

8. DESCRICAO DAS ATIVIDADES:

l. Estudos Iniciais

1.1. Plano de Trabalho Consolidado

O Plano de Trabalho Consolidado consistiu na formalizagdo do planejamento 7
contemplando todas as atividades que nortearam a condugéo dos trabalhos do
inicio ao fim. :

Foram consolidados os termos do TR e sua conciliagdo com a proposta da
contratada e definidos detalhes sobre a conduc;ao do Estudo de Concepgao

O Plano de Traba!ho Consolidado reflete o consenso entre a Contratada a
Contratante e o agente fmancnador

.  Estudode Concepgio

Desenvolvimento de pesquisas de demanda local para identificacio das necessidades
- relativas ao manejo de aguas pluviais, drenagem urbana sustentavel, caracterizacao do
. problema, diagnéstico da situag&o atual e do 5|stema existente, e apresentacdo de estudos
de alternativas. :

il.1. Diagnéstico da Situacdo Atual

i.1.1. Fof’mag;éo da Base de Informagao
a) Aquisicio de Imagem de satélite de alta resolucao atualizada;

b) Levantamenio da legislagdo urbana e ambiental existente

(municipal/estadual e federal);

c) Compilagao de informacées existentes aproveitando os projetos

disponibilizados pelo municipio;

d) Analise dos vazios urbanos, dos projetos de ocupagéo do solo que
possam impactar o sistema de. infraestrutura do local como

loteamentos, industrias, etc.

e) Levantamento cadastral em uma area de 10 Km? do sistema de

macro e microdrenagem no perimetro urbano da Bacia do Arroi

End. Av. Lednidas de Souza n° 1289 ~ Bairro Santa Catarina Sapucaia do Suj-RS
Fone: 34518000 - Cep. 93210-1 4_0 - www.sapucaiadosul.rs.gov.br \

NY
J



,@ 7° TABELIONATO DE No
Rua Manante,ll Lo;a Ja n.untatg@Ttabeh

- Autan!l o a “prosenia £opia
: E confcrn{g [} cr!glnal & mir ap

FATHETETINT

C45801200000202320

AT P

ARtreid

0l.:R$ 5,00 Selo:R$ 1.40

Lucla Helana de Abreu Silvair]

NEsérevents

rlo Alfgre-RS 2810412020

446+ Cep 0430-131 + RS
ERVIG ROCHA .




g)

n)

2.

A

PREFEITURA MUNICIFAL DE SAPUCAIA DO SUL
End. Av. Lednidas de Souza n® 1289 - Bairro Santa Catarina Sapucaia do Sul -RS
Fone: 3474-2111 - Cep. 93210-140 - www.sapucaiadosul.rs.gov br

Jose Joaquim (valas. rios, arroios. galerias, pv. cota de tampa, cota
de fundo. largura cano, sentido da drenagem) apontando as
deficiéncias, levando em consideracdo a drenagem dos lotes, a
drenagem pluvial das vias e a ligacdo com. o sisterhé existente).
Levantarhento da estrutura existente. Capacidade, vida (til

(macrodrenagem e microdrenagem);

Levantamento topografico cadastral planialtimétrico de uma faixa

61

com largura de 40m e extensao de 7.900 metros ao longo do arroio, _

perfazendo uma 4rea de 0,79 km? O Trecho definido para o
levantamento topografico parte da bacia de contencfo (a montante)
até o encontro com o Rio dos Sinos (a jusante), incluindo

levantamento batimétrico do trecho da BR-116 até o rio dos Sinos.
Levantamento Hidrologico da Bacia de Contribuicao;

Levantamento Hidrologico do Arroio, considerando alteragbes
escoamento e prevengdo de inundacdo, vazao do arroio, volumes
dos tanques da bacia de tratamento e Projeto Bacia de Contencéo -

Trecho BR até Rio dos Sinos mais a Lagoa de Con'tengéo;

Identificaggo das areas afetadas e areas alagadas, simulagdo de

cendrios futuros e mapas tematicos mediante utilizagcao de modelagem
hidrolégica HEC-RAS;

Caracterizacao das Areas de Influéncia Direta e Indireta

Caracterizacdo da 4rea de Enterferéncia' Direta (AID) e da area de

interferéncia Indireta (All) -levando em consideragao areas de risco, vazao

méaxima, cheias, interferéncias, ocupacao e zoneamento urbano.

a)

Meio fisico, bidtico e antropico

End. Av. Lednidas de Souza n® 1289 — Bairre Santa Catarina Sapucaia do Sul -RS ‘\_/ )
Fone; 34518000 - Cep. 93210-140 - www.sapucaiadosul.rs.gov.br Di\} &
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL
End. Av. Lebhidas de Souza n° 128% — Bairro Santa Catarina Sapucaia do Sul -RS
Fone: 3474-2111 - Cep. 83210-140 - www,sapucaiadosul.rs.gev br

b) Analise de riscos na ocorréncia do evento pluviométrico maximo,
sua recorréncia e vazdo de maxima cheia; interferéncias e

ocupacao em zonas da drenagem natural;.

11.1.3. Proposic&o de Alternativas Técnicas de Concepcao

Os estudos de altemativas elencaram a melhor altemativa tecnicamente viavel e
recomendavel para o atendimento das necessidades levantadas e saneamento -
dos problemas de drenagem existentes na Bacra do Arroio José Joaquim.

As alternativas de soiugéo foram Ilustradas através de desenhos ou esguemas
com a concepcac geral ou layout que permitiram a perfeita compreensdo e
avaliagdo técnica e econdmico-financeira. Esta atividade contemplou as.
seguintes tarefas:

a) Pré-dimensionamento e estimativa de custo;

O pré-dimensionamento foi apresentado em memorial de calculos para cada tipo
de interven¢do e apresenfadas/simuladas hipdteses de etapas de :mplantar;ao
com 0s desdobramentos sobre os custos e respectlvo cronograma

Os orcamentos preliminares foram elaborados de acordo com o pré-
dimensionamento das unidades do sistema, tendo como base preferencial os
precos da Tabela de precos SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisas de Custos
e indices da Construcao Civil. '

b) Estudo de viabilidade técnico-econémica e selegdo da alternativa
recomendavel,

Os custos de cada alternativa foram apresentados em termos econdmicos. Isto
implica em que os custos de investimento foram discriminados em mao de obra,
materiais, equipamentos e outros. A comparagao das diferentes alternativas foi
feita através do calculo do fluxo de caixa, a valor presente, dos custos de
investimento, operagdo e manutencéo, ndo considerando os custos de
depreciacao e inflagao, a taxa de desconto de 12%, ao longo do periodo de
projeto. '

¢) Indicacdo de ordem e prioridade das intervengBes da alternativa
recomendavel a ser seguida quando do desenvolvimento do projeto
basico e executivo, considerando os aspectos de funcionalidade e
custo beneficio. |

End. Av. Lefnidas de Souza n® 1288 — Bairro Santa Catarina Sapucaia do Sul -RS~,
Fone: 34518000 - Cep. 93210-140 - www . sapucaiadosul.rs.gov.br ?Lf\
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL
End. Av. Lednidas de Souza n® 1289 — Bairro Santa Catarina Sapucaia do Sul -RS
Fone: 3474-2111 - Cep. 93210-140 - www.sapucaiadosul.rs.gov.br

. . Estudos e Servicos complementares

Foram destacados, quando coube, e justificado a é;uantificagéo de estudoé efou

servig;os_cdmplementa_res que foram objeto ou contemplados no Estudo de

Concepcédo e que serdo necessarios para a etapa seguinte de elaboragéo dos.

prOJetos basicos e executivo tais como: servicos topograficos, geologicos e

- outros.

9. CARACTERISTICAS DA AREA DE ESTUDO

A micro bacia- arroio José Joaquim contribui, diretamente ao Rio dos Sinos,
compreendendo uma area de 25,6 Km?, apresentando ac leste relevo ondulado bastante
acidentado &, a oeste, suave ondulado e plano. -

A bacia do Arroio José Joaquim € a maior e mais importante em termos de volume de
contribui¢do do Municipio e também em area de extenséo, uma vez que ocupa 58% da
area do Municipio. O Arroio José Joaquim tem extens@o aproximada de 18 km e tem
como afluentes os Arroios Sao Jorge e das Lajes e os Corregos da Palmeira e dos
Prass. Dezesseis bairros localizam-se ds suas margens e encontra-se em grande parte
na area urbana do Municipio.

Se'gundo levantamentos feitos com dados do censo 2000 IBG E, 55,56% da populacio
do Municipio encontra-se dentro da Bacia do Arroio José Joaqwm totalizando por dados

‘do Censo /IBGE 2010 72.776 habitantes.

O Municipio de Sapucaia do Suf apresenta caracteristicas de topografia relativamente plana
sem riscos eminentes de deslizamentos. Os maiores riscos sdo originarios de inundagdes
decorrentes das enchentes de rios e cérregos da regido, principalmente na bacia do Arroio José
Joaguim. '

Esses riscos geram alagamentos recorrentes em bairros. localizados as margens do
Arroio, causando grandes estragos a rede de drenagem (canalizacbes, galerias, bocas
de lobo), removendo pontes de madeira ainda existentes e travessias de pedestres,
além de danificar pavimentacfes e residéncias.

RESPONSAVE]S TECNICOS:

> Eng. Cl\ni Athos Roberto Albernaz Cordeiro — CREA/RS 31.064
> Eng. Civil-Daniel Irigoyen Bolsoni — CREA/RS 65.329

COORDENADOR GERAL:

FAW
. . A
End. Av. Lednidas de Souza n® 1289 — Bairro Santa Catarina Sapucaia do Sul -RS /’) 5
Fone: 34518000 - Cep. 93210-140 - www.sapucaiadosul.rs.gov.br (\;’x g
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL
End. Av. Lednidas de Souza n® 1289 — Bairro Santa Catarina Sapucaia do Sul -RS
Fone: 3474-2111 - Cep. 93210-140 - www.sapucaiadosul rs.gov.br

> Eng; -Civil Joao Paulo Abreu Lima da Rosa — CREA/RS 53445

ESPECIALISTAS:
Drenagem Urbana:
» Eng® Civil Athos Roberto Albernaz Co:rdeiro — CREA/RS 31.064
> Enge Civil Luiz Férando Gomes da Silva ~ CREA/RS 46.121

~ Geotecnia: R .

» Eng® Civil Daniel Irigoyen Bolsoni - CREA/RS 65.329
Meio Ambiente |
> Eng® Civil Adnano Peixoto Panazzolo — CREA/RS 64.125
Planelamento e Infraestrutura Urbana:
» Arg. e Urbanista Roberto Lins Portelia Nunes — CAU n° A4519-5
Politicas Publicas:
» Socidloga Roseli Kepeler da Silva — CPF n° 394.739.370-91

Atestamos também que os servicos foram realizados a contento e
atendendo o programa de necessidades solicitado e entregue no prazo

determinado em confrato.

Sapucaia do Sul, 02 de maio de 2019.

Y U%:;Lﬂ v
\_jtv‘\j Sod I'ﬂ \/ 4%\

J} Arqunteto

José é-

End. Av. Lednidas de Souza n® 1289 — Bairre Santa Catarina Sapucaia do Sul -RS 6
Fone: 34518000 - Cép. 83210-140 - www.sapucaiadosul.rs.gov.br
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Certidao de Acervo Técnico - CAT
Resolugidoe n® 1.025, de 30 de outubro de 2009

profissional DANTEL IRIGOYEN BOLSONI

Profissional DANIEL IRIGOYEN BOLSONI
Regisira: RS065329
Titulo Profissional: ENGENHEIRC CIVIL

1/ 09 -—
Nimerc de ART: 7863348
Forma de Registro:

Emprasa Contratada:

Contratante: MUNTCIPIO DE SARPUCATA DO SUL

2 _ OBSERVACHES
Descrigao Complementar/Resumo de Conltrato:

Contrato n° 144/2014

z /¢ —= --=
Nimero de ART: 7670377
Forma de Registro:
Empresa Contratada:

Contratanfe: MUNICIPTO DE SAPUCAIA DO SUL

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

RNP: 2200788037

Tipo de ART: Prestacio de Servico Registrada em: 04/03/2015
Participacao fécnica:
STE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENELRIZ S/A

COMO ESPECIALISTA EM GEOTECNIA

Arroic José Joaquim ne Municipic de Sapucaia de Sul/RS,

Tipo de ART: Prestagio de Servico Registrada em: 29/10/2014
Participaco técnica:
STE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARTA S/A

Pagina. 1

1761517

ATIVIDADE CONCLUIDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugio n® 1.025,de 30 de outubro de 2008, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Téchico do

referente 4s Anotagdes de Responsabilidade Téchica - ARTs, abaixo discriminadas:

Balxada em: 17/09/2018
Eguipe

CPF/CNPJ: 88.185.020/0001-25

Rua: AVENIDA LESNIDAS DE SQUZA Ne: 1285
Complemento: Bairro: :
Cidade; Sapucaia do Sul UF: RS CEP: 83210140

Contrato: Celebrado em: Vinculado 4 ART:

Valor do Contrato: R$356.783, 42 Tipc de Contratante;

Acdo Institucional:

Observagio:

Enderego da obrafServigo: BACIA DO ARROIO JOSE JOAQUIM NO MUNICIPIO DE ' N 0
Complemento: SAPUCATIA DO SUL Bairro:

Cidade: SAPUCAIZ DO SUL UF: RS CEP:; 93210140

Data de Infcio: 28/10/2014  Caonclusao efetiva; 17/09/2018 Coordenadas Geogréficas:

Finalidade: PUBLICO Cadiga: MPOG:

Propriefario: MUNICIPIC DE SAPUCAIZ DO SUL CPF/CNPJ: 88.185.020/0001-25

Atividade Técnica: . -Descrig&o da ObrafServigo: Quant: Und:
U -ESTUDO GEQTECNTR 1,00 Un
1. ESTUDG SERVICOS AFINS E CORRELATOS 1,00 Un

Objeto do Contrato: Contrataciic de Empresa Especializada com material e mic-de—obra para Elaboracdo de
Estudo de Concepgic para Gestfio das Aquas Pluviais, Manejo de Aguas Pluviais e Drenagem Urbana da Bacia do

Baixada em: 17/08/2018
Individual/Principal

CPF/CNPJ; 88.185.020/000-25

Rua; AVENIDA LEONIDAS DE SOUZA Ne: 1289
Complemento:; Bairro:

Cidade: Sapucaia deo Sul UF: RS CEP: 93210140

Contrata: Celebrado em: Vinculado & ART:

Valor do Contrato: R$ 356.789, 42 Tipo de Contratante:

Acao Institucional;

Observagio:

Endereco da obra/Servio: BACTA DO ARROIC JOSE JORQUIM NO MUNICIPTO DE N°; O
Complemento: SAPUCAIA DO SUL Bairro:

Cidade: SAPUCAIA DO SUL UF: RS CEP; 23210140

Data de Infcip: 28/10/2014  Conclus8o efetiva: 17/09/2018 CGoordenadas Geogréficas:

Finalidade: PUBRLICO Cadigo: MPOG:

Propriefdrio: MUNICIPIC DE SAPUCAIA DO SUL CPF/CNPJ: 88.185.020/000-25

Atividade Téanica: Descrigho da Obra/Servico: Quant: Und:

CAT COM REGISTRO BE ATESTADO
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Cerfidio de Acerve Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugio n® 1.025, de 30 de outubro de 2009 C REA - RS ,7 ,7
176151
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE CONCLUIDA
0 - ESTUDO DE CONCERCEO 1,00 Un
i.ESTUDO AMBIENTATS 1,00 Un
2. ESTUDD HIDROLOGIA 1,00 Un
3. ESTUDO DE URBANIZACAO E REGULARTZACEC FUMDIARIA 1,00 un
4 - PROJETO DRENAGEM URBANA 1,00 Un
5. PROJETO REMOCEQ E ASSENTAMENTOS DE FAMILIAS 1,00 un
6 - PROJETO DE OAE 1,00 Un
7 - ESTURO GEOTECNIZ 1,00 Un
8 - ESTUDC TOPOGRAFTA 1,00 Un
S . AVALTACAD TMEACTOS AMBIENTAIS 1,00 Un
10 - PLANO MAWEJO DE AGUAS PLUVIAILS 1,00 Un
11- ESTUDO E PROJETOS COMPLEMENTARES 1,00 Un
12 - PLANO ARERS DEGRADADAS 1,00 On
13 - ESTUDO SOCTOAMBIENTAILS 1,00 Un
14 - ESTUDO SERVICOS RFINS E CORRELATOS 1,00 Un
15 . OBSERVACTES COMO RESPONSAVEL TECNICO PELOS SERVICOS

Descricho Complementar/Resumo de Contrato:

Objeto do Ceontrato: Contratacfo de Empresa Bspecializada com material e mio-de-obra para Elaboracio de
Estudo de Concepgio para Gestio das Aguas Pluviais, Manejo de Aguas Pluviais e Drenagem Urbana da Bacia do
Arrcio José Joaquim no Municipio de Sapucaia do Sul/RS.

Contrato n® 144/2014

3/ ¢ --

Niimero de ART: 7861497 Tipo de ART: Prestacdo de Servige Registradaem: 02/03/2015  Baixadaem: 17/09/2018
Forma de Registro: . Participagdo técnica; Individual/Principal

Empresa Contratada; STE — SERVICOS TFECNICOS DE ENGENHARIA S/A

Contratante: MUNTCIPLO DE SAPUCAIA DO SUL CPF/CNPJ: 88.185.020/0001-25

Rua: AVENIDA LEONIDAS DE SQUZA Ne: 1289
Complemento: Bairro:

Cidade: Sapucaia do Sul UF; RS CEP: 23210140

Contrato: Celebrado em: Vinculade 4 ART:

Valor do Contrato: R$ 356.789, 42 Tipo de Contratante:

Aco Institucional:

Observagio:

Enderega da obra/Servico: BACIA DO ZRROTIO JOSE JOAQUIM NO MUNICIPIO DE Ne: Q
Complemento: SAPUCATA DO SUL Bairro:

Cidade: SAPUCATA DO SUL UF: RS CEP: 33210140

Data de Inicio: 25/02/2015 Conglusao efetiva; 17/09/2018 Caordenadas Geogréaficas:

Finalidade: PUBLICO Cadigo: MPOG:

Proprietdrio: MUNICIPIC DE SZPUCAIA DO SUL CPF/CNPJ: 88.185.020/0001-25

Atividade Técenica: Descrigdo da Obra/Servico: Quant; uUnd:
G- ADITIVO N° 01 - ALTERAGAQ DE CNBJ 1,00 Un

Descricdo Complementar/Resumao do Conirato:

Objeto do Contrato: Contratagfio de Empresa Especializada com material e nfo-de—aobra para Elaboragio de
Estudo de Concepcéio para GestfZo das Aguas Pluviais, Manejo de Aguas Pluviais e Drenagem Urbana da Bacia do
Arroio José Joaquim ne Municipic de Sapucaia de Sul/RS.

Contrato n® 144/2014

Aditivo n® 0l - Flca alterado o ntmero do Cadastro Nacicnal da Pessoa Juridica - CNBJ, correspondente a
inscric&o do Municipio de Sapucaia deo Sul, passande a ser identificado pelo n® 88.185.020/0061-25.
4/ 9 ——

Nomera de ART: 8045231 Tipo de ART: Prestacsio de Servigo Registradaem: 29/06/2015 Baixada em: 17/09/2018
Forma de Registro: Participagdo técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: STE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARTA S/A

Contratante: MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL CPF/CNPJ: 88.185.020/0001-25

Rua: AVENTDA LESNIDAS DE SCUZA Ne: 1289
Complemento; Bairro:

Cidade: Sapucaia do Sul UF: RS CEP: 93210140

60
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Certidso de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugio n® 1.025, de 30 de outubro de 2009 C REA - RS 1 ,7 6 1 5 1 ,7
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE CONCLUIDA
Contrato: Celebrado em: Vinculado & ART:
Valor do Contrato: R$ 356.789, 42 Tipo de Contratante:
Agao Institucional:
QObservagao:
Enderego da obra/Servigo: BACIA DO ARROTO JOSE JOAQUIM WO MUNICIPIO DE Ne: O
Complemento: SAFUCATA DO SUL Bairro:
Cidade: SAPUCAIA DO SUL UF: RS CEP: 93210140
Data de Inicio: 28/04/2015 Conclusfo efetiva: 17/08/2018 Coordenadas Geograficas:
Finalidade: PURLICO Cédigo: MPOG:
Propristdrio: MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL CPF/CNPJ: 88.185.020/0001-25
Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant: Und:
0- TERMO ADITIVO N° 02 - PRAZO

Descricdo Complementar/Resumo do Centrato:

Objeto do Contrate: Contratacdo de Empresa Especializada com material e mio-de—okra para Elaboracio de
Estudo de Concepgiic para Gestfo das Aguas Pluviais, Manejo de Aguas Pluviais e Drenagem Urbana da Bacia do
Arrclo José Joaquim no Municipioc de Sapucaia do Sul/RS.

Cantrato n® 144/2014

Termo Aditive n® 02 - Fica Prorrecgade o Presente Contrate em 20 {noventa) dias a contar de 28/04/2015.
578 - -

Nimera de ART: 8558822 Tipo de ART: Prestacgd@o de Servico Registrada em: 12/05/2016 Baixada em: 17/08/2018
Forma de Registro: Participacdo técnica:  Individual/Principal

Empresa Contratada: STE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A

Contratante: MUNICIPTO DE SAPUCATA DO SUL CPF/CNPJ: 88.185.020/0001-25

Rua: AVENIDA LEONIDAS DE SOUZA Ne; 1288
Complemento: Bairro:

Cidade:; Sapucala do Sul UF: RS CEP; $3210140

Confrato: Celebrado em: Vinculado & ART:

Valor do Contrato: R$ 356.789,42 Tipo de Contratante:

Agdo Institucional;

Observacio:

Enderego da obra/Servico: BACIA DO ARROIO JOSE JOAQUIM NO MUNICIPIO DE Ne: 0
Complemento: SAPUCATA DO SUL Bairror

Cidade: SAPUCAIA DO SUL UF: RS CEP; 93210140

Data de In{cio: 24/09/2015  Conclusdo efetiva: 17/09/2018 Coordenadas Geograficas:

Finalidade: POBLICO Caodigo: MPOG:

Proprietario: MUNICI PTG DE SAPUCAIA DO SUL CPF/CNPJ: 88.185.020/0001-25

Atividade Técnica: Descricio da Obra/Servico: Quant: Und:
0. ESTUDO TERMO ADITIVO N° 03 - PRAZO

Descrig8o Complementar/Resuma da Contrato:

CUbjeto do Contrato: Contratagio de Empresa Especializada com material e mio-de-cbra para Elaboracfo de
Estudo de Concepgéo para Gestdo das Aguas Pluviais, Manejo de Aguas Pluviais e Drenagem Urbana da Bacia do
Arroio José Joaquim no Municiple de Sapucala do Sul/RS.

Contrateo n® 144/2014

Termo Aditive n® Q3 - Fica Prorrogado o Presente Contrato em 90 (noventa) dias a contar de 24/09/2015.
Periode do Aditivo: 24/09/2015 a 23/12/2015

&/ 9 - - ——
Nimero de ART: 8558839 Tipo de ART: Prestaclc de Servico Registradaem: 12/05/2016  Baixada em: 17/09/2018
Forma de Registro: Participagdo técnica:  Individual/Principal

Empresa Contratada:  STE - SERVICCS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A

Confratante: MUNICIPIC DE SAPUCAIZ DC SUL CPF/CNPJ: 88.185.020/0001-25

Rua: AVENIDA LESNIDAS DE SOUZA Ne: 1289
Complemento: Bairro:

Cidade; Sapucaia do Sul UF: RS CEP: 93210140

Pagina., 3 2 6 7
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolu¢do n® 1.025, de 30 de oufubro de 2009 C REA - RS 1 7 6 1 5 1 7
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE CONCLUIDA
Centrato: Celebrado em: Vinculado & ART:
Valar do Contrato; R§ 356.789, 42 Tipoa de Contratante:
Agao Institucional:
Observagio:
Endereco da obra/Servigo; BACIA DO ARROIC JOSE JORQUIM NO MUNICIEIO DE Ne: 0
Complemento: SAPUCAIA DO SUL Bairro:
Cidade: SAPUCAIA DO SUL UF: RS CEP: 93210140
Data de Inicio: 24/12/2015  Conclusio efetiva; 17/09/2018 Coordenadas Geograficas:
Finalidade: PGBL.ICO Codigo: MPOG:
Proprietdric: MUNICIPIC DE SAPUCAIA DO SUL CPF/CNPJ: 88.185.020/0001-25
Alividade Técnica: Descricdo da Cbra/Servigo: Quant: Und:
0 - ESTUDC TERMO ADITIVO N°® 04 - PRAZO

Descricdo Complementar/Resumo do Contrato:

Objete do Contrato: Contratagic de Empresa Especializada com material e mic—-de-obra para FElaboracdo de
Estudo de Concep¢lo para Gest@ic das Aguas Pluviais, Manejo de Aguas Pluviais e Drenagem Urbana da Bacia do
Arroio José Joagquim no Municipio de Sapucaia do Sul/RS.

Contrate n° 144/2014

Termo Aditive n°® 04 - Fica Prorrogado o Presente Contrato em 60 ({sessenta) dias a contar de 24/12/2015
Prazo do Aditivo: 24/12/2015 a. 22/02/2016

7/ - -
Ndmero de ART: 9440161 Tipo de ART: Prestacio de Servico Registradaem: 26/12/2017 Baixada em: 17/09/2018
Forma de Registro: Participagdo téenica:  Individual/Principal

Empresa Contratada: STE - SERVICQOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/

Confratante: MUNICIPIO DE SAPUCAIZA DO SUL CPF/CNPJ; 88.185.020/0001-25

Rua: AVENIDA LEGNIDAS DE SOUZA Ne: 1289
Complemento: Bairro:

Cidade: Sapucaia do Sul UF: RS CEP: 93210140

Contrato: Celebrado em: Vinculado 3 ART:

Valor do Contrato: R$ 356.789, 42 Tipo de Contratante:

Acao Institucional:

Observagio:

Enderego da obra/Servigo: BACTA DC ARROIQ JOSE JOAQUIM NO MUNICIPIO DE Ne: @
Complemento; SAFUCAIA DO SUL Bairro:

Cidade: SAPUCATA DO SUL UF: RS CEP: 83210140

Data de Inicio: 24/02/2016 Conclusio efativa; 17/09/2018 Cocrdenadas Geograficas:

Finalidade: PUBLICO Codigo: MPOG:

Proprietdrio: MUNICIPIO DE SAPUCATIA DO SUL CPF/CNPJ: 88.185.020/0001-25

Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant: Und:
0-ESTUDO TERMO ADITIVO W° 05 - PRAZO

1. ESTUDO TERMO ADITIVO N° Q6 - PRAZO

2 -ESTUDG TERMO ADITIVO N° 07 — PRAZO

3. ESTUDD TERMO ADITIVO W° 08 - PRAZO

4-ESTUDO TERMO ADITIVO N° 0$ — PRAZO

5-ESTODO TERMO ADITIVO N° 10 - PRAZO

Descrigio Complementar/Resumo do Contrate:

Cbjeto do Contrato: Contratacic de Empresa Especializada com material e mio-de-cbra para Elaboracic de
Estude de Concepgdo para Gestio das Aguas Pluviais, Manejo de Aguas Pluviais e Drenagem Urbana da Bacia do
Zyroie José Joaquim no Municipio de Sapucaia do Sul/RS.

Contrato n® 144/2014

Termo Aditivo n® 05 - Fica Prorrogado Presente Contrato em 80 (noventa) dias a contar de 24/02/2016.

o]

Termo Aditivo n® 06 - Fica Prorrogado o Prasente Contrato em 60 (sessenta) dias a contar de 24/05/2016.

Termo Aditivo n® 07 - Fica Prorrogado o Presente Contrato em 80 (noventa) dias a contar de 24/08/2016.
[

Termo Aditivo n°® 08 - Fica Prorrogado Presente Contrato em 150 (cento e cinguenta) dias a contar de

(awal
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Pagina. 5
Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resoluggo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 C REA - RS 1 7 6 1 5 1 7
Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE CONCLUIDA

22/11/2014.

Termo Aditive n® 09 - Fica Prorrogado o Presente Contrate em 90 (noventa) dias a contar de 22/04/2017.
Termc Aditivo n® 10 ~ Fica Prorrogado ¢ Presente Contrato em 210 (duzentos e dez) dias a contar de
20/07/2017.

8/ 9

Numero de ART: 9663962 Tipo de ART: Prestaciio de Servigo Registradaem: 27/06/2018 Baixada em: 17/09/2018
Forma de Registro: Participacéo técnica:  Individual/Principal

Empresa Contratada: STE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/4

Contratante: MUNTICIPIC DE SAPUCAIA DO SUL CPF/CNPJ: 88.185.020/0001-25

Rua: AVENIDA LESNIDAS DE SOUZA Ne: 1289
Complemento; Bairro:

Cidade: Sapucaia do Sul UF; RS CEP; 93210140

Contrato: Celebrado em: Vinculado 3 ART:

Valor do Contrato: R$ 356.789, 42 Tipo de Contratante:

Agdo Instifucional:

Observacio:

Enderego da obra/Servico: BACIA DO ZRROTO JOSE JOAROUIM NO MUNICTPTO DE Ne: 0
Complemento; SAPUCATA DO SUT, Bairro:

Cidade: SAPUCAIAZ DO SUL UF: RS CEP; 83210140

Data de Inicio: 20/02/2018 Conclusae efetiva: 17/09/2018 Coordenadas Geograficas:

Finalidade: PGBLICO Cddigo: MPOG:

Proprietario: MUNICIPIC DE SAPUCAIA DO SUL CPF/CNPJ: 88.185.020/0001-25

Atividade Técnica: Descrigao da Obra/Servigo: Quant: Und:

4 - ESTUDO TERMG ADITIVO N° 11 ~ PRAZO

Descricdo Complementar/Resumo do Contrato;

Cbjeto do Contrato: Contratagio de Empresa Especializada com material e mio—de-obra para Elaboracfo de
Estude de Concepgido para Gestdo das Aguas Pluviais, Manejo de Aguas Pluviais e Drenagem Urbana da Bacia do
Arroic José Joaguim no Municipio de Sapucaia do Sul/RS.

Contrato n® 144/2014

Termo Aditivo n® 1l - Fica prorrogado o presente contrato em 150 (cento e cinqguenta) dias a contar de
20/02/2018.

9/ 9 -
Nimero de ART: 9891222 Tipo de ART: Prestacfc de Servico Registradaem: 1$/10/2018  Baixadaem: 17/03/2018
Forma de Registro; Participagdo técnica:  Individual/Principal

Empresa Contratada: STE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A

Contratante: MUNICIPIO DE SAPUCATA DO SUL CPFICNPJ: 88.185.020/0001-25

Rua: AVENTDA LEGNIDAS DE SOUZA Ne: 1289
Complemento: Bairro:

Cidade: Sapucaia do Sul UF: RS CEP: 93210140

Contrato: Celebrado em: Vinculado & ART:

Valor do Contrato: R$ 356.789,42 Tipo de Contratante:

Acao Institucional:

Ohservagio:

Enderego da obra/Servico: BACIA DO ZRROIC JOSE JOAQUIM NO MUNICIEIO DE Ne 0
Complemento; SAPUCAIA DO SUL Bairro:

Cidade: SAPUCAIA DO SUL UF: RS CEP; 83210140

Dafa de infcio; 19/07/2018  Conclusio efetiva; 17/09/2018 Coordenadas Geograficas:

Finalidade: PURL.ICO Cddigo: MPOG:

Proprietdrio: MUNTCTPI0O DE SAPUCATA DO SUL CPF/CNPJ: 88.185.020/0001-25

Atividade Técnica: Drescrigdio da Obra/Servigo: Quant: Und:

0 - ESTUDO TERMO ADITIVO N° 12 - PRAZO

DescricEo Complementar/Resumo do Cantrato:
Objeto de Contrate: Contratagio de Empresa Especializada com material e mio-de-obra para Elaboragdo de
Estudo de Concepcdc para Gestfo das Aguas Pluviais, Manejo de Aguas Pluviais e Drenagem Urbana da Bacia do

= r"gﬂ‘\
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Certidao de Acervo Técnico - CAT
Resolugio n® 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA - RS 1 7 6 1 5 1 7
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE CONCLUIDA

Arroio José Joaguim neo Municipio de Sapucaia do Sul/RS.
Contrato n® 144/2014

18/67/2018.

Prazo do aditivo: 19/07/2018 a 17/08/2018

Termo Aditive n® 12 - Fica prorrogado o presente contrato em &0 (sessenta) dlas a contar de

[ Observagbes

Informacdes Complementares
O atestado protocalizado no CREA-RS sob niimero: 2018033145

1761514 1761517 1761519 1761522

, estd registrado com as CAT's ndmero(s) :

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certid&o de Acerva Técnico - CAT, conforme selos de seguranga 81328 a 91403
o atestado contende 6 folha(s) , expedido pelo contratante da obra/servico, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das

informacdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n® 1761517
24 de Malo de 2019 Hora: 15:17 : 36

A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no site do
Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Répido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo
Crea-RS {caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o n° desta CAT para abertura do
documento no formato PDF,

A CAT a qual o atestado esta vinculada & o documento qus comprova o
registro do atestada no Crea.

A CAT a qual o atestado asta vinculado constituird prova da capacidade
tecnico-profissional da pessoa juridica somente se o profissional estiver
vinculado & essa pessoa juridica.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rua : 83c Luis , 77, CEP: 90620-170
Tel: (51) 3320-2100, E-mall: crears@crea-rs.org.br

A CAT perderd avalidade no caso de substituigiio ou anulacio de
alguma ART nela constanta.

A falsificacgo deste documento constitui crime previsto no Cadigo Penal
Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva aggo penal.

A CAT é vilida em todo o teritdrio nacional.

CREA-RS

Caneelho Regiomat s Evgennasia & Agratumin
fa Rio Grande do Sul




PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
DEPARTAMENTO DE ESGOTOS PLUVIAIS - DEP

ATESTADO T;.}ETC;;NECG

Atfestamos  para os devidos fins, que 0 Conséreio STE/AEROGEOQ, inscrito no CNPJ

~sob o n® 10.714.472/0001-60 formado pelas empresas STE - Servigos Técnicos de

. Engenharia S.A., lider com participagao de 50%, inscrita no CNPJ/MF sob o n°

-88.849.?73/0001-98, sediada na Rua Saldanha da Gama n® 225, em Canoas/RS e AEROGEO .
Aerofotogfametria, Geoprocessamento e Engenharia Ltda., com participacds de 50%,
inscrita no CNPJ/MF sob o n® 88.705.447/0001-07, sediada na Rua Delfina Fusquini Siriani n°
65, .em Porto Alegre/RS, executou para o Departamento de Aguas Pluviais - DEP da Prefeitura
Muhicipai de Porto ‘Alegre/RS, CNPJ n° 92.963.560/0001-60, os Servigos Técnicos relativos a
Elaboragé’b do Plano Diretor de Drenagem Urbana (3% etapa), Atualizagdo e
Complementagao Cadastral, no municipio de Porto Alegre/RS e Insercéo desse Cadastro
em Sistema de Informag¢des Geograficas (SIG), conforme dados a seguir.

- 1 - DADOS CONTRATUAIS

.Concorréncia -delica n® 07/01.037860.70.0
Contrato-
Livro 616-D, Fls. 102, Reg. 40726

.Lote: 06 -

Periodo do Contrato (com aditivos): | 15/06/2002 a 31/12/2013

Termo para prorrogacdo do prazo por mais 18

‘| 1° Terimo Aditivo:
(dezoito meses), a contar de 16/06/2011.

o Acréscimo do valor de R$ 157.149,05 (cento e
-| 2° Termo Aditivo: ' cinquenta e sele mil, cento e quarenta e nove reais e
cinco centavos),

Pforrogagéo do prazo por mais 90 (noventa) dias, a
37 Termo Aditivo: , contar de 17/12/2012, alterando o termo final para
16/03/2012.

Prorrogacdo do prazo por mais 290 (duzentos e
4° Termo Aditivo: : ' noventa) dias, a contar de 17/03/ 2013, com termo
final para 31/12/2013.

R$ 1.467.057,05 (hum mithdo, quatrocentos €.
Valor do Contrato a Pl + Aditivos sessenta e sete mil, cinquenta e sete reais e cinco
| centavos).

Il - DESCRICAO DOS SERVICOS

Os servigos integrantes do Lote 6 contemplaram a organizacao, estruturacao e montagem de
um banco de dados Unico a pariir da insergio dos levantamentos topograficos elaborados
dentro do escopo dos lotes 1 a 5, que compreenderam as redes de macrodrenagem de 22

@egistio g,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
DEPARTAMENTO DE ESGOTOS PLUVIAIS - DEP

- h'?EB
bacias hldrograﬁcas do levantamento cadastral das redes de microdrenagem de todo o
municipio e das redes de macrodrenagem das bacias hldrograflcas ja estudadas nas etapas
anteriores do Plano Diretor de Drenagem Urbana - PDDrU (arroios Areia, Tamandaré, Passo -
das Pedras, Cavalhada e Capivara), inclusive a integracdo dos dados a base planialtimétrica

na escala 1:1.000 digitalizada do municipio de Porto Alegre, bem como uma etapa de
treinamento. ‘ '

Durante o prazo contratual foram entregues relatdrios de andamento, sendo posteriormente
consolidado o Relatério Final.

A seguir & apresentado o] deta[hamento de cada gtapa do trabalho

a) Fornecimento de software e hardware : _

Foram entregues trés microcomputadores com as respectivas licencas de Arc View Use 9.3.1.
b) Levantamentos topograficos da Microdrenagem |

O levantamento dos elementos complementares e coletores de fundo das redes do DEP em
de todo o municipio, foram executados de acordo com as Normas utilizando o sistema de
coordenadas UTM (Universal Transversa de Mercator) e Datum SIRGAS2000.

FForam levantadas todas as redes de microdrenagem do muhicfpio de Porto Alegre, tanto as
implantadas em vias pL’jblic:as como coletores de fundos {canalizagtes pulblicas em terrenos
particulares), bem como todos os equipamentos de drenagem existentes envolvendo Pogos de
visita {PVs), Boca de lobo (BLs), grelhas dentre outros dispositivos.

Exclusivamente para as redes de microdrenagem, a obteng¢ido das cotas de fundo e diametros
derivou da consulia das informagbes cadastrais constantes nos arquivos digitais das 258
plantas das redes pluviais, na escala de 1.2000.

c} Levantamentos topograficos da Macrodrenagem

- A fim de permitir a avaliacdo da capacidade atual de escoamento de cada bacia hidrografica
nas redes de macrodrenagem das bacias hidrogréficas ja estudadas nas etapas anteriores do
PDDrU, contemplando os arroios Areta, Almirante Tamandaré, Passo das Pedras, Cavalhada e
Capivara, foram realizados levantamentos topograficos dos cursos d'dgua naturais e condutos
de maorodrena'gem, envolvendo arroios, canais, galerias, valas e tubulagdes, compreendendo

. as canalizagbes existentes nos passeios puablicos, no leito das vias e em terrenos particulares
(coletores de fundos). ' ' |

No caso de arroios, canais e valas, foram obtidas segbes transversais a cada 50m ou na
ocorréneia de mudancas bruscas de segao ou outras interferéncias {(pontes, chegadas de
afluentes ou redes de macrodrenagem, cruzamento com redes de agua e esgoto, dentre
outras). Para galerias e tubulagoes, foram obtidos didmetros e cotas de tampa e fundo em
todos os PVs.

- Foram rastreados pinos de metal inerentes as 4reas de mapeamento, empregando GPS
Geodésico de dupla frequéncia, marca Trimble / modelo GPS5700 e com GPS Geodésico de
dupla frequéncia, marca Leica / modelo GPS900 com RTK.

e@stro ta
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
DEPARTAMENTO DE ESGOTOS PLUVIAIS - DEP

Utilizou-se como base para o levantamento, um receptor GPS em um vértice de coordenadas
conhecidas denominada de Base (POAL), que faz parte de Rede Brasileira de Monitoramento
continuo (RBMC) do IBGE e os receptores ocupando 0s pontos topograficos a serem
rastreados. O processamento do rastreio foi felto no software TGO da Trimble & com 0 software
GPSurvey v2.35 da mesma marca.

Apés o processamento, as coordenadas geodesacas foram transformadas para o Sistema de -

-Projecao UTM (Universal Transversa de Mercator) Fuso 22 (mendrano central -51° W Gr.} com

Datum planimétrico (horizontal) SIRGAS2000. Para a obtencdo das altifudes fezse o

transporte de altitude das RRNN do municipio de Porto Alegre.

Todos os pinos de metal levantados, bem como as poligonais principais foram nivelados
geometricamente com o auxilio de nlvel eletrdnico ou amarrando os RRNN nas poligonais de
apoio. '

Todos os levantamentos foram executados com estacOes totais com coletoras internas de
dados. As poligonais partiram de 2 (dois) pinos (marcos) e 1 (um) RN da Rede Oficial do
Municipio e chegaram em 2 (dois) pinbs (marcos) de coordenadas e 1 (um) RN da Rede Oficial
do Municipio, diferentes dos pontos de partida. As poligonais foram executadas de acordo com
a classe [IPA da NBR n® 13133 -- Execucao de Levantamento Topografico.

Galerias fechadas: Para o levantamento destas galerias foi feito um treinamento de toda a
equipe para realizar trabalhos em ampbiente confinado. Foram adotadas todas as medidas de
seguranga tais como medicbes diarias dos gases no interior da galetia, uso de mascaras conra
gases, cintos de seguranga, cordas e tripés com roldana e manivela, iluminacac artificial,
registro das condigées e autorizagdo do chefe da eq uipe para a realizagao dos servigos.

' d) Tratamento dos dados

Para tratamento aos dados de campo foi criado um aplicativo em Visual Basic "Vb” que tem a

fungao de revisar todos 0s arquivos recebidos e marcar os pontos com erro de desenho, caso a’

tubulagao tenha sido desenhada em sentido contrario, jusante para montante.

O aplicativo apontava todos os possiveis erros dentro do desenho em CAD, facilitando a

conferéncia dos dados e resultando em subsidios consistentes para a insercdo no banco de

_dados georreferenciado (SIG), subsidiando a conferéncia da microdrenagem.

Apos a confirmacao dos dados de campo, espacializados em CAD-e verificados pelo aplicativo,
o desenho em CAD foi importado no ArcGIS, de forma que cada objeto geogréfico inserido
levasse junto seus atributos, para assim compor 0 banco de dados da rede de drenagem do
PDDrU de Porto Alegre, denominado como SIGDEP. Esse processo foi feito para diminuir o
trabalho manual, que faz parte do tratamento dos dados.

e) Estfruturacdo do banco de dados

Foi idealizado um Banco de Dados Geogréafico (BDG), baseado em um. modelo . relacional
padrao de tabelas e informacoes geograficas vinculadas a atributos de objetos espaciais.

0O BDG construfdo para o DEP recebeu o nome de SIGDEP sendo constitdfdo pelas seguinteé

etapas: -
gi_Sﬂ‘G" da
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Certidao de Acervo Téchico - CAT - C RE A i} R S CAT COM REGISTRO DE ATESTADO"

Resolugiio n° 1.025, de 30 de outubro de 2009
1572459

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE CONCLUIDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resalugdo n° 1.025,de 30 de outubro de 2009, do Confea, que constz dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnfco do

profissional DANIEL IRIGOYEN BOLSONT
referente as Anotacdes de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional DANIEL IRIGOYEN BOLSONT
Registro: RS065329 RNP: 2200788037
Titulo Profissional: ENGENHETRO CIVIL

1/ 1 ——mmmme o —
Ntmera de ART: B657262 Tipo de ART: Prestacsio de Servige Registradaem: 14/07/2016 Baixada em: 31/12/2013
Forma de Registro; Participagdo técnica:  Equipe
Empresa Contratada:  STE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA s/a
Contratante: MUNICIPTO DE PCRTO ALEGRE (PMPA-DEP) CPF/CNPJ; 92.963.560/0001-60
Rua: RUA GEN. LIMA E SILVA Ne: 972
Caompiemento: Bairro: CIDADE BAIXA
Cidade: PORTO ALEGEE UF: RS CEP; 90050102
Contrato: Celebrado em; Vinculado & ART:
Valor do Contrato;: R$1.309. 208,00 Tipo de Contratante:
Agdo Institucional:
Observacio:
Enderego da chra/Servico; MUNICIPIC DE PORTO ALEGRE Ne; 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PORTC ALEGRE UF: RS CEP: O
Data de Inicio: 15/06/2009 Conclusso efetiva; 31/12/2013 Coordenadas Geogréaficas:
Finalidade: PURT.TCO Cdédigo: MPOG:
Proprietério MUNICIPIO DE PORTC ALEGRE {EMPA-DEPR) CPF/CNPJ; 92.963.560/0001-60
Atividade Técnica: Descrigdio da Obra/Servico: Quant: Und: -
0 - COORDENACEO TECNTGCA DRENACEM 1,00 Un
1. COORDEMAGAQ TECNICA HIDRAULICA 1,00 Un
2 - CODRDENACAO TECNTCA HIDROGRAFIA E HYDROLOGIA - BATIMETRIA 1,80 Un
3 - COORDENACAC TECNICA REDE DE AGUA PLUVIAL 1,00 Un
4 - COORDENACEC TECNICA SIST. SANEAM. - REDE DE AGUA PLUVIAIS (CAPTACAO, ESCOAM.) 1,00 Un
5- COORDENAGAQ TECNICA TOPOGRAFIA ' 1,00 on
6 - COORDEMACAQ TECNICH GEORREFERENCTAMENTO 1,00 Un
7 - COORDENACAQ TECNTCA SISTEMA DE INFORMAGORS GEGGRAFICAS - SIG 1,00 Un
8 - COORDENACAD TECNICA PLENEJ. E GESTAQ TERRITORIAL - PARA FINS DE PLANO DIRETOR 1,00 Un
9 - COORDENACAQ TECNICA GEOPROCESSAMENTO 1,00 Un
10 - CBSERVACOES COMO COORDENADOR DOS SERVICOS
Descrigdo ComplementarfResumo do Confrato:
Obhjeto: Execucfo dos Servicos de Elaboracdo do Plano Diretor de Drenagem Urbapa (3° Etapa} e Atualizacio e
Complementacde Cadastral, Lote 06, no municipio de Porto Alegre.
Contrate Concorréncia n® 07/01.037860.07.0
[ Observagdes
Informacdes Complementares
O atestado protocofizado no CREA-RS sob nimero: 2016052953 » estd registrada com as CAT's namera(s) :
1572458 1572459 1572460 1572461 1572463 1572464

CERTIFICAMOS, finalmente, que se¢ encontra vinculado & presente Certiddo de Acerva Técnico - CAT, conforme selos de seguranga 7”08 98 a 70803
o alestado contendo 6 folha(s) , expedido pelo contratante da obra/servige, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidso das
informacgaes nele constantes.



Pagina. 2 2 7 8

Certfiddo de Acervo Técnico - CAT CREA - RS CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéio n° 1.025, de 30 de cutubro de 2009
1572459

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sui ATIVIDADE CONCLUIDA

Cartidao de Acervo Téchico n® 1572459
19 de Julho de 2016 Hora: 16:20:34

A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas ne site do
Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rapido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo
Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o n° desta CAT para abertura do
documento no formato PDF.

A CAT a qual o atestado esta vinculado & o documento que comprova o A CAT perdera avalidade no caso de subsfituico ou anulacio de
registro do atestada no Grea. alguma ART rela constante.

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituirs prova da capacidade A falsificacgo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o profissional estiver Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva acdo penal.

vinculado 4 essa pessoa juridica.
A CAT é vilida em todo o {erritério nacional,

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rua: Sdo Lufs, 77, CEP: 90620-170
Tel: (61) 3326-2100, E-mail; crears@crea-rs.org.br

CREA-RS

Cimselha Regional da Engintrla e Rgronomla
o Rl Grande da Suf
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins, gue a2 empresa STE - Servicos Técnicos de Engenharia S.A., inscrita
no CNPJ scb o n°'88.849.773/0001-98, sediada na Rua Saldanha da Gama, n°® 225, em Cancas/RS,
registrada no CREA/RS sob o n® 22.230, executou para a METROPLAN — Fundacdo Estadual de
Planejamento Metropolitano e Regional, CNPJ n° 88.008.057/0001-88, estabelecida na Av. Borges de
Medeiros, n° 1501, em Porto Alegre/RS, os Sérvig:os de Elaboracgo de Esfudos de Concepcao e
Anteprojetos de Engenharia para Protecdao Contra Cheias do Rio Gravatai e afluentes em
Alvorada e Porto Alegre/RS, com vistas a levantar alfernativas ocasionais e tecnoldgicas para
Sistemas de Diques e Obras Complementares e indicar as solugdes mais adequadas para protegao
de cheias e o Manejo de &guas pluviais.

Empreendimento: Estudo de Concepcdo e Anteprojetos de Engenharia para RDC
Contratagdo Integrada (Lei 12.462/2011) para Prote¢&o Contra as Cheias do Rio Gravatal e
Afluentes em Alvorada e Porto Alegre - RS

Municipios atingidos: Porto Alegre e Alvorada

Area total atingida (Bacia do rio Gravatai); 2.020 km’

Area de Estudo Hidrolégico I Modefagem: 152,2 km?

I - CARACTERISTICAS DO CONTRATO:

N°® Contrato: - 001/2015
Valor a Pl + Aditivos: : ’ R$ 3.473.438,44
Prazo contratual: 7 36 meses

Inicio: 20 de maio de 2015

Vigéncia: .. i
_ Téermino: 24 de maio de 2018 gegts*rﬂ de.
Percentual contratual Realizado: 100% ‘ N° 88189
- e, ]
“Stnds ’{gﬁ“‘p
Il-0OBJETC

A area de estudo € comrespondeu &s bacias hidrograficas do Arroio Santo Agostinho, Feijé, Sao Jodo
e Aguas Belas, é, Rio Gravatai, dentro dos municipios de Porto Alegre, Alvorada e Viam&o. O sul da
bacia e caracterizado pelas cabeceiras dos referidos arroios. O Lago Guaiba, foz do ric Gravatai, limita
a oeste o trecho de interesse da area de estudo, e, a leste, 9 km montante da ERS-118, o municipio
de Gravatai delimita oposto extremo da regido estudada. A Area de Estudo Hidrolégico adotada é da
152,2 km2

O objeto deste contrato foi a elaboracéo de “ESTUDOS DE CONCEPCAQ E ANTEPROJETOS
DE ENGENHARIA PARA RDC CONTRATACAO INTEGRADA (LEI 12.462/2011) PARA

PROTEGAO CONTRA CHEIAS DO RIO GRAVATAl E AFLUENTES EM ALVORADA E

PORTO ALEGRE- RS3", com indicagio de solucfes para protecdo de cheias e o manejoc de
dguas pluviais,

De forma resumida, os produtos enfregues foram os projetos do sistema de diques de protecio
~ contra chelas’ para controle das inundacbes ribeirinhas -em Alvorada e Porto A[egre obras
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complementares e medidas ndo-estruturais complementares. Foram realizados os estudos e
servigos exigidos para um estudo de cohcepcdo de gestao de aguas pluviais que, como
produto final, reunidos fodos os elementos técnicos necessarios, de forma detalhada e
suficiente para o encaminhamento da contratagéo de "Projetos Basicos, Projetos Executivos e
Execugdo das Obras” pelo Regime Diferenciado de Contrataggio - RDC ( lei n.12.462/1 1), em
obediéncia as diretrizes do Plano Nacional de Gestéo de Riscos e Resposta a Desasires
Naturais da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministéric das Cidades.

Il - ESCOPO DOS SERVICOS |
Os servicos ijeto do presente contrato est&o organizados na seguinte estrutura:

* CONSOLIDACAO DO PLANO DE TRABALHO;

. PARTICIPAGAO PUBLICA;

= LEVANTAMENTO DOS DADOS;

= DIAGNOSTICO;

= ESTUDO DE CONCEPGAO;

=  ANTEPROJETOS DE ENGENHARIA;

= PROJETO DE TRABALHO SOCIOAMBIENTAL:

= PLANO DE AGAO;

= RELATORIO FINAL.

1 CONSOLIDACAO DO PLANO DE TRABALHO _

O Plano de Trabalho Consolidado consistiu na formalizag&o do planejamento dos frabalhos e
norteou a condugio das atividades do inicio ao fim. Foi precedido de uma reunido, que
realizou-se logo a apds a assinatura do Contrato com a Comissao de Acompanhamento. Nessa
reunigo foram definidos e consolidados os detalhes sobre a condugéo do projeto tais como:

» Esclarecimento de possiveis dividas e eventuais complementagdes de assuntos de
interesse, que n&o tenham ficado suficientemente explicitos no Termo de Referéncia -
TR e na proposta da Contratada;

= Confirmac&o dos componentes da equipe da contratada e respectivas fungdes;
e Apresentacio da_ equipe de acompanhamento e fiscalizagao;

« Procedimentos para o fornecimento de dados e demais entidades envolvidas:
» [Formas de documentagao das atividades e padronizagio de documentos;

» Formas de comunicacdo entre a Contratada e a Cohtratante;

» Procedimentos de avaliagio periddica e outras questdes relativas ac bom andamento
dos frabalhos;

‘e “Agendamento “das reunibes sistematicas de acompanhamento~e outros eventos

relacionados ao desenvolvimento do Plano;

* Consolidagéc do cronograma.
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2  PARTICIPACAO PUBLICA
» Evento 1: Apresentacao do Plano Trabalho - PT
O primeiro evento que ocorreu no dia 01 de julho de -2015 feve como objetivo apresentar
o PT, e foi composto por quatro momentos: inicialmente procedeu-se a abertura, apds
foram realizadas as apresentagdes da METROPLAN e da STE SA., em seguida foi
aberto um espago para os questionamentos dos -presentes e, por fim, deu-se o
encerramento do mesmo. '
« FEvento2: Apresentacdo do Diagndstico
O segundo evento ocorreu no dia 08 de junho de 2016 e foi composto por quatro
mementos: primeiro aconteceu a abertura, apds foi realizada a apresentagéo. da STE
S.A., em seguida foi aberto um espaco para os guestionamentos dos presentes e, por
fim, deu-se o encerramento. .
As informagdes apresentadas pela Consultora tinham como objetivo apresentar o
Diagndstico que foi elaborado pela mesma, além de mostrar o levantamento de dados e
de campo realizados no periodo.
e Evento 3: Apresentagdo do Estudo Concepcéo
O terceiro evenio ocorreu ne dia 14 de junhe de 2017 com o objetivo de apresentar as
informagdes do Estudo de Concepgao que fol elaborado pela contratada além de mostrar
as demais efapas do estudo.
Apods foi apresentado o Estude de Concepcdo, composto por solugdes propostas a partir
das manchas de inundacao estudadas e na sequéncia mostrou-se a Alternativa
escolhida, por meio das variéveis‘técnicas,- econdmicas e ambientais adotadas.
3 LEVANTAMENTO DOS DADOS
3.1 Levantamento de dados secundéarios
A estrutura d_este produto foi apresentada de maneira a atender os seguintes temas:
¥v" Bacias Hidrograficas de Planejamento
v" Mapa de Inundagdo
v Dados Fisicos, Sociais, Ambientais & Econdmicos o
_ : g&éistrﬁ de
v~ Dados Demograficos S
v Aspectos Institucionai N°. 83191
spectos Institucionais U,
P Fstado 160

v" Dados Hidrologicos

Grande parte das informacfes relacionados ao produtc sd@o dados carfograficos,
agregados em um Sistema de Informacgdes Geograficas (S1G), subdividido por pastas,
referentes zos grupos tematicos, compostos por camadas de informacio geografica
-{shapefile ou matricia!) inerentes aquele tema.

3.2 Levantamento planialfimétrico semi-cadastral:

O levantamento foi realizade ao longo do tracadoc previsto dos diques, em uma extensdoe ce 20
Km, em uma faixa de. 40 metros de lagura (20 m para cada lado do eixo esperado). O
levantamento foi realizado em escala horizontal de 11000, com equidistancia enfre curvas de
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nivel de 0,5 m em area planas urbanas e 1,0 metro em areas rurais ou de topografia ondulada,
totalizando 800.000 m* de ptanialtimetria em que constam habitagdes, cercas, postes, vias,
emissarios de esgoto e pluviais aiém de ouiros elementos de infraestrutura urbana ou pontos
notavels no terreno.

3.3 Cadastro imobiliario e levantamento socioeconémico em areas
de intervengio:

Foram cadastradas as edificacdes existentes na area de abrangéncia do projeto com a
finalidade de identificar as familias que habitavam essa area bem . como subsidiar o
desenvolvimento de projetos de urbanizagdo de protecdo as cheias do Rio- Gravatai e
afluentes. Foram cadastradas 1.179 edificagdes na area de abrangéncia (Arroio Feijd, Arroio
Sao Joao e Arroio Aguas Belaé) e aplicados 1.074 questionarios sociecondmicos.

3.4 Cadastro da rede de drenagem das sub-bacias

O cadastro fopografico foi realizade conforme a NR-13133, ufllizaado o sistema de

coordenadas UTM (Universal Transversa de Mercator) e Datum SIRGAS 2000. O levantamento

contemplou os dados planialtimétricos cadasfrais das valas de drenagem enfre os arroios Feij,
S&o Jodo e Aguas Belas até as margens da RS-118 em Alvorada e seus cursos d'agua
naturais. Foram cadastradas 152 valas totalizando 52 km, além de 31,1 km de redes com
diametro entre 0,40 e 2,00 m.

3.5 Levantamento topobatimétrico

Foram realizados levantamentos de secbes topobatimétricas transversais no rio Gravatai no
trecho adjacente a area de estudo, desde o Lago Guaiba até 9 km a montante da ERS- 118. As
secbes foram levantadas e desenhadas conforme orientacdo do TR, que indica uma largura

estimada em 2.500 m (2,5 km) distribuidos em 12 (doze) secbes topobatimétricas no rio

Gravatal.

Nos rios e canais internos, o levantamento de secdes topobatimétricas transversais foi com
espagamento médio de 50 em 50 m, com largura estimada de até 50 m. Além disso, foi

realizado o cadastro de todas as obstrugdes ao fluxo (pontes, barreiras, etc.,), locais com .

mudangas bruscas de declividade e também estreitamento de segdes, totalizando 435 segdes
franversais nos arroios e canais internos.

As secdes foram representadas em planta em escala 1:1000 na horizontal e 1:2000 na vertical.
3.6 Aerofotogrametria

A restituicdo aerofotogramétrica foi realizada por meio das aercfotos disponibilizadas pelo
municipio de Alvorada, contemplado 37,17 km?2,

O recobrimento da area envolvida no projefo foi realizado a pariir de 163 fotografias aéreas
digitalizadas, em escala de voo aproximada de 1:6.000 e com distancia focal de 151,98 mm,
fomecidas pela contratante, em conjunto com o fotoindice em escala aproximada de 1:24.000.

O apoio terrestre suplementar foi realizado a partir da determinagdo, em campo, das

coordenadas de pontos perfeitamente  identificaveis nas fotografas e prewamente

‘selecionados; em locais preferencialmente planos e com espacamentos que atendiam as

<82

especificagbes do processamento da aerofriangulacio e a escala final do mapeamento. %egsstrg Ge
3.7 Levantamento Geotécnicos e Ensaios Geotécnicos No 88192
d& ‘E‘eﬁ““

As investigacbes geotécnicas foram realizadas para a faixa de implantacdo dos 'diques

N ,
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{contemplada no levantamento planialtimétrico), conforme preconizado no TR.

Foram realizadas: 42 sondagens & percuss@o (SP), com espacamento medio entre furos da
ordem de 200m ac longo do eixo do Dique Principal e espégamento variavel até 1tkm nos
“demais diques (Dique Distrito Industrial, Dique Arroio Feij6, Digue Sao José e Dique Aguas
Claras), totalizando 436,17 m de perfuragdo executados; 14 sondagens manuais (frado)
totalizando 62 m de perfurago executados; 6 sondagens CPTU (Piezocone} correspondentes
a 63,30 m de perfuragdo; 6 ensaios de Palheta (Vane Test) totalizando 34 m de perfuragdo
executados. -

Em cada furo foram coletadas amostras representativas nas profundidades pré-estabelecidas,
para execugdo dos seguintes ensaios geotécnicos: Determinacdo do Teor de Umidade Natural
e do Peso Especffico Natural; Andlise Granulométrica por Peneiramento e Sedimentacdo;
-Limites de Plasficidade e Liquidez, bem como ensaios de compactagde Proctor Normal e
intermediaric e de ISC.

Para a caracterizacao das possiveis fontes de materiais foram executadas sondagens a trado
com o intuito de descrever os estratos in loco verificando a morfologia das camadas, da mesma
forma que serviu para obter a cubagem do volume das jazidas. Para tanto, foram executados
80 m de sondagerh manual (Trado) em 15 furos e 240 ensaios geotécnicos de laboratério
{Umidade Natural, Densidade Naturai, Granulometria por Peneiramento, Granulometria por
Sedimeniacio, Limite de Liquidez, Limite de Plasticidade, Massa Especifica Real dos Grios,
Ensaio Proctor Normal, Ensaio Proctor Intermediario, ISC Normal e ICS Intermediario).

4 DIAGNOSTICO

O diagnédstico da sifuagdo existente em Porfo Alegre e Alvorada foi elaborado considerando-se
os componentes relacionados & drenagem urbana sustentavel e inundagbes e suas relactes
com a planejamento urbano, a infraestrutura, os demais servigos ptiblicos e o meio ambiente. O
estudo foi desenvolvido com base nos levantamentos de campo, resultades das simulagbes
hidroldgicas  realizadas e informacbes secundarias. previsias nos Planos Diretores e de
Saneamento, além das entrevistas realizadas no ambito da inundagao ocorrida em julho de
2015.

Na etapa do diagndstico foram identificados os principais impactos e essas foram relacionados
com os problemas verificades guanto a planejamentc urbano, esgoto, residuos solidos,
~ drenagem/inundagdes ribeirinhas e ambiental. Assim, na etapa do diagnéstico, foi estabelecida

a relacéo causa-efeito dos problemas identificados. .
%agis-,?‘rc de

5 ESTUDO DE CONCEPGAO. ' N° 88193
51 Estudos hidrolégicos

Para o estude de concepcédo, foram realizadas diversas modelagens hidrolégicas, empregando
dois modelos hidrolégicos, a saber; modelo que transforma chuva-vazao para determinar as
vazdes de cheias nos arroios Feijo, Santo 'Agostinho, S&o Jodo e Aguas Belas (HEC-HMS), e
medelo hidradinamico para propagar as cheias nos cursos.de aguas e rio Gravatai (HEC-RAS)
obtidas no modelo HMS.

5.2 Simulagio hidraulica do sistema

Os sistemas.de macro e microdrenagem nas bacias urbanas foram simulados através de
programas computacionais com capacidade de representacdo hidrodinamica do fluxo d'agua.

gfk_,_g 5

Ftestigo 160

/
283

3



E PORTO ALEGRE .

A7 o Fone(51)3372.4046 # Cep 90430-181 ¢ RS
JFLVIG ROCHA -

eprogrdfica, de uma pagina.

2senlado, do que dou fg, T

/1
] :
7° TABELIONATO D (o)
. Rua Manante,li- Loja 3 » contato@7tabelidnatadpa.co
o - TAEELIA R

Autentice a prese 1 pia |

1% cnnforms ¢ ariging¥a apH
>

o

|
i

EECEEn

—




e

Fundagse Estsdial ds Planefamaae
Matrepolizang & Regions!

e TROPLAN
is;

Com base nas simulacdes hidrodindmicas foram determinados os riscos de inundagdes atuais
e futuros, para diferentes tempos de retorno (Tr), para a area de estudo junto ao rio Gravatai e
dentro das bacias hidrograficas dos arroios Feijo, Santo Agostinho, Sao Jodo, Aguas Belas. As
manchas das inundaces delineadas para Porfo Alegre e Alvorada forarm usadas para calcular
0s prejuizos associados as cheias e os beneficios alcancados pela implementacic das obras
projetadas, nessa etapa, em nivel conceitual. '

53 Avalia¢ao de risco de inundacao

Com base na topografia e no resultado das simulagées hidraulicas, foram elaborados 0s mapas
de areas inundaveis para o cendrio atual, contemplando toda a area de estudo. A informagao
de nivel d'agua nas bordas da &rea inundada em cada segdo fransversal simulada foi
apresentada em mapa, expressando o risco de inundagdo associado a Tr de 2 anos, 5 anos,
10 anos, 25 anos, 50 anos e 100 ancs, em cada 4rea.

54 Concepcdo das solucdes e proposicac de alternativas

A premissa adotada para o desenvolvimento do estudo de concepgio para controle das -
inundacdes ribeirinhas do rio Gravatai foi a adogo da mesma solugio de Porto Alegre, com -

base no dique de protegdo contra cheias, conforme indicado pelo préprio TR.

No escopo envolvido, estava a definigdo de quais cursos d'agua deveriam ser canalizados e
bombeados e quais formariam polderes, bem como a extensio exata de digues internos foi
escopo do estudo.

O estudo de concepgao considerou ainda um cendrio em que © coroamento do dique seria
utilizado como via rodovidria perimetral com a previsdo de duas pontes, uma sobre o arroio
Feij6 e outra sobre o arroio Aguas Belas.

A panir destas premissas foi consolidada a concepgdo de abordagem do problema, detalhando
as estratégias em cendrios futuros para o sistema de diques e a interface com a drenagem
interhé, mobiiidade urbana e infraestrutura pulblica & privada existente, prevendo a
readequacido da drenagem para ¢ funcionamente do sistema de diques e polderes e das
demais estruturas afetadas.

As alternativas de projeto passaram a compor cendrios, com um conjunto de medidas, em
parte estruturais, com projetos de obras de amortecimento cheias, diques, conirole de erosio,
estabilizacdo de margens, reassentamento, entre outros, e em parte ndo-estruturais, com
solucdes de zoneamento, sistema de alerta/plano de contingéncia, proposicdo de regulagdes.
entre outros. '

5.5 Estudos de viabilidade

% gigieﬂ ﬁ

N* 88194

v(%“fado Faeric®

Com base nos projetos conceituais, orgamentos, levantamentos de campo e interferéncias
(reassentamentos, infraestrutura atingida pelos projetos, etc.) foram realizadas as analises de
viabilidade das alternativas de projeto de engenharia. Foram consideradas as componentes
ambiental, social, técnica e econdmica das obras e das medidas nio-estruturais de forma
integrada, possibilitande a selecdo do melhor conjunto de intervencbes através de uma
avaliagao multicritério

5.6  Selecdo dc conjunto de intervengdes

Fol selecionada a alternativa de projeto a ser implantada com base nos estudos dé viabilidade

rreanzados pela STE S.A e nas Impressoe¢ da comunidade, buscadas por meio das acbes de

participagio publlca Essa alternativa, bem como como o conjunto de intervencdes

o
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selecionado, foram objeto de um caderno contendo todos os elementos de projeto, como
plantas, memoriais descritivos, quantitativos e planilhas orgamentarias.

6 ANTEPROJETOS DE ENGENHARIA

Para as medidas propostas em nivel conceitual, os projetos descritos a seguir foram
detalhados em nivel de Anteprojeto de Engenharia.

6.1 Sistema de diques de protecao
O projeto do sistema de diques constou dos seguintes itens:

e Definicdo de alternativas para o fracado dos diques e extensdo, selegdo e
justificativa;

+ Estudo hidroldgico para definicdo das cotas de coroamentc dos diques de
protegéao;

¢ [Estudos hidraulico & geotécnico para dimensionamento dos diques;

s Projetos geométrico, de terraplenagem e protecdo de taludes dos diques
projetados; '

s Projetos arguitetdnicos, geométricos, hidromecanicos, elétrico, de terraplenagem
e revestimento, de drenagem, entre ouiros, de todas as estruturas
complementares aos digues, como exiravasores, emissarios, comportas, casas
de bomba, pocos de sucgdo, bacias de amortecimento, canais, galerias,
extensdo efou elevacdo da crista de diques e bermas existentes, via de servico,
etc. ’

6.2 Obras complementares

¢ Projeto de readequacdo do sistema vidrio afetado pelo dique: urbanistico,

geometria, terraptenagem, estabilidade de taludes, drenagem, pavimentacdo e

demais itens que permitiram a caracterizagdo das proposicGes em nivel de
anteprojeto do sistema vidrio {inclusive ponte, pontilhGes e passareias) afetado

pelo sistema de diques e estruturas complementares. Além dos projetos

supracitados, foram elaborados e apresentados os seguintes documentos:

v Plantas dos anteprojetos de engenharia;

v Memorial descritivo; @egisirode
v Meméria de Calculo; : N°® 881'95
‘{%-’aéa Tésﬂ‘c:’

¥ Quantitativos e Orcamentos.

» Projeto da readequacdo da drenagem das sub-bacias contribuintes junto aocs
diques: trata do redirecionamentc das redes de drenagens interceptadas pelo
tragcado dos digues, armazenamento de volumes (retencio efou detencéo) nas
sub-bacias contribuintes e conducgdo até o sistema de bombeamento.

7 PROJETO DE TRABALHO SOCIOAMBIENTAL

A partir dos levantamentos e caracterizagbes realizadas, foi elaborado e apresentado um Plano

_de_Desapropriacbes e Reassentamento das 1.074 familias identificadas no estudo como

afetadas pelas obras do dique e obras complementares. O Piano contemplou a interpretacéo
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das informacdes de cadastro, avaliacdo dos terrenos e benfeitorias afetadas, sequenciamentio
de atividades e definigdo de atribuicbes dos atores para a execugdo dos deslocamentos
involuntarios exigidos pelas obras.

Com base na identificacao e caracterizacéo das comunidades dos Arroios Aguas Belas, Feij6 e
S&o Jodo apresentados no Diagndstico Socio territorial da Populagao, foi elzborade ¢ Projeto
de Trabalho Socioambiental composto pelo diagnéstico da drea de intervencéo, pelos objetivos
e metas do Trabalho Social e pelas agdes a serem realizadas nas comunidades beneficiadas.

8 - ESTUDO AMBIENTAL PRELIMINAR

O estudo de avaliacdo ambiental contemplbu'a avaliaggo dos principais aspecios ambientais
relacionados ao conjunto de intervencdes selecionado. Tal estudo servird de base para os
Estudos de Impacto Ambiental (EIA).

A avaliacdo ambiental consisitiu do seguinte:
{a) Caracterizacdo:

« Area de Influéncia Direta - AID em relagdo aos meios fisico, bidtico e. antrépico e
riscos de ocorréncia do evento piuviometrico maximo, sua recorréncia e vazéo de
maxima cheig; interferéncias e ocupacio em zonas da drenagem nafural;

o Areas de preservagéo- e conservacdo na AlD;

« Areas degradadas na AID, caracterizando as suas causas;

= Fontes de contaminacéo difusas e pontuais sobre o sistema de drenagem;

» Qualidade da agua pluvial e cargas de esgotos sobre o sistema de macrodrenagém;
s Qualidade da agua do sistema de macrodrenagem na AlD;

« Avaliacdo dos indicadores de salde e principalmente das doencas relacionadas com
agua, verificando se estio relacionadas com servigos prestados;

« As andlises dos aspectos ambientais deverdo respeitar o enquadramento frente &

legislacdo ambiental estadual e municipal, verificando a situacdo referente as

exigéncias de licenciamento (prévio, de implantac&o e de operagao).
e Interferéncia com outros usos e ocupagio na area de influéncia direta; -

» Problemas pontuais localizados e interferéncias decorrentes .das intervencoes
projetadas e de descargas das aguas pluviais a montante e a jusante;

» Condigdes de vida da populacdo beneficiada efou impactada;

= Reducio na incidéncia de moléstias de veiculagdo hidrica, acarretando diminuicgo
nas ocorréncias de internagdes para tratamento médico;

e Impactos decorrentes da localizacdo das cbras, com interferéncias em areas
protegidas por lel, tais como: areas. de preservagio permanenie, parques, réservas,
-areas indigenas; areas de relevante interesse ecolégico ou cultural,- areas de uso
publico intenso, ete.

* De especial” interesse no Aambito destes estudos, caracterizar as condigdes
geotecmcas do solo na drea diretamente afctada na gestdo das aguas pluvlais
‘langando m&o de ensaios geotécnicos necessarios & andlise; e

i,
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« Dos fendmenos do meio fisico {inundacao, erosdo, escorregamentos, recalgues,
colapsos, efc), que se mostrarem potenciais de ocorréncia nas areas de influéncia.
No caso de areas sujeitas a inundagdes, apresentar planta gue demonstre a cota de
inundagio e respectivo perimetro; e descrever os Ultimos 3 (trés) eventos de
enchentes ocorridos na area com base em registro da Defesa Civil.

(b) Avaliagdo das Intervengdes: O conjunto principal das intervencées estruturais
envolveram: {a) Avaliagdo do impacto ambiental em fungéd do dique guanto a
localizagio e alteragio da area de planicie e usec de jazidas; e (b) Avaliacéo' do impacto
ambiental sobre as obras de :ntervengoes na drenagem urbana A andlise deve
envolveu:

» 0s impactos pasitivos e negatins prognosticados com a implantacéo do projeto;

o respectivas medidas mitigadoras e de Compensagéo e custos decorrentes,
inclusive de monitoramento, deverdo ser quantificades e valorades a fim de
serem agregados como beneficios & custos, respectivame'nte, na andlise
econdmica do estudo de concepgdo.

{c) O Relatorio Ambiental Preliminar — RAP, _cohtempl'ou:

e ainteragdo entre os compaonentes caracteristicos da drea de influéncia direta dos
meios fisico, bidtico e antropico ou socicecondmico, listados no item anterior;

s a2 avaliagdo dos impactos ambientais causados na sifuagdo atual, sam a
intervencio proposta e, num cendrio futuro, com a implantacdo do projeto,
tomando per base o item anterior;

» a definigho de medidas mitigadoras e/ou compensatdrias associadas a
intervenc&o de projeto para a minimizagac ou eliminagéo de impactos ambientais
hegativos, porventura persistentes, '

« aimplementagio de programas de controle ambiental ou monitoramento para o

sistema futuro. gagisﬁr& G
| N° 88197
9 PLANO DE ACAO 4, '6T%§€"&

O Plano de Acdo detathou as atividades necessarias para implementacdo das medidas
previstas no estudo contratado ao longo do tempo. Foram detalhados os projetos de
engenharia € planos socioambientais, 0 sequenciamento de obras, a determinacdo da equipe
minima para fiscalizacdo da implantacdo das obras e para manutencio dos servigos no
prestador de servigo.

Alem disso, o Ptano de AcZo apresentou o detalhamento dos elementos técnicos necessdrios
para a continvidade do projeto de engenharia, implantacio e operacio das obras de modo gue
estas tenham efetividade no objetivo a que se propdem, tendo sido contemptlados:

s« critérios e fases para implantaciofadequacgdo da entidade de gestido de
drenager urbana e inundacagc ribeirinha nos municipios;
* treinamentc das equipes;

s projeto de lei ou decreto previstos para recuperag@o de custos dos servigos de
drenagem & controle na drenagem de novos empreendlmeqtos

° elaboragaolre\nsao dos p[anos de drenagem o 2
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» modelagem institucional para a gestio do sistema de drenagem, obras de
contencdo de cheias e medidas ndo-esfruturais e arranjo entre as instituices e
entes federados na construgdo e operagdo do sistema;

+ implementacio de programas de longo prazo. '
9.1 Matriz de apoio a decisao

Com base nas alternativas geradas pelo Estudo, foi ulilizada uma Matriz de Apoio & Decis&o
gue orientou o sequenciamento das obras, onde cada grupo de trabalho enviou suas
consideracdes, onde esta foi viabilizada por meio de aditivo contratual, pois ndo estava prevista
no Termo de Referéncia do contrato supracitado.

Para avallar as alternativas propostas (37 alternativas) utilizou-se uma matriz de mdltiplos
criterios como ferramenta de apoio a dec;sao visando auxnlsar 0s decisores (Metroplan
Consuitora — STE, Prefeifura de Alvorada, Prefeitura de Porto A[egre, Promotoria Publica e
Comité do Rio Gravatai) no processo de fomada de decisfo quanto & escolha das alternativas
prioritarias para serem analisadas, considerando a existéncia de diferentes critéries com
caracteristicas conflitantes.

A Matriz de Apoio a Decis&o elaborada para este estudo teve como basefreferéncia o método
multicritério de apoio & decisdo (MCDA) utilizado no Manual de Drenagem de Aguas Pluviais,
desenvolvido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de S&o Paulo.

As alternativas inicialmente propostas foram avaliadas através de um conjunto de critérios e
subcriterios, definidos em razao dos muiltiplos pontos de vista existentes e sua relevancia para
os diferentes atores envolvidos no estudo, visando ainda evitar a redundancia na avaliagdo. A
seguir & apresentada uma breve descricdo dos Critérios, Subcritérios, Pescs Relativos e Escala
de Pontuagao e Método de avaliagdo das Alternativas utilizados.

Critérios Utilizados:

e Custo/Risco
» Projeto Técnico

E5t-3 de
» Danos Evitados wed
s Impactos Socioambientais ' Ne _8_8-198
 Beneficio Politico 3 é%%@gfém“p

A definicdo dos pesos dos critérios e subcritérios foi realizada através de um processo
interativo, onde cada um dos atores recebey um modelo de avaliacdo e avafiaram
individualmente a importancia de cada critério, conforme suas percepcdes.

10 RELATORIO FINAL

Ac final dos trabalhos foi formulado o relatdric final contemplande uma resenha das

atividades desenvolvidas e culminando com as _conclusées que levaram as solugdes dos.

problemas ocasionados pelas cheias na area de interesse e as solucdes desenvolvidas.
Também foi apresentado um resumoc executiva sumarizando o problema, a concepgio das
solugBes, os projetos de engennaria, cronogramas e os custos envolvidos.

[ ,”,-,-” e e .- T }{;":,
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11 PRODUTOS ENTREGUES
1 Plano de Trabalho Consolidado
2 Relatério do Evento 1
3 Relatério do Evento 2
4 Relatério do Evento 3
5 Base de dados
6 Plantas e memoriais do levantamento planialtimétricos
7 Plantas e memoriais do cadastro imobiliario
8 Plantas e memoriais do cadastro da rede de drenagem
9 Plantas e memorial descritivo das seg¢des
10 Relatorio da aerofotogrametria
11 Plantas, perfis de sondagem e memoriais do levantamento geoldgico
12 Plantas e memoriais do levantamento de jazidas
13 Diagnostico
14 Estudos de Concepcgéo
15 Viabilidade das Alternativas
16 Memorial descritivo e projeto do dique
17 Memorial descritivo, anteprojeto das obras de drenagem
18 Memaorial descritivo e projeto de readequagéo do sistema viario
19 Minuta dos Termos de Referéncia para dar continuidade no projeto
20 Projeto de trabalho socioambiental
21 RAP
22 Plano de Agao
23 Resumo Executivo
24 Relatorio Final

?&gistro de

N° 88199
Vesstago Tect
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12 EQUIPE TECNICA

Os membros da equipe técnica responsavel pela elaboracdo

apresentados no quadro a seguir:

ROPLAN

dos estudos séo

N° 88200
do T

) EQUIPE PROFISSIONAL FORMAGAO | CONSELHO FUNCAO
RESPONSAVEL
ATHOS ROBERTOALBERNAZ | L oL CREA/RS TECNICO
. CORDEIRO : 31.064 GEOTECNICA E
HIDROLOGIA
CREARS RESPONSAVEL
. DANIEL IRIGOYEN BOLSONI | ENG. CIVIL s TECNICO
: ESTRUTURAS
ADRIANO PEIXOTO NG, IV CREA/RS COORDENADOR
: PANAZZOLO ' 64.125 GERAL
ALEXANDRE ROBERTO CEOLOGO CREA/RS LEVANTAMENTOS
MANGONI GALVES 219.289 GEOTECNICOS
; , CRBio ESTUDOS AMBIENTAIS
ANDREA PEDRON BIOLOGA g i Bfica)
ENG.
ANDRESSA KREWER FACIN | AMBIENTAL E ﬁ';gg’;s ESTU(D“?ESEOAF“?S?;E;’TA’S
] SANITARISTA :
AURELIO ALVES AMARAL ENG. CREAIDF -
. CHAVES AGRONOMO 11990 |AVALAGAC AMBIENTAL
CARLOS ALFREDO TURCK S CREARS PROJETO
JUNIOR : 95.052 SOCIOAMBIENTAL
CREA/RS ORCAMENTO E
CAROLINE SEGER ENG. CIVIL i ESPECIFICATAES
LEVANT, GEOGRAFICOS /
- i1}
t , CREA/RS ESTUDOS TOPOG/
_ = CHAIANA TEIXEIRA DA SILVA | GEOGRAFA rgeis o TUDOS AVBIENTALS
= (Meio Fisico)
= , CREA/RS PROJETO
o
) L CANEROCHESATTIO BEOSRARA 131.136 SOCIOAMBIENTAL
: ESTUDO DE
& CLOMIS CASTS%%ZDE AZEVEDO | eoonomISTA CORS?SQ” RS | CONCEPCAO / ANALISE
ECONOMICA
LEVANTAMENTOS
. CREARS GEOGRAFICOS /
BANIECAVIERAS GEQERAEA 150.227 | ESTUDOS AMBIENTAIS
(Meio Fisico)
, ENG. CREA/RS | ESTUDOS AMBIENTAIS
DEBORABORTOLISARTORL | o orestal. 163.615 (Meio Bidtico)
ENG. CREA/RS | ESTUDOS AMBIENTAIS
FERHANDA LEMOS COSEA |  HffBIENTAL 190.302 (Meio Fisico)
DESIGNER o
GREICI LAMEIRAO DE LIMA ! 018.550.460- | COMUNICACAO SOCIAL
GRAFICO 45
. JGAG PAULG ABREU LIMA DA | oo _o0 CREA/RS PROJ DRENAGEM/ _ o gistro de
ROSA 53.445 ESGOTO
LETICIA CORADINI FRANTZ ENG. CIVIL 612?1";5 HIDROLOGIA
. ESTUDO DE
LUIS ADRIEL PEREIRA AM;’;% - ﬁgi‘:?zs CONCEPGAQ/ LEVANT.
' GEGGRAFICOS
ENG. CREAIRS ESTUDO DE
MANCENBOBERTO RIEZON. | appenrrag 143.810 CONCEPCAO
’ = 2

D
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MARCELA NASCIMENTO TOECle; :éjg‘ - (7353': - PROJETO
STERNICK ; eI SOCIOAMBIENTAL
NAL 59
MATIAS PACHECO DE : CREA/RS LEVANTAMENTOS
OLIVEIRA EEUGRARG 130.061 GEOGRAFICOS
PLANEJAMENTO
ROBERTO LINS PORTELLA | ARQUITETO E
NUNES URBANISTA CAU A-4519-5 | URBANO/INFRAESTRU-
TURA
; ENG. CREA/RS ESTUDOS AMBIENTAIS
RRGERIQILUIS GASASRANDE AMBIENTAL 184.406 (Meio Fisico)
ESTUDO DE
, y CORECON/RS CONCEPCAO/
EUGENIO MIGUEL CANEPA ECONOMISTA bt ANALISE
% ECONOMICA
o GLAUBER CANDIA SILVEIRA ENG. CIVIL CREMES GEOTECNIA
S 69.355
3 COORDENACAO
7] CREA/MG TECNICA/
z JAIME FEDERICI GOMES ENG. CIVIL b VODELAGEM
o HIDROLOGICA
ESTUDOS
ENG. CREA/SC )
LAURO BASSI ACRONGRG 102.798 AMBIE;I;'@S (Meio

Os servigos técnicos foram considerados satisfatérios dentro dos padrées exigidos e

em cumprimento as obrigacdes, prazos e valores assumidos pela empresa, em conformidade

ao termo de referéncia e inteiramente aprovado pela METROPLAN.

g

Porto Alegre, 11 de margo de 2019.

s A
Flolicalatiin
PEDRO BISCH NETO

Diretor Superintendente

CPF n®176.117.840-72

-1D:1

601334
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Fundacao Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (METROPLAN)
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Resolugdo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009 C REA - RS 1 .7 4 8 2 2 .7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE CONCLUIDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n° 1.025,de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos

Certidio de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

€2
[

assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do

profissional DANIEL IRIGOYEN BOLSONI
referente &s Anotagdes de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional DANIEL IRIGOYEN BOLSONI
Registro: RS065329 RNP: 2200788037
Titulo Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1/ B mmmmm e e e

Numero de ART: 7999853 Tipo de ART: Prestacdo de Servigo Registradaem: 01/06/2015 Baixada em: 24/05/2018
Forma de Registro: Participagdo técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada:  STE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A

Contratante: METROPLAN-FUND. ESTAD. DE PLANEJ. METR E REGIONAL CPF/CNPJ: 88.008.057/0001-88

Rua: RUA VINTE E QUATRO DE OUTUBRO N°: 388
Complemento: 3° E 4° ANDARES Bairro: MOINHOS DE VENTO

Cidade: Porto Alegre UF: RS CEP; 20150050

Contrato: Celebrado em: i Vinculado & ART:

Valor do Contrato: R§3.160.242, 60 Tipo de Contratante:

Acéo Institucional:

Observagéao:

Enderego da obra/Servigo: RIO GRAVATAI E AFLUENTES EM ALVORADA E POR/RS Ne: 0

Complemento: Bairro:

Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS CEP: 0

Data de Inicio: 20/05/2015 Concluséo efetiva: 24/05/2018 Coordenadas Geogréaficas:

Finalidade: PUBLICO Cadigo: MPOG:

Proprietario: METROPLAN-FUND. ESTAD. DE PLANEJ. METR E REGIONAL CPF/CNPJ: 88.008.057/0001-88

Atividade Técnica: Descri¢do da Obra/Servigo: Quant: Und:
0 - PLANO DE TRABALHO 1,00 Un
1 PARTICIPAGEO PUBLICA 1,00 Un
2 - LEVANTAMENTO DE DADOS 1,00 Un
3. ESTUDO DIAGNOSTICO 1,00 Un
4 - ESTUDC DE CONCEPCEO 1,00 Un
5. PROJETO ANTEPROJETOS DE ENGENHARIA 1,00 Un
6 - PLANEJAMENTO URBANO / INFRRESTRUTURA 1,00 Un
7 - PROJETO DRENAGEM 1,00 Un
8 - PROJETO REDE DE ESGOTO 1,00 Un
9.ESTUDO HIDROLOGIA 1,00 Un

10- OBRAS HIDRAULICAS 1,00 Un

11. PROJETO DE TRABALHO SOCIO-AMBIENTAL 1,00 Un

12 . ESTUDO SERVICOS AFINS E CORRELATOS 1,00 Un

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:

Objeto de contrato: Contratacdo de empresa especiallzada para elaboragdo de Estudos de Concepgdo e Projetos
de Engenharia para Protecdo contra cheias do Rio Gravatai e afluentes em Alvorada/RS e Porto Alegre/RS, com
vistas a levantar alternativas ocasionais e tecnolégicas para sistemas de diques e obras complementares

e indicar solucdes mais adequadas para protecdo de cheias e ¢ manejo de &guas pluviais.

Contrato n°® 01/2015

T

Numero de ART: 8288781 Tipo de ART: Prestacdo de Servico Registradaem: 16/11/2015  Baixadaem: 24/05/2018
Forma de Registro: Participagdo técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada:  STE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A

Contratante: METROPLAN-FUND. ESTAD. DE PLANEJ. METR E REGIONAL CPF/CNPJ: 88.008.057/0001-88

Rua: RUA VINTE E QUATRO DE OUTUBRO Ne: 388
Complemento: 3° E 4° ANDARES Bairro: MOINHOS DE VENTO

Cidade: Porto Alegre UF: RS CEP; 90150050
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

i 4 Certiddo de Acervo Técnico - CAT
93 = Resolugio n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 C REA - RS

W S0 A
222 1748227
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE CONCLUIDA
Contrato: Celebrado em: Vinculado & ART:
Valor do Contrato: R$ 3.160.242, 60 Tipo de Contratante:
Agao Institucional:
Observagao:
Enderego da obra/Servigo: RIO GRAVATAI E AFLUENTES EM ALVORADA E POA/RS Ne; 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS CEP: 0
Data de Inicio: 16/11/2015 Concluséo efetiva: 24/05/2018 Coordenadas Geograficas:
Finalidade: PUBLICO Cadigo: MPOG:
Proprietario: METROPLAN-FUND. ESTAD. DE PLANEJ. METR E REGIONAL CPF/CNPJ: 88.008.057/0001-88
Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Serviga: Quant: Und:
0-ESTUDO 1° TERMO ADITIVO - PRAZO

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:

Objeto de contrato: Contratacdo de empresa especializada para elaboracio de Estudos de Concepcdo e Projetos
de Engenharia para Protegdc contra cheias do Rio Gravatai e afluentes em Alvorada/RS e Porto Alegre/RS, com
vistas a levantar alternativas ocasionais e tecnoldgicas para sistemas de digues e obras complementares

e indicar solugdes mais adequadas para protecdo de cheias e o manejo de aguas pluviais.

Contrato n® 01/2015

1° Termo Aditivo - Os Prazos de vigéncia e de execugdo do contrato ficam prorrogados por mais 60 (sessenta)

dias.

3/ B mmm e

Numero de ART: 8384994 Tipo de ART: Prestacdo de Servico Registradaem: 18/01/2016  Baixadaem: 24/05/2018
Forma de Registro: Participagao técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: ~ STE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A

Contratante: METROPLAN-FUND. ESTAD. DE PLANEJ. METR E REGIONAL CPF/CNPJ: 88.008.057/0001-88

Rua: RUA VINTE E QUATRO DE OUTUBRQO N°: 388
Complemento: 3° E 4° ANDARES Bairro: MOINHOS DE VENTO

Cidade: Porto Alegre UF: RS CEP: 90150050

Contrato: Celebrado em: Vinculado & ART:

Valor do Contrato: R$ 3-160.242, 60 Tipo de Contratante:

Agao Institucional:

Observagdo:

Enderego da obra/Servigo: RI0 GRAVATAI E AFLUENTES EM ALVORADA E POA/RS Ne: 0
Complemento: Bairro:

Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS CEP: 0

Data de Inicio: 20/01/2016 Concluséo efetiva: 24/05/2018 Coordenadas Geograficas:

Finalidade: PUBLICO Cadigo: MPOG:

Proprietario: METROPLAN-FUND. ESTAD. DE PLANEJ. METR E REGIONAL CPF/CNPJ; 88.008.057/0001-88

Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant: Und:
0 - ESTUDCO 2° TERMO ADITIVO - PRAZO

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:

Objeto de contrato: Contratacdo de empresa especializada para elaboracio de Estudos de Concepcdo e Projetos
de Engenharia para Protecdo contra cheias do Rio Gravatai e afluentes em Alvorada/RS e Porto Alegre/RS, com
vistas a levantar alternativas ccasionais e tecnolégicas para sistemas de diques e cbras complementares

e indicar solug¢des mais adequadas para protecdo de cheias e o manejo de &guas pluviais.

Contrato n® 01/2015

2° Termo Aditivo - Os Prazos de vigéncia e de execucdo do contrato ficam prorrogados por mais 180 (cento e
oitenta) dias a contar de 20 de janeiro de 2016.

4 ) 8 s
Numero de ART: 8689917 Tipo de ART: Prestacido de Servico Registradaem: 04/08/2016 Baixada em: 24/05/2018
Forma de Registro: Participagdo técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada:  STE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 C REA = RS 1 7 4 8 2 2 7
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE CONCLUIDA
Contratante: METROPLAN-FUND. ESTAD. DE PLANEJ. METR E REGIONAL CPF/CNPJ: 88.008.057/0001-88
Rua: RUA VINTE E QUATRC DE OUTUBRO Ne; 388
Complemento: 3° E 4° ANDARES Bairro: MOINHOS DE VENTO
Cidade: Porto Alegre UF: RS CEP: 80150050
Contrato: Celebrado em: Vinculado & ART:
Valor do Contrato: R$3.160.242,60 Tipo de Contratante:
Agao Institucional:
Observagdo:
Endereco da obra/Servico: RIO GRAVATAI E AFLUENTES EM ALVORADA E POA/RS Ne: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS CEP: 0
Data de Inicio; 18/07/2016 Conclusédo efetiva: 24/05/2018 Coordenadas Geogréficas:
Finalidade: PUBLICO Cadigo: MPOG:
Proprietério: METROPLAN-FUND. ESTAD. DE PLANEJ. METR E REGIONAL CPF/CNPJ: 88.008.057/0001-88
Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant: Und:
0.ESTUDO 3° TERMO ADITIVO - PRAZO

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:

Objeto de contrato: Contratacdc de empresa especializada para elaboracdo de Estudos de Concepcgéo e Projetos
de Engenharia para Protecdo contra cheias do Rio Gravatai e afluentes em Alvorada/RS e Porto Alegre/RS, com
vistas a levantar alternativas ocasionais e tecnolégicas para sistemas de diques e cbras complementares

e indicar solucgdes mais adequadas para protecdo de cheias e o manejo de aguas pluviais.

Contrato n° 01/2015

3° Termo Aditivo - Os Prazos de vigéncia e de execucdo do contrato ficam prorrogados por mais 150 {cento e

cinguenta) dias a contar de 18 de julho de 2016.

§ / 8 mmmmmmm e m e e

Numero de ART: 8903058 Tipo de ART: Prestacdo de Servico Registradaem: 26/12/2016  Baixadaem: 24/05/2018
Forma de Registro: Participagdo técnica:  Individual/Principal

Empresa Contratada: ~ STE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A

Contratante; METROPLAN-FUND. ESTAD. DE PLANEJ. METR E REGIONAL CPF/CNPJ: 88.008.057/0001-88

Rua: RUA VINTE E QUATRO DE OUTUBRO Ne°: 388
Complemento: 3° E 4° ANDARES Bairro; MOINHOS DE VENTO

Cidade: Porto Alegre UF: RS CEP: 90150050

Contrato: Celebrado em: Vinculado & ART:

Valor do Contrato: R$3.160.242, 60 Tipo de Contratante:

Acdo Institucional:

Observacgio:

Endereco da obra/Servigo: RIO GRAVATAT E AFLUENTES EM ALVORADAR E POA/RS Ne: 0
Complemento: Bairro:

Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS CEP: 0

Data de Inicio: 14/12/2016 Concluséo efetiva: 24/05/2018 Coordenadas Geograficas:

Finalidade: PUBLICO Cadigo: MPOG:

Proprietario; METROPLAN-FUND. ESTAD. DE PLANEJ. METR E REGIONAL CPF/CNPJ: 88.008.057/0001-88

Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant: Und:
0 - ESTUDO 4° TERMO ADITIVO - PRAZO

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:

Objeto de contrato: Contratagdc de empresa especializada para elaboracdo de Estudos de Concepg¢do e Projetos
de Engenharia para Protecdo contra cheias do Rio Gravatai e afluentes em Alvorada/RS e Porto Alegre/RS, com
vistas a levantar alternativas ocasionais e tecnolégicas para sistemas de diques e cbras complementares

e indicar solucdes mais adequadas para prote¢do de cheias e o manejo de aguas pluviais.

Contrato n°® 01/2015

4° Termo Aditivo - Os Prazos de vigéncia e de execugdo do contrato ficam prorrogados por mais 135 (centro e

trinta e cinco) dias, a contar de 14 de dezembro de 2016.
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1748227

ATIVIDADE CONCLUIDA
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 c REA = RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

6 / B e
Numero de ART: 9080084 Tipo de ART: Prestacdo de Servico Registradaem: 08/05/2017 Baixada em: 24/05/2018
Forma de Registro: Participagdo técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: ~ STE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/R
- Contratante; METROPLAN-FUND. ESTAD. DE PLANEJ. METR E REGIONAL CPF/CNPJ: 88.008.057/0001-88
Rua: RUA VINTE E QUATRQC DE OUTUBRO Ne: 388
Complemento: 3° E 4° ANDARES Bairro; MOINHOS DE VENTO
- Cidade: Porto Rlegre UF: RS CEP: 90150050
Contrato: Celebrado em: Vinculado a ART:
Valor do Contrato: R$ 3.160.242, 60 Tipo de Contratante:
Ac3o Institucional:
Observagao:
Endereco da obra/Servigo: RIO GRAVATAT E AFLUENTES EM ALVORADA E POA/RS Ne: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS CEP: O
Data de Inicio; 28/04/2017  Concluséo efetiva: 24/05/2018 Coordenadas Geogréficas:
- Finalidade: PUBLICO Cadigo: MPOG:
Proprietario: METROPLAN-FUND. ESTAD. DE PLANEJ. METR E REGIONAL CPF/CNPJ: 88.008.057/0001-88
Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant: Und:
0 - ESTUDO 5° TERMO ADITIVO - PRAZO

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:

Objeto de contrato: Contratacdo de empresa especializada para elaboragdo de Estudos de Concepgéo e Projetos
de Engenharia para Protecdo contra cheias do Rio Gravatai e afluentes em Alvorada/RS e Porto Alegre/RS, com
vistas a levantar alternativas ocasionais e tecnolégicas para sistemas de diques e obras complementares

e indicar soluches mais adequadas para protecao de cheias e o manejo de aguas pluviais.

Contrato n® 01/2015

5° Termo Aditivo — Os Prazos de vigéncia e de execucao do contrato ficam prorrogados por mais 180 (centro e
oitenta) dias, a contar de 28 de abril de 2017.

7/ 8 mmmmmmm o
Numero de ART: 9278208 Tipo de ART: Prestacdo de Servico Registradaem: 15/09/2017  Baixadaem: 24/05/2018
Forma de Registro: Participagdo técnica:  Individual/Principal
Empresa Contratada: STE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A
Contratante: METROPLAN-FUND. ESTAD. DE PLANEJ. METR E REGIONAL CPF/CNPJ: 88.008.057/0001-88
Rua: RUA VINTE E QUATRO DE OUTUBRO Ne: 388
Complemento: 3° E 4° ANDARES Bairro: MOINHOS DE VENTO
Cidade: Porto Alegre UF: RS CEP: 90150050
Contrato: Celebrado em: Vinculado a ART:
Valor do Contrato: R$3.473.438, 44 Tipo de Contratante:
Ac3o Institucional:
Observagao:
Endereco da obra/Servigo: RIO GRAVATAI E AFLUENTES EM ALVORADA E POA/RS Ne; 0
Complemento: Bairro:
. Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS CEP: 0
Data de Inicio: 25/10/2017  Conclusdo efetiva: 24/05/2018 Coordenadas Geograficas:
Finalidade: PUBLICO Cadigo: MPOG:
Proprietario: METROPLAN-FUND. ESTAD. DE PLANEJ. METR E REGIONAL CPF/CNPJ: 88.008.057/0001-88
3 Atividade Técnica: Descrigédo da Obra/Servigo: Quant: Und:
0 - ESTUDO 6° TERMO ADITIVQ - PRAZO E VALOR

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:

Objeto de contrato: Contratacio de empresa especializada para elaboracdo de Estudos de Concepcdo e Projetos
de Engenharia para Protegdo contra cheias do Rio Gravatai e afluentes em Alvorada/RS e Porto Alegre/RS, com
vistas a levantar alternativas ocasionais e tecnolégicas para sistemas de diques e obras complementares

e indicar solucdes mais adequadas para protecdo de cheias e o manejo de Aguas pluviais.

Contrato n® 01/2015
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Su! | ATIVIDADE CONCLUIDA

6° Termo Aditivo - PRORROGACAO DO PRAZO: Os prazos de vigéncia e de execugdo do Contrato ficam prorrogado
por mais 30 (trinta) dias, a contar de 25 de outubro de 2017.

- ADITAMENTO DE VALOR - Em razdo do previsto na Clausula 9.1 do Contrato Original, o valor & reajustado no
percentual de 9,92 %, passando para R$ 3.473.438,44 (trés milhdes gquatrocentos e setenta e trés mil
quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta e quatroc centavos).

8 / B mmmmmmm e

Numero de ART: 9429136 Tipo de ART: FBrestacdo de Servigo Registradaem: 14/12/2017  Baixadaem: 24/05/2018
Forma de Registro: Participagdo técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: ~ STE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A

Contratante: METROPLAN-FUND. ESTAD. DE PLANEJ. METR E REGIONAL CPF/CNPJ: 88.008.057/0001-88

Rua: RUA VINTE E QUATRO DE OUTUBRO Ne: 388
Complemento: 3° E 4° ANDARES Bairro: MOINHOS DE VENTO

Cidade: Portc Alegre UF: RS CEP; 90150050

Contrato: Celebrado em: Vinculado & ART:

Valor do Contrato: R$3.473.438, 44 Tipo de Contratante:

Acao Institucional:

Observagéao:

Endereco da obra/Servigo: RIO GRAVATAL E AFLUENTES EM ALVORADA E POA/RS Ne: 0
Complemento: Bairro:

Cidade: PORTC ALEGRE UF: RS CEP: 0

Data de Inicio: 25/11/2017 Concluséo efetiva: 24/05/2018 Coordenadas Geogréficas:

Finalidade: PUBLICO Cadigo: MPOG:

Proprietario; METROPLAN-FUND. ESTAD. DE PLANEJ. METR E REGIONAL CPF/CNPJ: 88.008.057/0001-88

Atividade Técnica: Descrigéo da Obra/Servigo: Quant: Und:
0 - ESTUDO 7° TERMO ADITIVO - PRAZO

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:

Objeto de contrato: Contratacioc de empresa especializada para elaboracdo de Estudos de Concepcdo e Projetos
de Engenharia para Protegdo contra cheias do Rio Gravatai e afluentes em Alvorada/RS e Porto Alegre/RS, com
vistas a levantar alternativas ocasionais e tecnolégicas para sistemas de diques e obras complementares

e indicar solucbes mais adequadas para protecdo de cheias e o manejo de adguas pluviais.

Contrato n® 01/2015

7° Termo Aditivo - PRORROGACAQ DO PRAZO: Os prazos de vigéncia e de execugdo do Contrato ficam prorrogado
por mais 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 25 de novembro de 2017.

—  Observagbes

Informagdes Complementares ———
0O atestado protocolizado no CREA-RS sob nimero: 2019024472 , esta registrado com as CAT's nimero(s) :

1748220 1748227

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de seguranga 8818% a 88201
o atestado contendo 13folha(s) , expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das
informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n® 1748227
28 de Marco de 2019 Hora: 14 :46 : 36

A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no site do
Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rapido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo
Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o n° desta CAT para abertura do
documento no formato PDF.

A CAT a qual o atestado esté vinculado é o documento que comprova o A CAT perdera avalidade no caso de substituicdo ou anulagéo de
registro do atestado no Crea. alguma ART nela constante.

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da capacidade A falsificacdo deste documento constitui crime previsto no Cadigo Penal
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o profissional estiver Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva acéo penal.

vinculado & essa pessoa juridica.
A CAT & valida em todo o territério nacional.
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Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO

Secretaria Municipal de Obras, Viacdo e Servicos Urbanos

ATESTADO TECNICO

ATESTAMOQOS para os devidos fins, que a empresa STE — Servigos Técnicos de Engenharia
S.A., com sede a Rua Saldanha da Gama, 225, Canoas/RS, inscrita no CNPJ sob o
n° 88.849.773/0001-98 e CREA/RS n° 022230, executou no ambito do Contrato n°® 107/2015,
os servicos que tem por objeto ELABORAGAO DO PLANO DIRETOR DE MANEJO DAS
AGUAS PLUVIAIS DAS BACIAS DE DRENAGEM — SMOVSU - ESTEIO/RS.

Os servicos e atividades abaixo listados, sob a orientagdo e acompanhamento da Prefeitura
Municipal de Esteio/RS, atenderam de forma satisfatoria os requisitos técnicos estabelecidos
em Contrato.

INFORMAGOES GERAIS DOS SERVIGOS:

1)
2)

3)

6)
7
8)

Contrato: 107/2015

Objeto do Contrato: Elaboracao do Plano Diretor de Manejo das Aguas Pluviais das
Bacias de Drenagem — SMOVSU - Esteio/RS.

Objetivo: Elaborar o Plano Diretor de Manejo das Aguas Pluviais — PDMAP, de forma a
conceber sistemas de drenagem urbana sustentavel nas areas de influéncia das sub-
bacias dos Arroios Esteio e Sapucaia no municipio de Esteio/RS.

Endereco do servico: Bacias de Drenagem, municipio de Esteio/RS.

Empresa Contratada: STE — Servicos Técnicos de Engenharia S.A.,, CNPJ
n° 88.849.773/0001-98.

Contratante: Prefeitura Municipal de Esteio/RS, CNPJ n°® 88.150.495/0001-86.
Periodo de realizacio dos servigos: 15/05/2015 a 08/11/2016

Valor do Contrato: R$ 1.550.436,13 (um milhdo, quinhentos e cinquenta mil,
quatrocentos e trinta e seis reais e treze centavos).

AREA DE ABRANGENCIA E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

Atendendo a Lei n°. 9.433/07 (Politica Nacional de Recursos Hidricos) que define a

bacia hidrografica com unidade de planejamento em recursos hidricos, a area de abrangéncia

do estudo engloba todo o municipio de Esteio, mais a Bacia do Arroio Sapucaia com area de
9.352,17 ha.

Para a elaboracgao dos trabalhos em escopo foram executadas as seguintes etapas:

o CONSOLIDAGCAO DO PLANO DE TRABALHO
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Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO

Secretaria Municipal de Obras, Viagao e Servigos Urbanos

e DIAGNOSTICO DA SITUACAO ATUAL NA BACIA HIDROGRAFICA /
SUB-BACIA DE DRENAGEM:
o Dados Primarios

= Aquisicao de imagem de satélite de alta resolucéo, do ano de
2015, do municipio de Esteio;

= Levantamento topografico cadastral planialtimétrico de uma
faixa com largura de 100 m por 22.754 m extens&o metros,
ao longo dos Arroios Esteio e Sapucaia, perfazendo uma
area de 2,28 km?, ‘

= Eixos de logradouros compilados a partir da imagem de
satélite, com 1.916 vias e um total de 218.221 m;

= | evantamento batimétrico dos Arroios - extensdo 22.754,00
m, com seg¢des a cada 100 m;

= Meio-fio gerado pelo levantamento topografico, com um total
de 411.100 m;

= Alinhamento predial gerado pelo levantamento de campo com
um total de 328.099 m;

= Bocas-de-lobo identificadas pelo levantamento topografico
num total de 8.256 unidades;

= Caixas pluviais, pocos de visita identificados pelo
levantamento topografico com um total de 3.157 unidades;

=  Tubulacdo de microdrenagem levantada em campo, com
8.436 unidades, e um total de 316.411 m;

= Levantamento das estruturas de drenagem complementares
existentes, sua geometria e capacidade, bem como vida Util;

o Dados Secundarios:
= Planos Diretores Urbanisticos atualizados dos Municipios de
Gravatai, Cachoeirinha, Sapucaia do Sul, Esteio, Novo
Hamburgo e Canoas;
= Estudos e Projetos Existentes na area de abrangéncia;

O diagnostico da situagdo atual foi elaborado com base nas informagdes relativas aos
eventos pluviométricos maximos e os impactos gerados, a descri¢cdo e avaliagdo da estrutura e
sistemas existentes de drenagem urbana.

a) Cadastro do sistema de drenagem existente, seu funcionamento considerando:

o Sistema de microdrenagem: tubulagfes com suas caracteristicas geométricas

de diametro e inclinagdes obtidas pelo levantamento topografico e suas

eegistro de .
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Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO

Secretaria Municipal de Obras, Viagcao e Servicos U_rbanos

respectivas capacidades de escoamento das vazdes de projeto, identificando a -
cada trecho, se atendia ou ndo atendia os pardmetros de projeto;

e Sistema de macrodrenagem: Canais, travessias, areas alagaveis foram
verificadas através de modelagem matematica hidrodinamica, considerando a
sua geometria atual, medida topograficamente a campo, frente ao cenario atual
e futuro de ocupacao;

: b) Modelagem matematica na simulacdo do funcionamento do sistema de drenagem
existente, através do Sistema HEC-HMS (Hydrologic Engineering Cehter — Hydrologic
Modelling System) para obtencdo dos hidrogramas de projeio e o Sistema HEC-RAS
(Hydrologic Engineering Center — River Analysis System) para simulagdo hidraulica da
passagem das cheias de projeto para TR 5, 10 e 25 anos, cenarios atual e futuro.

c) Caracterizacao dos impactos - aspectos Técnicos

d) Caracteristicas das bacias dos Arroios Sapucaia, Esteio e Cimento e suas sub-
divisbes;

o CARACTERIZAGAO DA AREA DE INFLUENCIA DIRETA — AID;

Foram identificados, sistematizados, padronizados, cartografados e formatados os
seguintes dados:

a) Dados Gerais da Localidade: Localizagao e Acesso;

b) Dados socioeconémicos / meio antrépico: Populacdao da area de abrangéncia;
Caracteristicas Urbanas; Perfil Socioecondmico; Condigdes Sanitarias;

¢) Meio fisico: Clima; Topografia, Hidrologia e Geologia;

d) Meio bidtico/biolégico: meio bidtico/biolégico - vegetacao/flora, sua conservacgao e,
especificamente, estudos relativos a vegetacédo ciliar; cobertura vegetal, isoladamente e,
associadas as zonas de infiltragdo e redutores naturais de velocidade,

Foi realizado trabalho de sensoriamento remoto dos usos atuais do solo nas bacias dos
Arroios Esteio (567 ha), Sapucaia (11.355 ha), Guajuviras (1410 ha) e Cimento.

e PROPOSICAO DE ALTERNATIVAS ESTRUTURAIS

O estudo de concepgao compreendeu o desenvolvimento de alternativas de solugéo e

modernizacéo técnica para ampliagdo e melhoria dos sistemas de drenagem para a promogao

do escoamento regular das aguas pluviais e prevencao de inundacdes locais, a jusante e a
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Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO

Secretaria Municipal de Obras, Viacao e Servicos Urbanos

montante, proporcionando seguranca sanitaria, patrimonial e ambiental, por meio das
intervencgdes que atenderam aos principios do manejo sustentavel das aguas urbanas.

As alternativas técnicas formuladas tiveram com premissa a solugao do problema de
maneira completa e integrada, baseando-se em conceitos de comprovada eficiéncia técnica,
sendo:

° Alternativas Microdrenagem com substituicdo da rede localizada nos 46

(quarenta e seis) pontos criticos de alagamento apontados pelo diagnostico (inclusive

canais de macrodrenagem previstos no Bairro Novo Esteio, nas Avenidas Celina

Chaves Kroeff e Rua Mauricio Cardoso; e no Bairro Vila Olimpica na Rua Taquara),

alcangando um valor estimado de R$ 46.738.726,13;

° A Alternativa 1 para o Arroio Sapucaia pressupde a nao implantagéo de bacias

de amortecimento de cheias, ou seja, concepgao higienista, prevendo:

o Adequacao das 09 (nove) pontes e travessias com segdes entre 12,0 x 4,0 m até
16,0 x 4,0 m.

o Adequagdo das se¢des dos cursos d’'agua, dragagem de 16.080 m do Arroio
Sapucaia, alargamento, alteracdo na declividade de fundo, tipos de revestimento,
variando em secéao trapezoidal com base maior entre 24,_0 e 41,0 m e altura 4,0 m;
o O custo total estimado para a Alternativa 1 do Arroio Sapucaia é de R$
83.506.872,39.

° A Alternativa 2 para o Arroio Sapucaia pressupde a implantacdo de bacias de

amortecimento de cheias, ou seja, concep¢do de manejo sustentavel das aguas

urbanas, prevendo:

o Construcdo de 6 (seis) reservatorios de detencdo ou retencdo no Arroio

- Guajuviras, conforme estudo existente da PM de Canoas, 1 (um) reservatério na
area da Petrobras, previsto em conjunto pelas PMs de Esteio e Canoas,
coordenado pela Metroplan, e 4 (quatro) reservatérios em Esteio (10,15 ha, 3,47 ha,
1,99 ha e 12,39 ha);
o Adequacdo das secdes dos cursos d’agua, dragagem de 13.477 m do Arroio
Sapucaia, alargamento, alteracdo na declividade de fundo, tipos de revestimento,

variando em sec¢do trapezoidal com base maior entre 13,0 e 34,0 m e altura de 3,5

a40m;
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Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO

Secretaria Municipal de Obras, Viacao e Servigos Urbanos

o Adequagao das 7 (sete) pontes e travessias com largura de 12,0 m e altura 3,5
m em concreto.
o O custo total estimado para a Alternativa 2 do Arroio Sapucaia é de R$
80.534.045,03.

A Alternativa 3 para o Arroio Sapucaia amplia a proposta de bacias de

“amortecimento de cheias, ou seja, concep¢do de manejo sustentavel das aguas

urbanas, prevendo:

o Construgédo de 6 (seis) reservatorios de détengéo ou retencdo no Arroio
Guajuviras, conforme estudo existente da PM de Canoas, 1 (um) reservatoério na
area da Petrobras, previsto em conjunto pelas PMs de Esteio e Canoas,
coordenado pela Metroplan, e 5 (quatro) reservatorios em Esteio (21,8 ha, 10,15 ha,
3,47 ha, 1,99 ha e 12,39 ha);

o Adequacdo das secbes dos cursos d'agua, dragagem de 11.300 m do Arroio
Sapucaia, alargamento, alteracdo na declividade de fundo, tipos de revestimento,
variando em secao trapezoidal com base maior entre 11,0 e 28,0 m e altura de 3,0
a3,5m;

o Adequacéo das 7 (sete) pontes e travessias com largura de 11,0 m e altura 3,0
m em concreto.

o O custo total estimado para a Alternativa 3 do Arrcio Sapucaia é de R$
79.936.908,61.

A Alternativa o Arroio Cimento prevé a adequagao de 3 (irés) travessias de

concretocom3,0mx1,5m,50mx20me7,0mx2,0m. O custo total estimado & de
R$ 6.967.355,50;

@

A Alternativa o Arrcio Esteio prevé a dragagem de 4.490,0 m da secdo

trapezoidal de escoamento (a montante da BR-116 com base maior de 7,0 m x 2,5 m de

altura e a jusante da BR-116 com base maior de 24,0 m x 3,0 m de altura, e adequacéao

de 6 (seis) travessias de concreto com secdes retangulares entre 9,0 m x 3,0 me 11,0
m x 3,0 m. O custo total estimado é de R$ 32.127.298,14.

Sistemas de Protecdo Contra Cheias previstos para as bacias do Arroio

Sapucaia, Canal Cimento e Canal A que descarregam diretamente no Rio dos Sinos,

compostos de digues, comportas, canais e casas de bombas.
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Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO

Secretaria Municipal de Obras, Viacdo e Servicos Urbanos

o Pdlder Norte com extensdo do dique de 5.064,0 m, area de contribuicdo de

1.020,35 ha, area protegida na cota 5,5 m de 273,74 ha e duas Casas de Bombas;

o Pdlder sul com extensao do dique de 5.752,0 m, area de contribuicdo de 388,28

ha, area protegida na cota 5,5 m de 159,71 ha e uma Casa de Bombas;

o O custo total estimado para o sistema de Prote¢cdo Contra Cheias, exceto

operagao, manutencdo, desapropriacbes e custos de infraestrutura

complementares é de R$ 112.658.202,00.

O custo total estimado para implantacdo das proposigdes estruturais foi de R$
165.770.288,38.

e PROPOSICAO DE ALTERNATIVAS NAO ESTRUTURAIS

Em termos complementares foram propostas as seguintes alternativas nao estruturais

para viabilizar a gestao e prestacao de servigos de manejo das éguas pluviais.

e Apresentacao de minuta de projeto lei municipal, para aprovagdo do Plano de
Manejo das Aguas Pluviais e suas diretrizes, em conjuncdo com o Plano Diretor
Urbanistico;

e Incremento do Programa de Educagao Ambiental do municipio, tendo com base a
insercado dos conceitos de manejo sustentavel das aguas urbanas, visando aumento
da conscientizagdo da comunidade;

¢ Medidas de controle da erosdo do solo e assoreamento dos rios;

e Elaboragdo do manual de drenagem, visando a padronizagcdo dos estudos e
projetos e viabilizacdo do planejamento, fiscalizacao e regulacdo da prestacdo de
servicos de manejo das aguas pluviais;

e Manutencdo do Departamento de Esgotos Pluviais - DEP existente, vinculado .a
‘SMOVSU, e elaboracdo de ferramenta de geoprocessamento denominada SIG-
PDMAP, contendo o banco de dados do sistema de drenagem cadastrado
fopograficamente;

e Programa de acdes preventivas contra inundagées, priorizando locais prioritarios de
ocorréncias, segundo questionario realizado junto a comunidade frequentemente

atingida.

e ESTUDOS AMBIENTAIS PRELIMINARES — RAP;
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Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO

Secretaria Municipal de Obras, Viagao e Servigos Urbanos

Foram quantificados e valorados os impactos positivos € negativos prognosticados com

a implantacao das alternativas estudadas e em comparacdo com o estagio atual.

Além disto, foram avaliadas as medidas mitigadoras e compensatorias para as fases de

planejamento, implantagdo e operacdo das estruturas propostas. Incluem-se os custos

decorrentes do monitoramento, bem como os beneficios gerados.

Para todas as intervengdes propostas foi apresentado um cronograma fisico-financeiro,

onde os valores foram distribuidos conforme as etapas de construcéo propostas.

4. EQUIPE TECNICA

Os servicos foram executados pela equipe multidisciplinar integrada pelos seguintes

profissionais:

FUNCAO

PROFISSIONAL

REGISTRO

Responsaveis Técnicos

Eng® Civil Athos Roberto
Albernaz Cordeiro

Eng® Civil Daniel Irigoyen
Bolsoni

Arquiteto e Urbanista Roberto
Lins Portella Nunes

CREA/RS 31.064
RNP 2206488973

CREA/RS 65.329
RNP 2200788037

CAU A4519-5

Eng® Civil Athos Roberto

CREA/RS 31.064

GeomenEg=o Albernaz Cordeiro RNP 2206488973
Eng® Civil Daniel Irigoyen CREA/RS 65.329
Bolsoni RNP 2200788037

FUNCOES PROFISSIONAIS REGISTROS

Especialista em planejamento P : :
= rquiteto e Urbanista Roberto )
urbana e uso € ocupagao do solo Lins Portella Nunes CAU A4519-5
e paisagismo -

s : Eng® Civil Daniel Irigoyen CREA/RS 65.329
Especialista em Geotecnia Bofsari RNP 2200788037

Projeto de Drenagem

Eng® Civil Jodo Paulo Abreu
Lima da Rosa

CREA/RS 53.445
RNP 2201484422

Especialista em Hidrologia

Eng® Civil Adriano Peixoto

Panazzolo

CREA/RS 64.125
RNP 2205165666

?‘egistro de
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Especialista em Avaliacao
Ambiental

Eng® Agrénomo Aurélio Alves
Amaral Chaves

CREA-DF 11990/D
RNP 070580751-7

Membro de Equipe

Fabio Kreusch Nicolodi

CREA/RS 193.572
RNP 221278438-4

Socidloga

Socidloga Luana Rosado Emil

CPF n° 013.588.590-60

Modelagem Matemética

Eng Civil Jaime Federici Gomes

CREA/MG 072016
RNP 1401394477

Coordenacao Técnica /
Hidrologia / Ambiental

Eng. Agricola Ricardo Dal Farra

CREA/RS 079819
RNP 2205108352

Estudos e Projeto

Eng. Civil Werinton Luiz
Thompson Junior

CREA/SC 108818-6
RNP 2509920898

Modelagem Matematica,

Eng Civil Bruno Bianchin

CREA/SC 104540-8

Alternativas Machado RNP 2509161423
Estudos e Proieto Eng. Civil Rodrigo da Silva CREA/SC 143691-5
8 | Bottini RNP 2515667422

Estudos Ambientais

Eng. Ambiental Felipe de Luca
Sartor

CREA/SC 141020-7
RNP 2515314929

Canoas, 20 de dezembro de 2016.

e

Eng® barios_ .
- CREA63.189 D

/
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
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m‘\% {ﬁ Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 C REA RS 1 6 1 1 2 -7 4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE CONCLUIDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do

profissional DANIEL IRIGOYEN BOLSONI
referente as Anotacdes de Responsabilidade Técnica - ARTSs, abaixo discriminadas:

Profissional DANIEL IRIGOYEN BOLSONI
Registro: RS065329 RNP: 2200788037
Titulo Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1 /3 s
Numero de ART: 8998992 Tipo de ART: Prestacio de Servico Registrada em: 08/03/2017 Baixada em: 08/11/2016
Forma de Registro: Participagdo técnica: Equipe
Empresa Contratada:  STE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO CPF/CNPJ: 88.150.495/0001-86
Rua: RUA ENG. HENER DE SOUZA NUNES Ne: 150
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ESTEIO UF: Rs CEP: 93260120
Contrato: Celebrado em: Vinculado a ART:
Valor do Contrato: R$1.550.436,13 Tipo de Contratante:
Acéo Institucional:
Observagao:
Enderego da obra/Servigo: BACIAS DE DRENAGEM, MUNICIPIO DE ESTEIO Ne; 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ESTEIO UF: RS CEP: 0
Data de Inicio; 15/05/2015 Concluséo efetiva: 08/11/2016 Coordenadas Geograficas:
Finalidade: PUBLICO Cdadigo: MPOG:
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO CPF/CNPJ: 88.150.495/0001-86
Atividade Técnica: Descrigéo da Obra/Servigo: Quant: Und:
0 - COORDENACAO TECNICA PROJETO DE DRENAGEM 1,00 Un
1 - COORDENACAQ TECNICA ESTUDC - HIDROLOGIA 1,00 Un
2 - COORDENAGAO TECNICA ESTUDO - GEOTECNIA 1,00 Un
3 - COORDEMAGAQ TECNICA PLANEJAMENTO URBANO E USO E OCUPAGCAO DO SOLO 1,00 Un
4 . COORDENACAQ TECNICA AVALIACEO - METOQ AMBIENTE 1,00 Un
5. COORDENAGCAO TECNICA LEVANTAMENTO DE CAMPQ 1,00 Un
6 - COORDENACACQ TECNICA LEVANTAMENTC - TOPOGRAFIA 1,00 Un
7 - COORDENACAC TECNICA ESTUDO DE CONCEPCAO 1,00 Un
8 - COORDENACAC TECNICA SERVICOS AFINS E CORRELATOS 1,00 Un
9 . OBSERVACOES ATUANDO COMO COCRDENADCR / RESPONSAVEL TECHICO B/ SERVICOS
10 - OBSERVAGOES E ESPECIALISTA EM GEQTECNIA

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:

Objeto do contrato: Elaboragdo do Plano Diretor de Manejo das Aguas Pluviais das Bacias de Drenagem SMOVSU.
Contrato: 107/2015

2/ 3 e

Numero de ART: 8560871 Tipo de ART: Prestacio de Servigo Registradaem: 13/05/2016  Baixadaem: 08/11/2016
Forma de Registro: Participagdo técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: STE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO CPF/CNPJ: 88.150.495/0001-86

Rua: RUA ENG. HENER DE SOUZA NUNES Ne°: 150
Complemento: Bairro; CENTRO

Cidade: ESTEIO UF: RS CEP: 93260120

Contrato: Celebrado em: Vinculado & ART:

Valor do Contrato: R$1.550.436,13 Tipo de Contratante:

Acdo Institucional:

Observacgdo:




Pagina. 2
Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugdo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009 C REA - RS 1 6 1 1 2 7 4
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE CONCLUIDA
Enderego da obra/Servico: BACTAS DE DRENAGEM, MUNICIPIO DE ESTEIO Ne: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ESTEIO UF: RS CEP: 0
N Data de Inicio: 13/05/2016 Concluséo efetiva: 08/11/201%6 Coordenadas Geograficas:
Finalidade: PUBLICO Cadigo: MPOG:
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO CPF/CNPJ: 88.150.495/0001-86
Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant: Und:
0 - PROJETO 1° TERMO ADITIVO - PRAZO

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:

Objeto do contrato: Elaboracdo do Plano Diretor de Manejo das Aguas Pluviais das Bacias de Drenagem SMOVSU.
Contrato: 107/2015

1° Termo Aditivo - Fica Prorrogado o Prazo do Contrato, por mais 90 (noventa) dias a contar de 13 de maioc de
2016 expirando em 10 de agostoc de 2016.

I T et
Numero de ART: 8628896 Tipo de ART: Prestacdo de Servigo Registradaem: 28/06/2016 Baixada em: 08/11/2016
Forma de Registro: Participagdo técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: STE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A
Contratante: PREFEITURA MUNICTIPAL DE ESTEIO CPF/CNPJ: 88.150.495/0001-86
Rua: RUA ENG. HENER DE SOUZA NUNES Ne; 150
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ESTEIO UF: RS CEP: 93260120
- Contrato: Celebrado em: Vinculado & ART:
Valor do Contrato: R$1.550.436,13 Tipo de Contratante:
a Acao Institucional:
Observagio:
Endereco da obra/Servigo: BACIAS DE DRENAGEM, MUNICIPIO DE ESTEIO Ne: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: ESTEIO UF: RS CEP: 0
- Data de Inicio: 10/08/2016 Conclusdo efetiva: 08/11/2016 Coordenadas Geograficas:
Finalidade: PUBLICO Cadigo: MPOG:
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIOQ CPF/CNPJ: 88.150.495/0001-86
Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant: Und:
0 - PROJETO 2° TERMO ADITIVO - PRAZO

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:

Objeto do contrato: Elaboracdo do Plano Diretor de Manejo das Aguas Pluviais das Bacias de Drenagem SMOVSU.
Contrato: 107/2015

2° Termo aditiveo - Fica prorrogado o prazo do contrato por mais 90 (noventa) dias a contar de 10 de agosto
de 2016, expirando em 08 de novembro de 2016.

|—‘ Observagdes

- —— Informagées Complementares
O atestado protocolizado no CREA-RS sob nlmero: 2017019259 , estd registrado com as CAT's ndmero(s) :

1611224 1611274 1611278 1611280 1611281 1611282

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de seguranga 74426 a 74433
o atestado contendo 8 folha(s) , expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das
informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1611274
9 de Margo de 2017 Hora: 14 :27 :23

A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no site do
Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rapido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo
Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o n® desta CAT para abertura do
documento no formato PDF.




NAD
- Guag
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Certidio de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo n°® 1.025, de 30 de outubro de 2009 C REA - RS 1 6 1 1 2 7 4
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE CONCLUIDA
A CAT a qual o atestado esta vinculado € o documento que comprova o A CAT perdera avalidade no caso de substituigdo ou anulagdo de
registro do atestado no Crea. alguma ART nela constante.
A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da capacidade A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cadigo Penal
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o profissional estiver Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agdo penal.

vinculado a essa pessoa juridica.
A CAT é valida em todo o territério nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua : Sdo Luis , 77, CEP: 90620-170 CREA' Rs

Tel: (51) 3320-2100, E-mail: crears@crea-rs.org.br e T T

9o Rio Grande do Sul
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL )
SECRETARIA EXTRAORDINARIA DA IRRIGACAO E USOS MULTIPLOS DA AGUA

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que o Consorcio STE/MAGNA composto pelas empresas, STE
- SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SIA , CNPJ n° 88.849.773/0001-98 — na condigéo
de Lider e a MAGNA ENGENHARIA LTDA, CNPJ n° 33.980.905/0001-24 esta executando os
servicos objeto do Termo de Contrato N.° 003/08 — Processo Administrativo N.° 318-08.01/08.7,
Edital de Concorréncia N.° 024/SEEDI/2008, celebrado entre o Estado do Rio Grande do Sul,
através da SECRETARIA EXTRAORDINARIA DA IRRIGACAO E USOS MULTIPLOS DA
AGUA - SIUMA,

Objeto: Elaboragdo do detalhamento do projeto de engenharia, elaboragdo do Plano
Béasico Ambiental, supervisdo e apoio a fiscaliza¢do das obras da barragem do
Arroio Taquarembo localizada na divisa dos municipios de Dom Pedrito e
Lavras do Sul

Valor do Contrato: R$ 2.667.073,32

Prazo: 540 dias corridos.
Primeiro Aditivo: 688 dias corridos ate 30/10/2010

Inicio: 16.12.2008.
1) ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Parte A — Projeto Executivo (100% realizado)

Localizac&o - A 4rea onde sera implantada a obra da barragem do arroio Taquarembd localiza-se
entre os municipios de Dom Pedrito e Lavras do Sul, na regido da Campanha do Estado do Rio
Grande do Sul. Geograficamente, esta situada entre as coordenadas 30°46'54,6" e 31°04'27,7" de
latitude sul, e 54°07°09,3” e 54°36'12,9" de longitude oeste, sobre uma altitude de,
aproximadamente, 145 m.

A bacia da barragem a ser implantada se desenvolve no sentido leste-oeste, ocupando uma area
de 638 km2. Seu principal manancial, o arroio Taguarembd, pertence a bacia do rio Santa Mariae é
um de seus principais afluentes & margem direita.

As principais atividades desenvolvidas estao relacionadas de forma resumida, a seguir.

registro de
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA EXTRAORDINARIA DA IRRIGACAO E USOS MULTIPLOS DA AGUA

e VERIFICAGAO E OTIMIZAGAO DO PROJETO BASICO

O Projeto Basico existente foi objeto de verificagao e otimizagdo, com a introdugéo de ajustes e
melhorias, incorporando proposi¢cbes com vistas a proporcionar facilidades executivas, redugao
de custos de implantacdo e melhorias operacionais, contemplando: Analise do Arranjo Geral do
Projeto; Analise da Concepcédo das Obras, com a inclusdo de belvedere junto ao bloco
hidraulico; Analise dos Aspectos Hidrologicos; Analise dos Aspectos Topograficos; Analise dos
Aspectos Geotécnicos; Analise dos Dimensionamentos Hidraulicos; Analise dos Projetos
Hidromecanicos e Elétricos; Analise da Adequabilidade dos Equipamentos; Andlise dos
Aspectos Construtivos, elaboragdo do Programa de Levantamentos Topograficos e
Geotécnicos complementares.

e LEVANTAMENTOS E ESTUDOS COMPLEMENTARES
Visando o detalhamento do Projeto Basico foram executados servicos de campo
complementares e refinamento dos estudos realizados no projeto, tendo em vista a
incorporagdo de novas informagdes. Os levantamentos e estudos complementares foram os
seguintes:

— Levantamentos Topograficos: Implantagao de marcos; Levantamento planialtimétrico no
sitio do barramento e obras complementares; Levantamento planialtimétrico dos pontos
de fuga;

— Perfilamento a Lazer da Area do Reservatério (1240 ha): equivale a um levantamento
aerofotogramétrico realizado com equipamentos com tecnologia avangada, que tem por
objetivo gerar arquivos de texto, arquivos no formato de imagem e vetorial, que
traduzem o comportamento altimétrico de uma area. O servigo inclui planejamento, véo,
levantamento, transformacdo de coordenadas, apoio, extracdo de dados,
processamento de dados (classificagaoffiltragem, triangulacdo, ortoretificacdo e
restituicio ou vetorizacdo);

— Levantamentos Geolégico-Geotécnicos: Mapeamento geoldgico na area do reservatorio e
sito do barramento; Sondagens penetrométricas a percussdo; Sondagens
penetrométricas rotativas; Sondagens geofisicas; Sondagens a trado; Prospec¢do de
jazidas;

— Ensaios Laboratoriais: ensaios em material terroso; ensaios em material rochoso;

— Elaboracio de Estudos: estudos hidrolégicos; estudo de aporte de sedimentos; estudos
geotécnicos.

e PROJETO EXECUTIVO DAS ESTRUTURAS HIDRAULICAS

Foram realizadas as verificagdes e calculos hidraulicos necessarios para o projeto do Desvio
do Rio Durante o Periodo Construtivo, com a Concepc¢ao das Obras de Desvio, Definicdo da
Vazdo de Desvio Considerando o Fator Risco; Estimativa da Curva-Chave a Jusante da
Barragem; o Calculo do Canal da 12 Fase do Periodo Seco e Altura da Ensecadeira; Calculo da
Galeria de Desvio da 2? Fase do Periodo Seco e sua Ensecadeira; verificacdo do
Comportamento Hidraulico Durante o Periodo Chuvoso e da Cronologia do Desvio do Rio
Durante o Periodo Seco; Projeto da Tomada d’Agua, do Descarregador de Cheias, com o
estudo do Amortecimento das Cheias no Reservatorio, o Dimensionamento Hidraulico do
Vertedouro e do Sistema de Dissipagao de Energia, estimativa da Curva Chave a Jusante da
Barragem e o Dimensionamento Hidraulico do Canal de Restituicao.

?‘egistro de \ :
N° 34182 \\{'\

<, .
%stado e




@

G
7° TABELIONATO DE KOTA
Rua Mariante, 11+ Loja 3 o contato@7tabeliondtopoa.com.br

TABELIA RITA BEN

EBERYVICG

Aulenfico a presenie

VIGC ROCHA

DE PORTO ALEGRE
one(51)3372.4046 «\Cep 90430-181 o RS

2108201

!



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL )
SECRETARIA EXTRAORDINARIA DA IRRIGACAO E USOS MULTIPLOS DA AGUA

e PROJETO EXECUTIVO DAS FUNDAGOES

Foram desenvolvidos projetos e consideragdes englobando a Analise do Perfil Geotécnico
Longitudinal, o Projeto das Escavacdes, a Vedacdo Complementar e a Drenagem das
Fundacses.

o PROJETO EXECUTIVO DO MACICO DA BARRAGEM

Foi realizada a analise da estabilidade do macico, com a definicdo da sec¢io transversal, a
determinacdo dos coeficientes de seguranga; a analise de estabilidade de seges
caracteristicas da barragem; a Instrumentacdo Geotécnica da Barragem e da Encosta Natural.

e PROJETO EXECUTIVO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

Foram detalhados os procedimentos executivos das estruturas de concreto, envolvendo
calculos de estabilidade, desenhos de formas, calculos de desenhos de armaduras,
englobando a armadura de pele das faces, as lajes pré-moldadas da galeria de drenagem, e as
lajes pré-moldadas no encontro das galerias. Foi projetada a casa de comando superior, com o
dimensionamento das lajes de cobertura, das vigas, a verificacdo do perfil da monovia e o
calculo da flecha maxima; foram ainda projetados os muros da valvula de descarga e bacia de
dissipagao e os chumbadores na bacia de dissipacéo.

e EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS HIDROMECANICOS

Foram elaboradas especificagdes técnicas, com a indicagado das normas técnicas e requisitos
de fabricacdo, e desenhos dos equipamentos e dispositivos previstos para a Barragem do
Arroio Taguarembo, a saber: chumbadores do concreto primario; grade de protecdo da tomada
d’agua; comporta ensecadeira da tomada d’agua; comporta vagao da tomada d’agua; vigas
pescadoras; valvula dispersora de jato oco (Howell Bunger); valvula borboleta; condutos da
tomada d’agua e descarregador de fundo e monovia da casa de comando.

e PROJETO DOS PONTOS DE FUGA
Foram desenvolvidos as seguintes atividades para elaboragao dos projeto do 4 (quatro) pontos
de fuga identificados ao longo do reservatério da Barragem do Arroio Taquarembé: Definicdo
da cota de coroamento; Definigdo do perfil de escavacao, definicdo da segdo transversal tipo;
Analise de estabilidade dos taludes; Definicdo do sistema de drenagem interno e de jusante;
Definicdo do revestimento dos taludes e crista.

e PROJETO DE ADEQUAGAO VIARIA
Foram elaborados os caminhos de acesso e circulacado, envolvendo a barragem e seu entorno.
As atividades desenvolvidas foram: Definicdo e localizacdo dos acessos; Projeto geométrico;
Projeto de terraplenagem; Projeto de sinalizagao; Projeto de obras de arte especiais e Projeto
de obras complementares.

e PROJETO EXECUTIVO DAS INSTALAGOES ELETRICAS

Foram desenvolvidos os projetos das instalagbes elétricas da barragem, envolvendo o ramal de
entrada de energia elétrica, a subestacdo transformadora 15 kva, com a definicido de suas
caracteristicas gerais, projetos dos sistemas/ equipamentos de medicdo e protegao;
aterramento; relacdo de cargas; o dimensionamento do transformador, o projeto da rede de
distribuicido de forca e iluminacao externa.
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL )
SECRETARIA EXTRAORDINARIA DA IRRIGACAO E USOS MULTIPLOS DA AGUA

o PROJETOS COMPLEMENTARES

Foram elaborados os seguintes projetos complementares: Intrumentacido geotécnica e
Drenagem superficial de diversas partes que integram o complexo do barramento.

o PLANEJAMENTO CONSTRUTIVO

Foram especificados aspectos relativos ao plano de ataque as obras, cronogramas e outros
procedimentos que interferem na sequéncia logica de implantacdo das obras.

o ESPECIFICAGOES TECNICAS DE NOVOS SERVIGOS, EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS PROPOSTOS

Foram elaboradas as seguintes especificagbes técnicas complementares: Utilizacdo de
explosivos para escavacdo em rocha; para estruturas de concreto; de Procedimentos para
excucdo dos terraplenos que compdem os diques de fuga; de Materiais das instalacbes
elétricas; e de Montagem elétrica.

e REVISAO DOS QUANTITATIVOS E ORGAMENTO

Parte B - Elaboracao do Plano Basico Ambiental (100% realizado)

Detalhamento dos programas, projetos e agdes (propostos no EIA/RIMA e na Licenca
Prévia n® 1464/2008 — DL da FEPAM), obtencao da Licenga de Instalacées, medidas
de mitigacao, corregdo, compensacdo e monitoramento dos impactos a serem gerados
pelo empreendimento. Este plano abrange a descricdo das formas de articulagdo dos
programas, projetos e agoes, além de incluir um cronograma fisico de execugio. Os
itens que compoe o referido plano seguem listados abaixo:

e Plano Ambiental Para a Construgao;
Plano de Recuperacgéo e das Areas Degradadas;
Programa de Monitoramento e Controle de Processos Erosivos;
Monitoramento da Qualidade das Aguas e Proliferacao de Macréfitas;
Recomposicao dos Habitats Aquaticos:
Projeto de Manejo da Vegetacéo/ Supresséo de Vegetacao e Limpeza da Area;
Programa de Protecéo, Reposicao Florestal e Monitoramento da APP;
Plano Ambiental de Conservacédo e Uso do Entorno do Reservatério Artificial;
Proposta de Gest&o da Disponibilizagao Futura das Aguas e Areas Beneficiadas;
Programa para Conservagao de Espécies da Fauna e Monitoramento da Fauna
Silvestre
Programa de Resgate e Monitoramento da Fauna icitica e Povoamento do
Reservatorio;
e Execucdo do Deslocamento, Resgate Direcionado e Monitoramento da Fauna
Impactada e de Recomposi¢cao de Habitats de Sobrevivéncia da Fauna Local,
e Programa de Controle de Atropelamentos da Fauna Nativa, Prevencdo de
Acidentes com Animais e a Caga Predatoria;
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL )
SECRETARIA EXTRAORDINARIA DA IRRIGACAO E USOS MULTIPLOS DA AGUA

e Programa de Conservagédo e Resgate da Flora, Salvamento de Espécies da Flora
Ameacada de Extincdo e Monitoramento da Fauna Silvestre;

e Programa de Educag¢do Ambiental e de Comunicagdo Social;

e Programa de Apoio ao Desenvolvimento Turistico;

e Programa de Recomposicdo da Infraestrutura Basica;

e Programa de Gerenciamento das Agdes Ambientais.

Parte C - Supervisdo das Obras ( 91,00% realizado dos valores contratados,
aguardando aditamento de valor)

Supervisdo e Apoio a Fiscalizacdo de Obras, fornecendo equipe técnica e apoio
logistico, para prestar servicos de supervisdo e de apoio técnico a fiscalizacao das
obras de implantagdo do empreendimento, inclusive o controle tecnolégico e o
acompanhamento das questbes ambientais.

Supervisao Ambiental

Os trabalhos de supervisdo ambiental contemplaram a implantagdo ou execucédo dos
programas listados no Plano Bésico Ambiental e na Licenga de Instalagdo n°® 29/2009 —
DL da Fepam.

2) DADOS TECNICOS DO PROJETO - ARROIO TAQUAREMBO

e LOCALIZACAOQ: municipios de Dom Pedrito e Lavras do Sul/RS

__________CARACTERISTICAS PRINCIPAIS DA BARRAGEM:

Concreto Compactado a Rolo
- 38m

nt 2 Lo b e
Conssderandoa Funda(_:ao S e o e e
: i o T PONTOS DE FUGA AL & SNt el
T:pode MaCIt;o ,-: L e e L e o e
Compnmento Totai S sy o :'~' 200'0 rri'_' '

152 10m S

, , e i 1.283,41 m3/s
: o Afl tnte M rrna (Tr = 10 000 anos) W L TR T e e e 2 587 14 m3/s £
Vazho Defluente Maxima (Tr = 10.000anos): . 254603 m3/s
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL )
SECRETARIA EXTRAORDINARIA DA IRRIGACAO E USOS MULTIPLOS DA AGUA

Vazdo Remanescente/Ecologlca
_Abastecimento Dom Pedrito;

0,50 m3/s
0,20 m3/s

S RESERVATORIO £ o

\rea St ,_,do Reservatono (CSV)
Volume Total (CSV)

Volume Utl! (CSV)

",VOIume de Assoreamento para 100 anos
Tempo de Enchlmento Estimado:

NA Reservatono (Tr =100 anos)

NA Reservatorio (Tr -"10 000 anos): 2

_NA Jusante (Tr= 100 anos)
NA Jusante (Tr= 10 000 anos)
N. A Minimo de Montante i
N.A Mmlmo de Jusante

12 4 km2 _
116,63 hm3 ;
1165hm3 S
0,13 hmzs _'

~1 ano: i

NIVEIS DE OPERA AO

159 35 m -

. 16040m
_13435m_

l4000m
13044m

VERTEDOURO

_Tspo Frontal s/ Contro]e de Solelra Delgada com Perf' | Creager i

Cota da Solen’a Vertedoura (CSV)
Compnmento Total do Vertedouro
Bacia de Dissipagdo: ~ Cota:
Comprrmento

Descarga de Dlrhensmnamento (Tr = 10 000 anos)

157 oo m
160 m
129,00m
_ 25 m i
2.538,69 m3/s

D'AGUA E DESCARREGADOR DE FUNDO:

Cota da Enseca'delra da 1"=l Fase

Cota da Ensecadelra de 2"a Fase Montante

0%

. 6.60” (DN 1.524 mm)
DN 1000 mm -

135,50,‘m-'

= Vls;gngr,_gé{;__ e
16060 ha
16660 ha
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ]
SECRETARIA EXTRAORDINARIA DA IRRIGACAO E USOS MULTIPLOS DA AGUA

3) EQUIPE TECNICA

Athos Roberto Albernaz Cordeiro

Eng® Civil

CREA/RS 031064 - Responsabilidade Técnica
— art 46.56952 e 5331846

Edgar Hernandes Candia

Eng’® Civil

Crea: 4888-RS - Responsabilidade Técnica —
Art N° 4655856

Daniel Irigoyen Bolsoni

Eng® Civil

CREA/RS 065329 — Coordenacéo Geral e
Técnica — art 4657000 .

Adriano Peixoto Panazzolo

Eng® Civil

CREA/RS 064125 - Coordenagdo Adjunta -
Estudos Hidrolégicos e Geotécnicos e Projeto
Hidraulico da Barragem/Supervisdo de Obras
e Ambiental .

Jodo Paulo Abreu Lima da Rosa

Eng°® Civil

CREA/RS 053445 — Estudos / Projetos /
Supervisdo art 4657179 .

Orgel de Oliveira Carvalho

Eng’ Civil

Crea/RS 87284 - Estudos/Projetos/Supervisio

Adejalmo Figueiredo Gazen

Eng® Civil

Crea: 5130-RS - Coordenagdo Adjunta -
Estudos Hidrologicos e Geotécnicos e Projeto
Hidraulico da Barragem/Supervisdo de Obras
— Art N° 4657539

Chaiana Teixeira da Silva

Geografa

CREA/RS 148333 — Estudos / Projetos /
Supervisado art 4657121 e 4772132

Janaina Antunes De Nardin

Biologa

CRBio 63153-03 — Elaboragdo de Projetos
Basicos Ambientais — PBAs e Supervisdo
Ambiental - art 03-009430-08 e 03-006497-09

Mario Brunswick Araujo

Eng® Civil

CREA/RS 027719 - Supervisédo de Obras - Art
4772188

Rodrigo da Silva Gazen

Eng® Civil

Crea: 97364-RS - Estudos Hidrologicos e
Geotécnicos e Projeto Hidraulico da -
Barragem/Supervisdo de Obras — Art N°
4701648

Luiz Carlos Kraemer Santos

Eng® Civil

Crea: 41007-RS - Estudos Hidrologicos e
Geotécnicos e Projeto Hidraulico da
Barragem/Supervis&o de Obras — Art N°
4657560

Alaberto Diego Carcamo Ulloa

Eng® Civil

Crea: 33477-RS - Detalhamento do Projeto
das Estruturas em CCV e CCR
(Vertedouro/Macigo) — Art N° 4846161

Juliana Scapin

Eng® Civil

CREA/RS 123267 — Estudos / Projetos art
4769772

Amauri Fernandes Guterres

Eng® Civil

CREA/RS 008733 — Estudos / Projetos /
Supervisdo ART4978896

Montauri Freitas de Moraes

Eng’ Civil

CREA/RS 003309 — Estudos / Projetos /
Supervisdo Art 5372171

Fabio Aratjo Nodari

Eng® Civil

CREA/RS 078091- Elaboragéo de Projetos
Basicos Ambientais — PBAs — Supervisdo
Ambiental - Estudos / Projetos / Supervisdo —
art 4657192

aegistro da
N° 34187
‘q(@ﬁado Tecn®
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ’
SECRETARIA EXTRAORDINARIA DA IRRIGACAO E USOS MULTIPLOS DA AGUA

Henrique Schuchmann Morador

Eng® Agronomo

Crea: 67896-RS - Estudos Agrondmicos e
Elaboracao de Projetos Basicos Ambientais —
PBAs - Art N° 4657594

Crea: 69355-RS - Programacéo das
Investigagbes Geotécnicas, Elaboracio de
Estudos Geotécnicos, Elaboragéo de Projeto

Glauber Candia Silveira Eng® Civil de Tratamento de Fundacoes e Escavacdes
(Barragem e Digues dos Pontos de Fuga),
Supervisdo — Art N° 4657984
. . Crea/RJ 164098 - Elaboracéo Projetos
Maria Renata Caetano dos Santos Geodgrafa Basicos Ambientais — PBAs — Art N° 4657622
Lessandro Morini Trindade Eng® Ambiental Crea: 117605-RS - Elaboragéo dos Projetos

Basicos Ambientais — PBAs — Art N° 4657567

Antonio Sergio Castro Lima

Eng® Agrénomo

Crea: 4824-RJ - Estudos Agronémicos e
Elaboragao de Projetos Basicos Ambientais —
PBAs - Art N° 4657616

Os servigos relacionados estao sendo desenvolvidos conforme as condicdes estabelecidos no

Contrato referente ao Edital supracitado.

Porto Alegre, 24 de setembro 2010.
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Certidao de Acervo Técnico - CAT
Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

SRl
ol f
Pagina. 1

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1240970

ATIVIDADE CONCLUIDA

CREA -RS

Registro: RS065329

Forma de Registro:
Empresa Contratada:

0 - ESTUDO
1. SUPERVISAOQ
2 -ESTUDO
3. PROJETO
4 . PROJETO
5. ESTUDO
6 - ESTUDO
7 - ESTUDO
8 - ESTUDO
9_ESTUDO
10-ESTUDO
11 - ESTUDO
12 - ELABORACAO
13 - OBSERVAGOES

i, P s s
Numero de ART: 4657000

STE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A
Contratante: STE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S.A.

Rua: SANTA RITA Ne: 900
Complemento: SALA 01 Bairro: CENTRO

Cidade: NOVA SANTA RITA UF: RS CEP: 92480000

Contrato: Celebrado em: Vinculado a ART:

Valor do Contrato: R$§2.667.073,32 Tipo de Contratante:

Agdo Institucional:

Observagéo:

Enderego da obra/Servigo: AVENIDA BORGES DE MEDEIROS N°; 1501
Complemento: 18° ANDAR Bairro:

Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS CEP: 90119%00

Data de Inicio: 16/12/2008 Conclusdo efetiva: 30/10/2010 Coordenadas Geograficas:

Finalidade: PUBLICO Cadigo: MPOG:

Proprietario: SEC.EXTRAORD. DA IRRIG. E USOS MULT. DA AGUA-SIUMA CPF/CNPJ: 87.934.675/0001-96

Atividade Técnica: Descri¢do da Obra/Servigo: Quant: Und:

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do

profissional DANTEL, TRIGOYEN BOLSONI
referente as Anotacdes de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional DANIEL IRIGOYEN BOLSONI

RNP: 2200788037

Titulo Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Tipo de ART: Cbra/Servico
Participagéo técnica:

Registrada em: 23/12/2008
Equipe

Baixada em: 30/10/2010

CPF/CNPJ: 88.849.773/0001-98

BACIAS HIDRAULICAS E/QU HIDROGRAFICAS
BARRAGEM

BARRAGEM

BARRAGEM

CANAIS

HIDROLOGIA *

IRRIGACAQ

MEIO AMBIENTE - LICENCIAMENTO AMBIENTAL
MEIQ AMBIENTE *

PLANO BASICO AMBIENTAL

TOPOGRAFTA *

GEOTECNIA *

ORCAMENTO

COMO COORDENADOR DOS SERVICOS

Descrigdo Complementar/Resumao do Contrato:

PEDRITO E LAVRAS DO SUL - CONTRATO N° 003/08

DETALHAMENTO DO PROJETO DE ENGENHARIA, ELABORACAO DO PLANO BASICO AMBIENTAL,
FISCALIZACAQO DAS CBRAS DE BARRAGEM DO ARROIO TAQUAREMBO, LOCALIZADA NA DIVISA DOS MUNICIPIOS DE DOM

SUPERVISAQ E APOIO A

[ Observagdes

Informagdes Complementares
O atestado protocolizado no CREA-RS sob niimero: 2011017655

, estd registrado com as CAT's nlmero(s) :

1239989 1239990 1239991 1239993 1239994 1239995 1239997 1240965 1240967 1240969 1240970 12409871

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de seguranga 34181 a 34188

o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das

informagdes nele constantes.







Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Pagina. 2 “ 4
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1240970

ATIVIDADE CONCLUIDA

Certidao de Acervo Técnico - CAT

Resolugédo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009 C REA - RS

Certiddo de Acervo Técnico n° 1240970
24 de Fevereiro de 2011 Hora: 14 :48 :11

A autenticidade e a validade desta certiddao devem ser confirmadas no site do

Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rapido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo
Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o n° desta CAT para abertura do

documento no formato PDF.

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o A CAT perderd avalidade no caso de substituicdo ou anulagdo de
registro do atestado no Crea. alguma ART nela constante.

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da capacidade A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o profissional estiver Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva agéo penal.

vinculado a essa pessoa juridica.

A CAT é valida em todo o territério nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rua : S&o Luis , 77, CEP: 90620-170 CREA' Rs

Tel: (51) 3320-2100, E-mail: crears@crea-rs.org.br O e Cronde ta s T

do Rio Grande do Sul

)







Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal\

Municipio de Nova Hartz
CNPJ 91.995.365/0001-59 '

Governo Democrético e Popular CIDADE DA PARTICIPAGAG
Gestdo 2009 / 2012

. ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa STE - Servigos Técnicos de Engenharia
= S.A,, CNPJ n° 88.849. 773/0001 -98, executou o0s servigos técnicos de engenharia na
- elaboragao de PLANO DIRETOR DE SANEAMENTO E PROJETO BASICO DE
ABASTECIMENTO DE AGUA no Municipio de Nova Hartz / RS. -

B Contrato: n°® 055/ 2007

Valor R$ 118.980,00 ( cento e dezoito mil, novecentos e oitenta reais)
ks Data Base: nov/2007

: Prazo: 02 meses

Etapas do Trabalho:

12 PLANO DiRETOR DE SA‘NEAMENTO:

O Plano diretor sintetizou quatro grandes momentos inerentes aos processo de

planejamento, a saber:

° Diagnéstico da situagao existente;

o Fixagado de objetivos e metas; _

o Definicao do conjunto d.éragées estratégicas para o cumprimento dos objetivos fixados;
= e  Avaliacao da viabilidade econdriica, financeira, socié,l'_e_iafnbiental de implantagéo das

= acOes anteriores.

22 PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA:

e Alcance do Projeto

Foi estabelecido como alcance do Projeto, um periodo de 30 anos, conforme o estudo
das condigdes futuras de produgdo/demanda; do crescimento populacional na area urbana;
da andlise das alternativas existentes; da definicdo dos volumes de producdo e da

_ distribuicéo e da evolug&o urbanistica do Municipio. egistro de

N°® 26071
4(@“&:10 Tecn® 173

“Vida Sim, Droga Nio: Salve Vidas” “Nova Hartz, a Nascente do.Vale”
\Eua Emilio Jost, 387 - Fone/Fax: (51) 3565-1111 - E-mail: pmnovahartz@pmnovahartz.com.br - CEP 93890-000 - Nova Hartz - Rﬂj




Este alestado técnico esta registrado no Crea-RS sob o Prot. N® 2010029984
em atendimento a Lei n® 8.666/93. art. 30.  para [ins de qualificagio técnica
em licitagdes. Os dados constantes no mesmo sdo de responsabilidade do
emitente.  estando  a  certilicagio do Crea-RS limitada as informagoces
constantes na(s) ART(s) e respectiva(s) CAT(s):

ART(s) n°(s): 4172227, 4172342 e 4178332.

CAT(s) n%(s): 1189382, 1189387 e 1189385.

A aulenticidade do presente registro esta condicionada & presenga do selo de
seguranca em todas as folhas do Alestado Técnico. na seguinte numeragao:
26071 a 26073.

Porto Alegre. 02 de margo de 2010.

I letricista Geraldo Oliveira Petkowicz
CREA-RS 121281-D
Chelfe da Segdo de ART's

As pessoas juridicas poderdo lazer uso do presente
Atestado Técenico cm processos licitatorios mediante
comprovagdo de vinculo com o (s) proiissional (s)
citado (s) no mesmo (Res. do Confea n® 317, art. 4°
¢ Lei n® 8.666. art. 30. § 1. alinea 1).
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( % Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura M““icipa'\

Municipio de Nova Hartz [y A8
CNPJ 91.995.365/0001-59 | 'OVa nar

b 1 % Governo Democrético e Popular CIDADE DA PARTICIPAGAG
Gestao 2009 / 2012

e Caracterizagdo do Municipio

Foi caracterizado fisicamente o municipio com a identificacao do tipo predominante de
solo e caracteristicas topograficas, bem como explicitados 0s aspectos sbécio-econdmicos e
os indicadores ambientais da regido. Enfase foi dada na andlise das alternativas de
captacdo para o SAA, abrangendo POGOS, captaggo superficial no rio dos Sinos e
barramento com a énfase na preservagdo dos mananciais existentes, além do sistema de
esgotamento sanitario. '

e Estudo e tratamento dos dados

Como parémetros bésicos para o planejamento deste projeto, foram explicitados a
estimativa de consumo doméstico, comercial, industrial e publico, os fatores que afetam o
consumo, perdas e desperdicios, coeficientes de reforgos, pressoes minimas e maximas,
reservacéo, critérios de pré—dimensionamento, estagOes elevatdrias e adutoras.

Com essas informagoes, foi definido que o abastecimento seria realizado via Rio dos

Sinos, através de adutora com extensao de 13.300m.

. Dimensionamento das unidades que compdem o projeto

Uma vez definida a alternativa de abastecimento, foram dimensionados os elementos
complementares para o SAA, conforme caracteristicas abaixo:

- Vazéao de recalque: 95,64 l/s
- Adutora DN 400 L=13.300m

- Grupo MB: 300 CV (2 unidades) ,
- Dimensionamento de reservatorios de distribuicdo: 2 unidades de 1.000m?

elevados e um de 750m? elevado _
- Dimensionamento e projeto de rede de abastecimento: L=86.685m.

o Elementos Complementares

Foram apresentados os memoriais de calculo do projeto, bem como as pranchas
graficas com os detalhamentos da captagdo, dos reservatérios, da adutora (perfil

longitudinal e travessias), rede de distribuicdo e nods. .
Foram elaborados os memoriais descritivos visando a correta execucdo das obras,

com as especificagdes dos servicos € 0 orgamento proposto.
?‘egistro de
N° 26072
< .
%stado T
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“Vida Sim, Droga Nio: Salve Vidas” / “Nova H
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[ste atestado (enico esta registrado no Crea-RS sob o Prot. N° 2010029984
em atendimento a Lei n® 8.666/93. ar. 30, para fins de qualificagdo técnica
em licitagoes. Os dados constantes no mesmo a0 de responsabilidade do
emitente.  estando a certilicagdo  do Crea-R3 limitada as inlormagocs
constantes na(s) ART(s) e respectiva(s) CAT(s):

ART(s) n°(s): 4172227, 4172342 e 4178332.
CAT(s) n°(s): 1189382, 1189387 ¢ 1189385.
A autenticidade do presente registro esta cond
seguranga em lodas as folhas do Atestado Técnico.
26071 4 26073.

icionada a presenga do selo de
na seguinte numeragao:

Porto Alcere. 02 de margo de 2010,
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As pessoas juridicas poderao fazer uso do presente
Atestado Téenico em processos licitatarios mediante
comprovagio de vinculo com © (s} prolissional (s)
citado (s) no mesmo (Res. do Confea n® 317, art. 4°

e Lei n® 8.666. arl. 30, § 1% alinca I).
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( %’ Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal\‘

Municipio de Nova Hartz
CNPJ 91.995.365/0001-59 '

Governo Democréatico e Popular CIDADE DA PARTICIPAGED
¢ Gestdo 2009 / 2012

EQUIPE TECNICA

Responsabilidade Técnica do Eng. Athos Roberto Albernaz Cordeiro — CREA/RS n° 31.064-
D — ART n°® 4172227

Coordenacao Técnica do Eng® Daniel Bolsoni - CREA/RS n° 65.329-D — ART n°® 4172342.
Equipe: ,

Eng® Jo&o Paulo Abreu Lima da Rosa _ CREA/RS n5 5\3;.545—'D-e ART n°® 4178332

Eng®. Percy Antonio Pinto Soares — CREA/RS 03.259 D — ART h" 4764746

Eng®. Rehato Schaefer Junior — CREA/RS 120.175 D - ART n® 4764895

Eng® Ary Carlos Laydner Junior — CREA/RS 152.5%1

Antonio Elson,Rosg@é Souza
Prefeito Municipal de Nova Hartz

g-\.:-;.;ro de

1607 A
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Atestado 1°
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Fste atestado téenico esta registrado no Crea-RS sob o Prot. N® 2010029984
e atendimento a Lei n® 8.666/93. art. 300 para fins de qualificagdo wenica
em licitagoes. Qs dados constantes no mesmo siio de responsabilidade do
cmitente.  estando o certificag@io  do Crea-RS limitada as inlormagoes
consiantes na(s) ART(s) ¢ respectivals) CAT(s)k

ART(s) n(s): 4172227, 4172342 ¢ 4178332.

CAT(s) n%(s): 1189382, 1189387 ¢ 1189385.

A autenticidade do presente registro estd condicionada a presenga do selo de
seguranca cm - lodas as folhas do Atestado Téenico. na seguinle numeragao:
26071 4 26073. ’

Porto Alegre. 02 de margo de 2010.

N

8. Zletncista Geraldo Oliveira Pethowicy, /
CREA-RS 121281-D /
Chely da Seeao de AR LS /
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Certidao de Acervo Técnico - CAT
Resolucédo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009

profissional DANIEL IRIGOYEN BOLSONI

Profissional DANIEL IRIGOYEN BOLSONI
Registro: RS065329
Titulo Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2200788037

Tipo de ART: Obra/Servico

1/1
Nimero de ART: 4172342
Forma de Registro:

Empresa Contratada: ~ NENHUMA EMPRESA

Contratante: STE-Servigos Técnicos de Engenharia S.A.
Rua: SANTA RITA

Complemento: SALA 01

Cidade: NOVA SANTE RITA
Contrato:

Valor do Contrato: R$118.280,00
Agao Institucional:

Observagao:

Enderego da obra/Servigo: RUA EMILIO JOST
Complemento:

Cidade: NOVA HARTZ

Celebrado em:

Data de Inicio: 26/11/2007 Concluséo efetiva; 25/01/2008
Finalidade: PUBLICO

Proprietario: MUNICIPIO DE NOVA HARTZ
Atividade Técnica:
0 - COORDENAGAC TECNICA

1.COORDENAGAO TECNICA
2 - OBSERVACOES

Descrigdo da Obra/Servigo:

VIDE VERSO

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:

CONTRATO 055/2007

Participagao técnica:

PLENO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA
CAPTACAO, ADUGAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAC DE AGUA

OBJETO DO CONTRATO: ELABORACAQ DE PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTC DE AGUA DO MUNICIPIO DE NOVA HARTZ, BEM
COMO OS PROJETOS BASICOS DA SOLUCAO QUE VENHA A SER ADOTADA, ESTES PROJETOS INCLUIRAO CAPTACAQ, ADUCAO,
TRATAMENTO E DISTRIBUIGAO, CORRESPONDENDO POIS, AS ESTACOES DE BOMBEAMENTO DE AGUA BRUTA QU TRATADA,
ADUTORAS DE AGUA BRUTA OU TRATADA, REDES DISTRIBUIDORAS E RESERVATORIOS DE DISTRIBUICAO E UNIDADES DE ETAs

ff
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1252594

ATIVIDADE CONCLUIDA

CREA -RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resclugdo n® 1.025,de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do

referente as Anotagdes de Responsabilidade Técnica - ARTSs, abaixo discriminadas:

Registrada em: 13/12/2007 Baixada em: 25/01/2008

Equipe

CPF/CNPJ: 88849773/0001-98

N°: 900
Bairro: CENTRO
UF: RS CEP; 92480000
Vinculado a ART:
Tipo de Contratante:
Ne: 387
Bairro:
UF: RS CEP: 93890000
Coordenadas Geogréficas:
Cadigo: MPOG:
CPF/CNPJ: 91995365000159
Quant: Und:
1,00 Un
1,00 Un

[ Observagbes

Informagdes Complementares ——————
O atestado protocolizado no CREA-RS sob nimero: 2011028915

1252592 1252594 1252595

, esta registrado com as CAT's nimero(s) :

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de seguranga 26071 a 26073
o atestado contendo 3 folha(s) , expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das

informacgdes nele constantes.
Certidao de Acervo Técnico n°®

8 de Abril de 2011

1252594
Hora:

14 54 ;48

A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no site do
Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rapido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo
Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o n°® desta CAT para abertura do
documento no formato PDF.
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugdo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009 C REA = RS 1 2 5 2 5 9 4
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE CONCLUIDA
A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o A CAT perdera avalidade no caso de substituigdo ou anulagio de
registro do atestado no Crea. alguma ART nela constante.
A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da capacidade A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o profissional estiver Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva agdo penal.

vinculado & essa pessoa juridica.
A CAT é valida em todo o territério nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rua : Sao Luis , 77, CEP: 90620-170 CREA' Rs

Tel: (51) 3320-2100, E-mail: crears@crea-rs.org.br e Rl Grande do s
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, para fins de comprovacdo de capacidade ‘.'técnica,'que a ,‘emplre:s‘a STE -
Servigos Técnicos de Engenharia S.A. inscrita no CNPJ sob o n.° 88:849.773/0001-58,
com sede na Rua Santa Rita, n° 900, Sala 01, Centro, CEP 92.480-000, Nova Santa Rita/RS
, foi contratado por este IICA - Instituto Interamericano de Cooperagio para a
Agricultura, inscrito no CNPJ/MF sob ¢ ndmero 00.840.110/0001-18, situado no SHIS Qi
03, Lote A, Bloco F, Centro Empresarial Terracotta, Brasilia/OF, em atendimento 2
solicitaggdo do Projeto de Cooperagdo Técnica BRAJ/ICA/0G/001 - "Agdes de
Desenvolvimento Regional e Integracdo Nacional', e que prestou, no prazo de 06 (ssis)
meses a partir do dia 26/06/2008, o servigo abaixo especificado:

“Elaboragac do Projefo Bésico, Estuds de Viabilidade Ambiental, Técrica, Financeira
e Econémica, Levantamento Cadastral, Plano de Reassentaments, Estudo de im: poto
Ambientai — EIA / Relatorio de Impacto ao Meio Ambiente - Rima, Avaliacic
Financeira, Econémica, Hidrica e Operacional, Referente a Barramenitc no Riacho da
Santana, para Usos Multiplos da Agua, no Municipio de lgapora no Esiado da Bahia”.

O Contrato de Prestagao de Servigos Técnicos Especializados N° 208020, relative ao Edite!
de Concorréncia N° 009/2008, foi desenvolvide nas seguintes etapas:

A - ETAPAS DO TRABALHO
A seguir descreve-se as etapas desenvelvidas de acordo com o escops do contrato.
Etapa A - DIAGNOSTICO, VIABILIDADE E ANTEPROJETC

Fase | — Estudos Preliminares
v" Anzlise da documentacio técnica existente:
v Realizagéo dos estudos cartograficos, de fotointerpretacéo e geoidgicos;
v" Reconhecimento em foto, carta e campo; e
v" Detalhamento do planejamento dos estudos basicos.

Fase Il - Estudos Basicos

Estudos topogréfices,

Estudos geotécnicos;

Estudos hidroi¢gicos;

Estudos de Sismicos, €; 7
Complementagao dos estudos cartograficos, geoldgicos e reconhecimentc por
fotointerpretacao.

& & f Ag

Fase ili — Concepcao Geral
v" Analise dos estudos basicos;
v" Definicao das soiugdes técnicas aiternativas acompanhadas das respectivas
estimativas de custo;

i c ) ) istro da
v' Otimizagao dz alternativa escolhida:;

229
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Este atestado técnico esta registrado no Crea-RS sob o Prot. n° 2009042039
em atendimento & Lei n° 8.666/93, art. 30, para fins de qualificagio técnica
em licitagBes. Os dados constantes no mesmo s3o de responsabilidade do
emitente, estando a certificagio do Crea-RS limitada 3s informacgGes
constantes na(s) ART(s) e respectiva(s) CAT{s):

ART(s) n°(s): 4414994, 4431380, 4442562, 4442338, 4444251, 4644160 e
4444580.

CAT(s) n°(s): 1179143, 1179144, 1179146, 1179147, 1179148, 1179150 e
1179156.

A autenticidade do presente registro esta condicionada & presenca do selo de
seguranca em todas as folhas do Atestado Técnico, na seguinte numeragfo:
23877 a 23883.

Obs.: Os profissionais Eng. Civil Adriano Peixoto Panazzolo, Eng. Civil
Jodo Paulo Abreu Lima da Rosa e Gebgrafa Chaiana Teixeira da Silva
niio sfio responsiveis técnicos da empresa citada neste atestado.

Porto Alegre, 18 de novembro de 2009.

Ct ek U,L; fc ‘l(kc AR

Eng" etricista Geraldo Oliveira Petkowicz
CREA-RS 121281-D
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As pessoas juridicas poderfio fazer uso do presente
Atestado Técnico em processos licitatorios mediante
comprovagio de vinculo com o (s) profissional (s)
citado (s) no mesmo (Res. do Confean® 317, art. 4°¢

Lei n° 8.666, art. 30, § 1°, alinea I).
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v" Elaboragao do anteprojeto de engenharia; ;

v" Apresentagdo dos trabalhos ao proprietario da obra, ou a censultores por ele
contratados para acompanhamento do projeto, que devera examinar o anteprojetc de
engeanharia e recomendar, se for o caso as necessarias modificacdes.

Fase IV - Estudo de Viabilidade Ambiental
v" Caracterizagdo do Empreendimento
v' Diagnéstico Ambiental Preliminar da Area de Influéncia: Aspecios dos Meios Fisico,
Bidtico e Socioecondémico.
v" ldentificagdo e Avaliacao Preliminar dos impactos Ambientais
v" Indicacgao Preliminar de Medidas Compensatdrias e Mitigadoras
v Corcclusdes sobre o Diagnostico Ambiental Preliminar do Empreendimento

Etapa B - DETALHAMENTO DO PROJETO
Fase V — Projeto Bésico da Barragem

v" Definigdo do Arranjo Geral da Barragem: Tipo de Barramenio e LocalizagZo das
Obras Auxiliares.

v" Projeto do Desvio do Rio durante o Periodc Construtive

v" Projeto do Macico da Barragem: em CCR e Terra.

v" Projeto do Descarregador de Cheias: Tipo, Dimensionamenio e Posicionamenio;
Descarregador de Cheias sem e com Controle; Canais de Descarga; e Dissipacdo de
Energia.

v" Projeto das Obras de Tomada de Agua

v" Projeto da Obra de Descarga de Fundo e Derivagéo da Vazéo Ecoldgica

v" Projeto de Obras Complementares: Definicdo dos Acessocs da Obra; Suprimento e

Instalagbes Elétricas; e Projeto dz Casa do Cperador

Fase VI - Levantamento Cadastral e Piano de Reassenfamento

v Execugado de Levantamento Cadastral: Demarcagio da Cota de inundagio e da Faixa de
Preservagdo Pemmanente do Reservatdrio; Cadasiro Fisico de Propriedades e
Benfeitorias; Cadastro Socio-Econémico da Populagdo Diretamente Afetada,

v" Avaliagdo de Imdveis e Benfeitorias; e Reuniées com a Comunidade Afetada.

v Elaboracdo do Plano de Reassentamento: Andlise Socioecondmica e Avaliacdo de
Alternativas de Reassentamento; ldentificacéo de Areas parz Reassentamento; e
Elaboracao dos Critérios de Negociacao e do Plano de Reassentamento.

Fase Vii - Elaboragéo dos Estudos de Impactc Ambiental e Ralatério de Impacte
Ambientai — EIA/RIMA do Empreendimento
v" Conhecimento Global do Empreendimento: Estudo de Alternativas; Caracterizacio
Geral do Empreendimento; e Descricao Detalhada do Projeto.
v" ldentificacado de Aspectos Juridicos e Institucionais: identificacde e Analise de Quiros
Planos Governamentais; e Analise da Legislacdo Ambiental;

v" Definigdo das Areas de Influéncia Direta e Indireta do Empreendimento.

v Diagnostico Ambiental do Meio Fisico: Climatologia; Geclogia e Geomorfalogia;
Geotécnica; Solos, Uso Atual e Aptidao Agricola das Terras; _

v" Hidrogeologia; e Recursos Hidricos Superficiais. qegistro de

Ne 23878
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Este atestado técnico esta registrado no Crea-RS sob o Prot. n° 2009042039
em atendimento a Lei n° 8.666/93, art. 30, para fins de qualificag@o técnica
em licitagdes. Os dados constantes no mesmo sao de responsabilidade do
emitente, estando a certificagio do Crea-RS limitada 3s informacGes
constantes na(s) ART(s) e respectiva(s) CAT(s):

ART(s) n°(s): 4414994, 4431380, 4442562, 4442338, 4444201, 4644100 e
4444580.

CAT(s) n°(s): 1179143, 1179144, 1179146, 1179147, 1179148, 1179150 ¢
1179156.

A autenticidade do presente registro estd condicionada & presenca do selo de
seguranca em todas as folhas do Atestado Técnico, na seguinte numeracéo:
23877 a 23883.

Obs.: Os profissionais Eng. Civil Adriano Peixoto Panazzolo, Eng. Civil
Jodio Paulo Abreu Lima da Rosa e Gebgrafa Chaiana Teixeira da Silva
nio s@o responsaveis técnicos da empresa citada neste atestado.

Porto Alegre, 18 de novembro de 2009.
i Y -~ 5
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As pessoas juridicas poderfio fazer uso do presente
Atestado Técnico em processos licitatérios mediante
comprovagio de vinculo com o (s) profissional (s)
cifado (s) no mesmo (Res. do Confea n® 317, art. 4° ¢
Lei n° 8.666, art. 30, § 1°, alinea 1).
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Diagnostico Ambiental do Meio Bistico: Vegetacao; Fauna; Areas Protegidas; e
Quzlidade das Aguas e Limnologiz.
Diagnostico Ambiental do Meio Antropico: Processo Histérico de Ocupacio da
Regido; Aspectos Demograficos e Dindmica Populacuonai Aspeclos Sdcio-
Econémicos; e Arqueclogia e Etnologia ' :
Prognostico Ambiental Sem o Empreendimento ‘
Prognoéstico das Condicdes Emergentes com o Hﬁpreencumeﬂto ldentificacao de
Recursos Potenciaimente Impactante; Identificacdo de Fatores Ambientais
Potencialmente impactaveis pelo Empreendimento; Elaboragdo de Mairiz de
Interferéncias; e Descrigdo e Analise dos Impactos idenificados
Proposigdo de Medidas de Controle Ambiental: Medidas de Controle de Impactos
Adversos; Medidas de Otimizagado de Externalidades Positivas; e Reavaliagdo do
impactc Global.
Proposicdo de Programas de Acompanhamento e Monitoragao: Plano de
Desmataments Racional da Bacia Hidraulica; Planc de Drenagem das Aguas Pluviais:
Plano de Recuperagédo das Areas Degradadas; Planc de Combate a Eutrofizaczo,
Eros&o, Assoreamento e Salinizagic; Plano de Protecdo a Fauna e a Flora; Pianc de
Reﬂorestamento; Gerenciamentc Integrado dos Recursos Hidricos; Programa de
Utilizag&o do Uso e Ocupacéo do Solo as Margens do Reservatério; Programa para a
Piscicultura; Programa de Educagdc Sanitaria e Ambiental; e Programa de Conirole
Ambiental e Desenvolvimento Sustentavel para a Bacia do Curso d’Agua Represado.

Fase Vlii - Avaliacio Financeira e Econémica

v

< ANENENENE NN

ANENENENEN

Avaiiagdo Financeira do Empreendimento: Populacdo Alvo; Caiculo da Demanda e da
Oferta; Investimentos Propostos; Despesas (Cusics de Operagdo e Manutenczo);
Es‘:mattva de Receitas; Fluxo de Caixa; Calculos Auxmares Efeiio Fiscal, Cusioc da
Agua; e Indicadores Prmcnpals
Avaliaggdo Econbmica do Empreendimento: Demanda; Eiasticidade-Prego de
Deranda; Investimentos; Oferta de Agua; Custos de Operag;ao e Manuterniggo;
Custo Alternativo da Agua; Calculc da Tarifa d 'Agua; e Fluxo de Caixa.
Avaliagao para Outros Usos da Agua
Anélises de Sensibilidade
Avaliacdo Social do Empreendimenio
Procedimentos Operacionais da Barragem: Operacdo em Regime de Cheias;
Operagéo de Emergéncia; Operagées para o Controie de Materiais Fiutuantes: e
Operacdes de Controle da Eutrofizagao.
Procedimentos de Manutengdo da Barragem: Estruturas de Concreto; Estruturas
Metalicas; Barragens de Terra; Equipamentos; Sistema de Comunicacdo e Controle;
Vias de Acesso a Barragem e as Estruturas Anexas; e Area da Faixa de Protecao.
Procedimentos de Inspecéo: Inspegées Regulares e Inspecdes Emergenciais.
Defini¢ado das Equipes de Operagic e Manutencéo
Definicao do Apoio Logistico Necessario
Estimativa de Custos para Operagao, Manutengao e Inspecéo
Emissac do Manual de Operagédo, Manutengéo e Inspecio da Barragem
2e0istro gg
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Este atestado técnico esta registrado no Crea-RS sob o Prot. n° 2069042039
em atendimento a Lei n° 8.666/93, art. 30, para fins de qualificagdo técnica
em licitagdes. Os dados constanies no mesmo sio de responsabilidade do
emitente, estando a certificacdo do Crea-RS limitada as informacGes
constantes na(s) ART(s) e respectiva(s) CAT(s):

ART(s) n°(s): 4414994, 4431380, 4442562, 4442338, 4444201, 4644160 e
4444580.

CAT(s) n°(s): 1179143, 1179144, 1179146, 1179147, 1179148, 1179150 e
1179156.

A autenticidade do presente registro esta condicionada a presenca do selo de
seguranga em todas as folhas do Atestado Técnico, na seguinte numeragdo:
23877 a 23883.

Obs.: Os profissionais Eng. Civil Adriano Peixoto Panazzolo, Eng. Civil
Jodo Paule Abreu Lima da Rosa e Gedgrafa Chaiana Teixeira da Silva
ndo sfio responsaveis técnicos da empresa citada neste atestado.

Porto Alegre, 18 de novembro de 2009,

As pessoas juridicas poderfio fazer uso do presente
Atestado Técnico em processos licitatérios mediante
comprovagio de vinculo com o (s) profissional (5)
citado (5) no mesmo {Res. do Confea n® 317, art. 4° ¢
Lei n° 8.666, art. 30, § 1°, alinea I).
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B — CARACTERISTCIAS TECNICAS DO EMPREENDIMENTO

Caracteristicas Gerais:

Nome do Empreendimento: ..o ... .RIACHO DA SANTANA
MUNICIPIO: v, g e ————— .....IGAPORA
Eslador _ .. . oonmenmmmemnmmens - JS T USRS e, BAHIA
RO BAEFAUOD ....counmmmmorasnssnmunessmsnsmns sl oS S AR R RIACHO DA SANTANA
Capacidade de Acumulagao: (cota 779,50) ... 1.321.910,90 m®
Area da Bacia HIdrAUNCA.............cooooiiecceeececceee 184.393,38 m?
Area da bacia hidrogréfica: e e e 9,00 km?
Berimelre daihasia Hidregiafiifal ce-mmmmmnmmmmomeomssemansmmsmsmssmmomssmessmmn: 12,4 km
Comprimento do talvegue prineipak . .ccuwammusimammnmmmm s sssmmnssssn 5,40 km

Caracteristicas da Barragern:

TIBO! s avessms Concreto Compactado a Rolo - CCR
Eele-! [1=Tor: Lo iR — Estacas E2+8,30m & E6+10,00m e E8 & E9+1,00m
Extensdo Total do Coroamento, inclusive Vertedouro: ... 132,80m
18 A COTORNTIEIIT ..o oo e s o S S T I e e S s 782,00
LAl A0 COTOAMEIINOL . oeonersenmnassmmmsasss i e S S SO PPR oo 0 6,00 m
BIUIEE MATIHIAT ..ccomumesenmesrmmmsmmanmimmnsnsssssassanusasniii A s s 22,50 m
Tallide H& MONIARIEY .......ocsmmummmmnmmemmmmsmsnenmnmsmammsnsmas s meons s SHEH SR IS AL Vertical
Talude de JUsante: ... 0.75(H) : 11V
Caracteristicas do Yertedouro:
TBEE ..o e st msmssssrns A A SRR Perfil Creager
Localizagao: .......cooovieie e Entre as estacas EG+10,00m e E8
A= Ta | 1] - o N GO ER— T 30,00 m
Descarga de Projeto (Milenar): ..ot 68,03 m3/s
B G = Rt (o) R SO — 778,50
L @mina maxima de Sangria; wumssmmarmnsnmsvmsmmmsmmsns o ssmmsssmmo e 1,00 m
Cota da Lamina Madima. .onasnnnnmmsmmsnsnsmesmsmmmansmonnsmesmsmass 780,50
FOIGEL .sermmvensommmssssmnmnmmasmssmnsmnnmmmmnmsrmsssessnens s SRR R UTUUR 1,50 m
BIOEE MEBNIMTIEL ..oocmimommansmssansmmsssmmmssssnmmmsnssssasmsnesmesi e SN A s SR agaas o i 20,00 m
Taiude de Montante: ... vertica!
Talude de Jusante Escalonado: {geratriz).......cccoooeiiiiiiiiiiiini G,75(H) :1 (\)

Caracteristicas da Tomada D’agua:

THBOY oo summmsmurrmmmnsasnsenssssbemss s s smeayassss s USSRy Galeria Direta
INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERAGAQ PARA A AGRICULTURA- ", o gisiro de BRASIL - SHIS QI 03, LOTE A,
BLOCO F. CENTRO EMPRESARIAL TERRACOTA - CEP 71605-450, BRAS’ 2 JSTAL 02895, CEP 71608-372,
TELEFONE: 55 (61) 2106-5477, FAX: 55 (61) 2106-5459 N° 23880
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Este atestado técnico est4 registrado no Crea-RS sob o Prot. n° 2009042039
em atendimento a Lei n° 8.666/93, art. 30, para fins de qualificacio técnica
em licitages. Os dados constantes no mesmo sio de responsabilidade do
emitente, estando a certificagic do Crea-RS limitada as informac&es
constantes na(s) ART(s) e respectiva(s) CAT(s):

ART(s) n°(s): 4414994, 4431380, 4442562, 4442338, 4444201, 4644100 ¢
4444580.

CAT(s) n°(s): 1179143, 1179144, 1179146, 1179147, 1179148, 1179150 e
1179156.

A autenticidade do presente registro estd condicionada presenca do selo de
seguranca em todas as folhas do Atestado Técnico, na seguinte numeragio:
23877 a 23883.

Obs.: Os profissionais Eng. Civil Adriano Peixoto Panazzolo, Eng. Civil
Jodo Paulo Abreu Lima da Rosa e Gedgrafa Chaiana Teixeira da Silva
nio sdo responsaveis técnicos da empresa citada neste atestado.

Porto Alegre, 18 de novembro de 2009, )

Eng® /Eletricista Geraldo Oliveira Petkowicz /
Ve CREA-RS 121281-D
{ Chefe da Segfio de ART's ( /
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As pessoas juridicas poderdio fazer uso do presente
Atestado Técnico em processos licitatdrios mediante
comprovagdo de vinculo com o (s) profissional (s)
citado (s) no mesmo (Res. do Confea n® 317, art. 4° ¢
Lein® 8.666, art. 30, § 1°, alinea I).
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= Loealizacdo: v T S S Estaca E6
- Diametro da Tubulagao: ................cocovooiiieeeeeeeeeee . 200 MM
- Cota do Eixo da Boca de Montante da Galeria: ................ U SUUT ... 768,00
- Cota do Eixo da Boca de Jusante da Galeria: ... ..... 168,00
- Descarga Regularizada: ........cocooooooooeeeooo — T R .16 s
- Comprimento da tubulaga0: ............oeiiiiee e =15,00 m
= RivElminimo-deepeiacas (Colarda Pordo) wewrnn snunmsmssmmms 768,50m
- Cotado eixo da tubulagao: ...t 765,00
- Diametro da valvula dispersora:........................... et R — 200 mm
- Didmetro do registrode gaveta:............cocooooiiii 200 mm

Galeria de Drenagem

+ Localizagdo da galeria: ............................... Entre as estacas £6+4,40 £8+3,60
+ Localizagao da caixa de brita: ,
- Ombreira esquerda: ..o Entre as estacas E4+10 e £6+4,40
- Ombreira direita: .........ocoooeeiii Entre as estacas E8+3,60e £8+8,50

C - EQUIPE TECNICA

Responsaveis Técnicos

o Eng® Civil Athos Roberto Albernaz Cordeiro - CREA/RS n° 31.064-0 — ART n® 4414984
e Eng® Civil Antonic Jodo Bordin - CREA/RS n°® 05.401-D — ART n° 4431380

Coordenzdor
e Eng® Civil Daniel Irigoyen Bolsoni — CREA/RS n°® 65.329-D — ART n® 4442338

Equipes Técnicas

Estudos e Projetos de Engenharia

e Eng® Civil Daniel Irigoyen Bolsoni — CREA/RS n°® 65.329-0 — ART n® 4442338

e Eng® Civil Luiz Hernani Carvalho — CREA/CE n° 422-D-ARTn° C8 100000004220020706
e Eng® Civil Jodo Paulo da Rosa — CREA/RS n° 56.445-C — ART n° 4644100

e Gedgrafa Chaiana Teixeira da Silva — CREA/RS n° 148.333-D — ART n° 4444580

o Eng® Civil Juliana Scapin CREA/RS n° 123.267-D — ART n° 4683834 pesistro de

N° 23881
e Eng® Civil Cristiane de Oliveira — CREA/RS n° 122.742 —-D — Art n® 4658718 4,

Sstado Tect'

INSTITUTO INTERAMERICANG DE COOPERAGAQ PARA A AGRICULTURA — REPRESENTAGAQ NO BRASIL - SHIS QI 03, LOTE A,
BLOCO F. CENTRO EMPRESARIAL TERRACOTA - CEP 71605-450, BRASILIA-DF, BRASIL — CAIXA POSTAL 02895, CEP 71608-972,

TELEFONE: 55 (61) 2106-5477, FAX: 55 (61) 2105-5459

E-MAIL: jica.br@iica.int - HOME PAGE: http:/iwww.iica.org.br




Este atestado técnico esta registrado no Crea-RS sob o Prot. n° 2009042039
em atendimento & Lei n° 8.666/93, art. 30, para fins de qualificagdo técnica
em licitagdes. Os dados constantes no mesmo sio de responsabilidade do
emitente, estando a certificagio do Crea-RS limitada 3s informacBes
constantes na(s) ART(s) e respectiva(s) CAT(s):

ART(s) n°(s): 4414994, 4431380, 4442562, 4442338, 4444201, 4644100 ¢
4444580,

CAT(s) n°(s): 1179143, 1179144, 1179146, 1179147, 1179148, 1179150 ¢
1179156.

A autenticidade do presente registro estd condicionada 4 presenca do selo de
seguranca em todas as folhas do Atestado Técnico, na seguinte numeragio:
23877 a 23883.

Obs.: Os profissionais Eng. Civil Adriano Peixoto Panazzolo, Eng. Civil
Jodo Paulo Abreu Lima da Rosa e Gedgrafa Chaiana Teixeira da Silva
nio sfio responsaveis técnicos da empresa citada neste atestado.

Porto Alegre, 18 de novembro de 2009.

el

Eng®. Elctncasta Gcral‘d?) Oliveira Petkowicz
/ CREA-RS 121281-D
{ | Chefe da Segdo de ART's

i

Rua Meriante, 11 » Loja 3 » contato@7tabelionatbpoa.com.br # Fone(51)3372.4046 » C

As pessoas juridicas poderfio fazer uso do presente
Atestado Técnico em processos licitatérios mediante
comprovagio de vinculo com o (s) profissional (s)
citado (s) no mesmo (Res. do Confea n® 317, art. 4°¢
Lei 0° 8.666, art. 30, § 1°, alinea ).
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Estudos Ambientais

Eng® Civil Fabio Aradjo Nodari — CREA/RS n° 78.091-D — ART n® 4442562

Eng® Civil Adrianc Peixoto Panazzolo — CREA/RS n° 64.125-D — ART n° 44442’0:1
Oceanodlogo Alex Neves Strey

Eng. Civil Rogério Scott Hood - CREA-RS 128.253 - ART n° 4641172

Geografa Daniela Viegas CREA-RS 150.227

Histcriador Fabiano Aiub Branchelli

Bidicgo Francisco José Machado Czaporal - CRBio 53418-03

Bidloga Graziela Obregon Wedy - CRBio 63005-C3

Eng. Agron. Janine Viezzer Nascimentc - CREA-RS 131.396

Bidloga Leticia Seibel Hummes - CRBio 53358-03 Art. N°. 03.009033-08

Eng. Civil Marcio Ferreira Paz - CREA-RS 120548-D

Oceondloga Priscilla Mieko lhara

Bidlogo Rodrigo Caruccio Santos - CREBio 28846-03

Bidloga Simone Soares Oliveira - CRBio 45281-03 D

Bidloga Janaina Antunes De Nardin - CRBio 63.153-03 - Art. N°. 3-05036/03
Gedgrafe Tedfilo Teixeira Medeiros - CREA-RS 150.276

Geografa Chaiana Teixeira da Silva - CREA/RS n® 148.333-D — ART n°® 4444580

Projeto de Desapropriagao e Plano de Reassentamento

]

EngP Civil Daniel Irigoyen Bolsoni — CREA/RS n° 65.329-D — ART n° 4447338
Eng® Agronomo Santo Elton Peres — CREA/RS n° 51.311

Socidlogo Eduardc Antonio Audibert

Geografa Chaiana Teixeira da Silva — CREA/RS n° 148.333-D — ART n°® 4444580

r’?‘agistrﬁ de

N° 23882
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INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERAGAO PARA A AGRICULTURA — REPRESENTAGAO NO BRASIL — SHiIS QI 03, LOTE A,
BLOCO F. CENTRO EMPRESARIAL TERRACOTA — CEP 71805-450, BRASILIA-DF, BRASIL — CAIXA POSTAL 02895, CEP 71608-372,
TELEFONE: 55 (61) 2106-5477, FAX: 55 (61) 2106-5455

E-MAIL: iica.br@iica.int - HOME PAGE: htip://www.iica.org.br
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Este atestado técnico esta registrado no Crea-RS sob o Prot. n® 2009042039 | As pessoas juridicas poderfio fazer uso do presente
em atendimento & Lei n°® 8.666/93, art. 30, para fins de qualificagiio técnica | Atestado Técnico em processos licitatorios mediante
em licitagDes. Os dados constantes no mesmo s3o de responsabilidade do | comprovagio de vinculo com o (s) profissional (s)
emitente, estando a certificagio do Crea-RS limitada s informacGes | citado (s) no mesmo (Res. do Confean®317, art. 4°¢
constanies na(s) ART(s) e respectiva(s) CAT(s): Lei a° 8.666, art. 30, § 1°, alinea I).

ART(s) n°(s): 4414994, 4431380, 4442562, 4442338, 4444201, 4644100 ¢

4444580.

CAT(s) n°(s): 1179143, 1179144, 1179146, 1179147, 1179148, 1179150 e
1179156.

A autenticidade do presente registro esta condicionada a presenca do selo de
seguranga em todas as folhas do Atestado Técnico, na seguinte numeragfo:
23877 a 23883.

Obs.: Os profissionais Eng. Civil Adriano Peixoto Panazzolo, Eng. Civil
Jodo Paulo Abreu Lima da Rosa e Gedgrafa Chaiana Teixeira da Silva
nio siio responsdveis técnicos da empresa citada neste atestado.

Porto Alegre, 18 de novembro de 2009.

{J)' C’L‘\f C'/L:' ‘]l((:;%/’c(-bb’/ca

Eng’, Eletricista Geraldo Oliveira Petkowicz
/ CREA-RS 121281-D
Chefe da Secéo de ART's
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Estudos de Avaliacao Financeira e Econémica
o Eng® Civil Daniel lrigoyen Bolsoni — CREA/RS n° 65.329-D — ART n° 4442338
e Eng® Agrénomo, Doutor em Econormia José Valdeci Biserra

e Ecoromista Estevan Moura Parodi

Valor Total do Contrato:

R$ 497.128,75 (quatrocentos e noventa ¢ sete mil, cento 2 vinte e oito reais e setenia €
cinco centavos).

Declaramos que 0s servigos foram executados de acordo com a boa t&cnica de engenhaiia,
dentro dos prazos pactuados e que 0s resultados apresentacdos pelo CONTRATADO foram
satisfatoriocs e compativeis com os parémetros técnicos de qualidade exigidos para 0%
mesmos, ndo existindo, em nossos registros, até a presente datg, fatos que desabonem sua
conduta e responsabilidade com as obrigagoes assumidas.

Brasilia-DF, 3 de junho de 2009.

PAULO ROBERTO SOARES JR.
Engenheiro — Matricula 1363807
Ministério da Integragdo Nacional
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INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERAGAO PARA A AGRICULTURA - REPRESENTAGAOD NOC BRASIL — SHIS @I 03, LOTE A,
BLOCO F. CENTRO EMPRESARIAL TERRACOTA — CEP 71605-450, BRASILIA-DF, BRASIL — CAIXA POSTAL 02995, CEP 74608-972,
TELEFONE: 55 (61) 2106-5477, FAX: 55 (61) 2106-5459

E-MAIL: iica.br@iica.int - HOME PAGE: http:/fwww.iica.org.br
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Este atestado técnico esti registrado no Crea-RS sob o Prot. n° 2009042039
em atendimento 4 Lei n° 8.666/93, art. 30, para fins de qualificagio técnica
em licitagbes. Os dados constantes no mesmo sio de responsabilidade do
emitente, estando a certificagio do Crea-RS limitada
constantes na(s) ART(s) ¢ respectiva(s) CAT(s):

ART(s) n°%(s): 4414994, 4431380, 4442562, 4442338, 4444201, 4644100
4444580,

CAT(s) n°(s): 1179143, 1179144, 1179146, 1179147, 1179148, 1179150 e
1179156. .

A autenticidade do presente registro esta condicionada 2 presenca do selo de
Seguranca em todas as folhas do Atestado Técnico, na seguinte numeragdo:
23877 a 23883.

Obs.: Os profissionais Eng. Civil Adriano Peixoto Panazzolo, Eng. Civil
Jodo Paulo Abreu Lima da Rosa e Gedgrafa Chaiana Teixeira da Silva
nao sio responsiveis técnicos da empresa citada neste atestado.,

As pessoas juridicas pederfio fazer uso do presente

Atestado Técnico em processos licitatérios mediante

comprovacio de vinculo com o (s) profissional (s)

as informagdes | citado (s) no mesmo {Res. do Confea n® 317, art. 4° ¢
Lei n° 8.666, art. 30, § 1°, alinea I).

Porto Alegre, 18 de novembro de 2009. /,r"

i_)‘ g“zc'wé{‘.ftx') m‘,_/ ({)’{/‘k-{_»vgf {CF ( | -

Eng?! Eletricista Geraldo Oliveira Petkowicz
CREA-RS 121281-D
Chefe da Segdo de ART's
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL

Pag. 1

Certidao de Acervo Técnico

Certiddo N°: 1179147 ART n®: 4442338
Validade: Permanente Protocolo: 2009042039
Expedigdo: 19/11/2009 14:25
Nome: DANIEL IRIGOYEN BOLSONI
Carteira: RS065329
Registrado no Crea-RS desde: 03/01/1988
Titulagao:
ENGENHEIRO CIVIL

O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS CERTIFICA, nos termos do art. 5° da
Resolugdo n°® 317, de 1986, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - Confea, que o profissional acima qualificado

registrou a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ARTn® 4442338 . A ART define, para os efeitos legais, os responsdveis técnicos
pela execugdo de obras ou prestagdo de servigos técnicos de Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia,

de acordo com a Lei 6.496, de 1977, e Resolugdo n® 425, de 1998, do Confea.

ART: 4442338 Inicio: 30/06/2008 Conclusdo: 26/12/2008
Empresa executante da obra/servigo da qual o profissional & RT perante o Crea-RS:
STE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A

Contratante: INSTIT. INTER. DE COOP. PARA A AGRICULT. - IICA CPF/CNPJ: 00.640.110/0001-18

Tipo: Obra/Servigo Convénio: Nio & convénio

Participagao técnica: Equipe Carteira: RS31064 ART Vinculada: 4414694

Motivo: Normal Carteira: ART Vinculada:

Proprietario da ObralServigo: INST INTER DE COOPERACAO PARA AGRICULTURA-IICA CPFICNPJ: 00.640.110/0001-18

Endereco da obra/servigo: INDETERMINADO SHIS QI03, LOTE A, BLOCO F - CENTRO BRASILIA - DF
Dimensio: 0,00 Finalidade: Publico

Valor do Contrato: 497128,75 Honorérios: 0,00

Atividade Técnica Descrigdo da Obra/Servigo Quant Und.
COORDENACAC TECNICA BARRAGEM

COORDENACAO TECNICA AVALIACAO ECONOMICA DE PROJETOS

COORDENAGAQ TECNTICA GEQOTECNIA *

COORDENACAQ TECNICA HIDROLOGIA *

COORDENAGCAQ TECNICA MEIO AMBIENTE - ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA

COORDENAGCAQ TECNICA METO AMBIENTE - RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA

COORDENACAO TECNICA TOPOGRAFIA *

COORDENAGAO TECNICA SERVICOS AFINS E CORRELATOQS *

Resumo do Contrato
ELABORACAO DO PROJETO BASICO, ESTUDO DE VIABRILIDADE AMBIENTAL, TECNICA, FINANCEIRA E ECONOMICA, LEVANTAMEN
CADASTRAL E PLANO DE REASSENTAMENTC, ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL, EIA/RIM
E AVALIACAQ FINANCEIRA, ECONOMICA, HIDRICA E OPERACIONAL REFERENTE A BARRAMENTO NO RIACHO SANTANA, NO
MUNICIPIO DE IGAPORA - CONTRATO N° 208020

Obs.: Esta certiddo perdera sua validade no caso de susbtituicdo ou retificacdo desta ART.




CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL

L

Certidao emitida pela Internet.

A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no site do Crea-RS
(www.crea-rs.org.br), em Acesso Rapido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo
Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o n°® desta CAT para abertura do

documento no formato PDF.

Fim da Certiddo de Acervo Técnicon® 1179147 de DANIEL IRIGOYEN BOLSONI

Obs.: Esta certiddo perdera sua validade no caso de susbtituicdo ou retificagao desta ART.

Pag. 2
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, para fins de comprovacgao de capacidade técnica, que o Consércio STE /
ENGEPLUS, constituido pelas empresas STE - Servigos Téchicos de Engenharia S.A.
(Lider - 65%), inscrita no CNPJ sob o n.° 88.849.773/0001-98, com sede na Rua Santa Rita,
n°® 900, Sala 01, Centro, CEP 92.480-000, Nova Santa Rita/RS e ENGEPLUS - Engenharia
e Consultoria Ltda. (35%), inscrita no CNPJ sob o n.° 90.333.790/0001-10, com sede na .
Rua Comendador Rheingantz, n° 36, salas 501 e 502, Bairro Auxiliadora, CEP 90.450-020,
Porto Alegre/RS, foi contratado por este IICA - Instituto Interamericano de Cooperacao
para a Agricultura, inscrito no CNPJ/MF sob o numero 00.640.110/0001-18, situado no
SHIS QI 03, Lote A, Bloco F, Centro Empresarial Terracotta, Brasilia/DF, em atendimento a
solicitacdo do Projeto de Cooperagdo Técnica BRAJICA/00/001 - "Agdes de
Desenvolvimento Regional e Integracdo Nacional', e que prestou, no prazo de 12 (doze)
meses a partir do dia 25/01/2007, o servigo abaixo especificado:

"Elaboracdo e Detalhamento do Projeto Basico, Viabilidade Ambiental, Técnica,
Financeira e Econémica, Levantamento Cadastral, Plano de Reassentamento, Estudo
de Impacto Ambiental - EIA/Relatério de Impacto ao Meio Ambiente - Rima, Avaliagao
Financeira, Econdémica, Hidrica e Operacional, Referente a Barramento Arvorezinha no
Rio Pirai, para Usos Mdltiplos da Agua, no Municipio de Bagé e Entorno no Estado do
Rio Grande do Sul”.

O CONTRATO N° 207002/207003 TEVE AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

OS SERVIGOS REALIZADOS CONTEMPLARAM:

A - ETAPAS DO TRABALHO:

Etapa 1 - Elaboragdo de Estudos de Sele¢cdo do Eixo Barravel, Levantamentos de
Campo, Estudos Basicos e Projeto Basico da Barragem

Fase 1 - Elaboracdo de Estudos de Alternativas para a Localizacdo do Barramento

v Identificagé_o de Pontos para Barramento: Critérios para a Selegéo dos Pontos Barraveis;
Interpretacéo de Fotos Aérea e Imagens Satélite; Interpretacao da Base Cartografica; e
Visita de Reconhecimento aos Locais Selecionados;

‘,t,,_egistro ds
IN° 23838
. .
fesi'ado Téi“‘co

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERAGAO PARA A AGRICULTURA - REPRESENTAGAO NO BRASIL - SHIS Q1 03. LOTE A.
BLOCO F, CENTRO EMPRESARIAL TERRACOTTA - CEP 71605-450. BRASILIA-DF. BRASIL - CAIXA POSTAL 02995, CEP 71606-972,
TELEFONE 55 (61) 2108.5477. FAX 55 (61) 2106.5459

EMAIL: iica.br@iica.int - HOME PAGE: HTTP: http//www.iica.org.br
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Este atestado técnico esta registrado no Crea-RS sob o Prot. o° 2605044133
em atendimento a Lei n® 8.666/93, art. 30, para fins de qualificacdo técnica
em licitagBes. Os dados constanies no mesmo s3o de responsabilidade do
emitente, estando a cerlificacio do Crea-RS limitada as informagGes
constantes na(s) ART(s) e respectiva(s) CAT(s):

ART(s) n°(s): 3851653, 3851911, 3907999, 4204731, 4204271 ¢ 4191957.
CAT(s) n°(s): 1179221, 1179224, 1179225, 1179226, 1179227 e 1179230.

A autenticidade do presente registro estd condicionada a presenca do selo de
seguranca em todas as folhas do Atestado Técnico, na seguinte numeracgio:
23888 a 23896.

Obs.: Os profissionais Eng. Civil Adriano Peixoto Panazzolo, Eng. Civil
Jodio Paulo Abreu Lima da Rosa e Ge6grafa Chaiana Teixeira da Silva
n#o sdo responsiveis técnicos da empresa citada neste atestado.

Porto Alegre, 20 de novembro de 2{)0
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CREA-RS 121281-D
Chefe da Segdo de ART's /
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As pessoas juridicas poderfio fazer uso do presente
Atestado Técnico em processos licitatérios mediante
comprovagfio de vinculo com o (s) profissional (s)
citado (s} no mesmo (Res. do Confea n® 317, art. 4° ¢
Lei o° 8.666, ari. 30, § 1°, alinea I).

Ic!:ncxsta Geraldo Oliveira Petkowwz ; )'t
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v Estudos Preliminares Visando a Definicio do Eixo Barravel: Analise de
Aspectos  Socio-Econdmicos;  Aspectos  Relativos as  Demandas Hidricas;
Andlise Preliminar de Aspectos Geoldgico-Geotécnicos; Avaliagdo Preliminar
das Potencialidades Hidricas; Analise Preliminar de Aspectos Ambientais Intervenientes;
Caracterizagao Preliminar dos Barramentos; Avaliagao
Expedita dos Custos das Barragens; Hierarquizagdo das Alternativas de Localizagdo do
Barramento; e Selecéo do Eixo Barravel,

v" Planejamento dos Levantamentos de Campo e Estudos Basicos para a
Elaboragao do Projeto Basico: Planejamento dos Levantamentos Topograficos;

v Planejamento dos Levantamentos Geolégicos - Geotécnicos; e Planejamento
de Estudos e Projetos.

Fase Il - Elaboracdo do Estudo de Viabilidade Ambiental
v’ Caracterizacdo do Empreendimento;

v Diagnostico Ambiental Preliminar da Area de Influéncia: Aspectos dos Meios Fisico,
Bidtico e Socioeconémico;

v |dentificacdo e Avaliagéo Preliminar dos Impactos Ambientais;
v Indicagao Preliminar de Medidas Compensatorias e Mitigadoras;
v Conclusées sobre o Diagndstico Ambiental Preliminar do Empreendimento.

Fase Il - Realizacdo de Levantamentos de Campo e Estudos Basicos visando o
Projeto Basico da Barragem

v" Execucdo de Levantamentos de Campo: Levantamentos Topograficos; e Investigagoes e
Ensaios Geotécnicos;

v Elaboragao de Estudos Basicos: Estudos Cartograficos; Geologico-Geotécnicos:e
v" Estudos Hidroldgicos.
Fase IV - Elaboragéo do Projeto Basico de Engenharia da Barragem Selecionada

v Definicdo do Arranjo Geral da Barragem: Tipo de Barramento e Localizagao das Obras
Auxiliares,
edistro gg
N°® 23889
‘q@stado Tacmc®

v" Projeto do Desvio do Rio durante o Periodo Construtivo;
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Este atestado técnico esta registrado no Crea-RS sob o Prot. 1° 2069044133
em atendimento & Lei n° 8.666/93, art. 30, para fins de qualificagio técnica
em licitagbes. Os dados constantcs no mesmeo sfo de responsabilidade do
emitenie, estando a certificagio do Crea-RS limitada as informagfes
constantes na(s) ART(s) ¢ respectiva(s) CAT(s):

ART(s) n°(s): 3851653, 3851911, 3907999, 4204731, 4204271 e 4191957.
CAT(s) n°(s): 1179221, 1179224, 1179225, 1179226, 1179227 e 1179230.

A autenticidade do presente registro estd condicionada 2 presenga do selo de
seguranga em todas as folhas do Atestado Técnico, na seguinte numeraczo:
23888 a 23896.

Obs.: Os profissionais Eng. Civil Adriano Peixoto Panazzolo, Eng. Civil
Jodio Paulo Abreu Lima da Resa e Gedgrafa Chaiana Teixeira da Silva
n#o sdo responsdveis técnicos da empresa citada neste atestado.

Porto Alegre, 20 de novembro de 2009,

O é’L{,’-\_EC‘EO ?L/)éa( o2

Eng’-Eletricista Geraldo Oliveira Petkowicz
'// CREA-RS 121281-D
Chefe da Segfio de ART's

i

As pessoas juridicas poderdo fazer uso do presente
Atestado Técnico em processos licitatérios mediante
comprovagio de vinculo com o (s} profissional (s)
citado (s) no mesmo (Res. do Confean® 317, art. 4° ¢
Lei n° 8.666, art. 30, § 1°, alinea I).
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Projeto do Macigo da Barragem: em CCR e Terra;

Projeto do Descarregador de Cheias: Tipo, Dimensionamento e Posicionamento;
Descarregador de Cheias sem e com Controle; Canais de Descarga; e Dissipacao de
Energia,

Projeto das Obras de Tomada de Agua;
Projeto da Obra de Descarga de Fundo e Derivagéo da Vazao Ecologica;

Projeto de Obras Complementares: Definicdo dos Acessos da Obra; Suprimento e
Instalagdes Elétricas; e Projeto da Casa do Operador.

Etapa 2 - Elaboragio do Projeto Executivo

Fase V - Realizagao de Levantamento Cadastral e Plano de Reassentamento

v

Execucdo de Levantamento Cadastral: Demarcagao da Cota de Inundagao e da Faixa de
Preservacdo Permanente do Reservatério; Cadastro Fisico de Propriedades e
Benfeitorias; Cadastro Sécio-Econémico da Populagao Diretamente Afetada;

Avaliacdo de Imoéveis e Benfeitorias; e Reunides com a Comunidade Afetada;

Elaboracdo do Plano de Reassentamento: Analise Socioecondémica e Avaliagao de
Alternativas de Reassentamento; Identificacdo de Areas para Reassentamento; e
Elaboragéo dos Critérios de Negociagdo e do Plano de Reassentamento.

Fase VI - Elaboracio dos Estudos de Impacto Ambiental e Relatério de Impacto
Ambiental - EIA/RIMA do Empreendimento

v

v

v

v

Conhecimento Global do Empreendimento: Estudo de Alternativas; Caracterizagéo Geral
do Empreendimento; e Descrigdo Detalhada do Projeto;

Identificacdo de Aspectos Juridicos e Institucionais: Identificagdo e Analise de Outros
Planos Governamentais; e Analise da Legislagdo Ambiental;

Definicao das Areas de Influéncia Direta e Indireta do Empreendimento;

Diagnostico Ambiental do Meio Fisico: Climatologia: Geologia e

Geomorfologia; Geotecnia; Solos, Uso Atual e Aptidao Agricola das Terras; —_
?segls T a

Hidrogeologia; e Recursos Hidricos Superficiais; N° 23890

) . e . , Fea Y.
Diagnéstico Ambiental do Meio Biético: Vegetagao; Fauna; Areas Protegidas; Stado Téc™
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7° TABELIONATO
Rua Manante,ll-LnjaB-contatq@?tab onatopoa.comipr » Fone(51)3372.404 -Cegﬂ?ﬂ%ﬂ-lﬂl-RS

Este atestado técnico esta registrado no Crea-RS sob o Prot. n° 2085644133
em atendimento & Lei n°® 8.666/93, art. 30, para fins de qualificacfio técnica
em licitagbes. Os dados constantes no mesmo sfo de responsabilidade do
emitente, estando a certificacio do Crea-RS limitada as informagGes
constantes na(s) ART(s) e respectiva(s) CAT(s):

ART(s) n°(s): 3851653, 3851911, 3907999, 4204731, 4204271 e 4191957.
CAT(s) n°(s): 1179221, 1179224, 1179225, 1179226, 1179227 e 1179230.

A autenticidade do presente registro estd condicionada 4 presenca do selo de
seguranca em todas as folhas do Atestado Técnico, na seguinte numeragio:
23888 a 2389¢6.

Obs.: Os profissionais Eng. Civil Adriano Peixoto Panazzolo, Eng. Civil
Jodo Paulo Abreu Lima da Rosa e Gebgrafa Chaiana Teixeira da Silva
nAo sdo respensaveis técnicos da empresa citada neste atestado.

Porto Alegre, 20 de novembro de 2009,-

( Crey CL’) ]PIQ\,(L.. LEZ

Eng’ -Hletricista Geraldo Oliveira Petkowicz
/| CREA-RS 121281-D
/ Chefe da Segfio de ART's
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As pessoas juridicas poderfio fazer uso do presente
Atestado Técnico em processos licitatorios mediante
comprovagio de vinculo com o (s) profissional (s)
citado (s) no mesmo (Res. do Confean® 317, art. 4°¢
Lei n° 8.666, ari. 30, § 1°, alinea I).
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v' Qualidade das Aguas e Limnologia;

v Diagnostico Ambiental do Meio Antropico: Processo Historico de Ocupacgido da Regiao;
Aspectos Demograficos e Dinamica Populacional; Aspectos Socio-Econémicos; e
Arqueologia e Etnologia; '

v" Prognéstico Ambiental Sem o Empreendimento;

v Prognodstico das Condigdes Emergentes com o Empreendimento: Identificacdo de
Recursos Potencialmente Impactante; Identificacdo de Fatores Ambientais
Potencialmente impactaveis pelo Empreendimento; Elaboracdo de Matriz de
Interferéncias; e Descricao e Analise dos Impactos identificados;

v" Proposicao de Medidas de Controle Ambiental: Medidas de Controle de Impactos
Adversos; Medidas de Otimizagdo de Externalidades Positivas; e Reavaliagdo do
Impacto Global;

v Proposicao de Programas de Acompanhamento e Monitoragcao: Plano de Desmatamento
Racional da Bacia Hidraulica; Plano de Drenagem das Aguas Pluviais; Plano de
Recuperagdo das Areas Degradadas; Plano de Combate a Eutrofizagdo, Erosao,
Assoreamento e Salinizagao; Plano de Protecdo a Fauna e a Hora; Plano de
Reflorestamento; Gerenciamento Integrado dos Recursos Hidricos; Programa de
Utilizacao do Uso e Ocupacao do Solo as Margens do Reservatério; Programa para a
Piscicultura; Programa de Educagdo Sanitaria e Ambiental; e Programa de Controle
Ambiental e Desenvolvimento Sustentavel para a Bacia do Curso d'Agua Represado.

Fase VII - Elaboragio do Detalhamento do Projeto Basico

v" Consolidagao ao Projeto Basico;

v Projeto Estrutural das Obras em Concreto;

v Detalhamento do Projeto de Equipamentos Hidromecanicos;
v

Detalhamento dos Projetos de Instalagdes Elétricas: lluminagéo; Instalagdes Elétricas
para Equipamento Hidromecanicos; e Suprimento Elétrico;

v" Elaboragcdo de Documentagdo para Licitagdo das Obras: Quantitativos; Orgamento do
Empreendimento; Especificagdes Técnicas; Definicao das Etapas Construtivas; e
Cronograma Fisico-Financeiro.

20i5tro gy

N° 23891
Feostago Tec™®
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Este atestado técnico esta registrado no Crea-RS sob o Prot. n° 2009044133
em atendimento a Lei n° 8.666/93, art. 30, para fins de qualificag@o técnica
em licitagbes. Os dados constantes no mesmo s&o de Tesponsabilidade do
emitente, estando a certificacio do Crea-RS limitada as informagSes
constantes na(s) ART(s) e respectiva(s) CAT{s):

ART(s) n°(s): 3851653, 3851911, 3907999, 42064731, 4204271 ¢ 4191957.
CAT(s) n°(s): 1179221, 1179224, 1179225, 1179226, 1179227 e 1179230,

A autenticidade do presente registro est4 condicionada & presenga do selo de
seguranga em todas as folhas do Atestado Técnico, na seguinte numeraco:
23888 a 23896.

Obs.: Os profissionais Eng. Civil Adriano Peixoto Panazzolo, Eng. Civil
Jose Paulo Abreu Lima da Rosa e Gedgrafa Chaiana Teixeira da Silva
nio sdo responsiveis técnicos da empresa citada neste atestado.

Porto Alegre, 20 de novembro de 2009

Eng®, Hletricista Geraldo Oliveira Petkowicz
f CREA-RS 121281-D
Chefe da Segdo de ART's

Rua Mariante, 11 » Loja 3 » contato@7tabelidnatopoa.co

As pessoas juridicas poderfo fazer uso do presente
Atestado Técnico em processos liciiatérios mediante
comprovagio de vinculo com o {s) profissienal (s)
citado (s) no mesmo (Res. do Confean® 317, art. 4°¢
Lei n° 8.666, art. 30, § 1°, alinea I).
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Fase VIII - Avaliagao Financeira e Econémica

v" Avaliagdo Financeira do Empreendimento: Populagédo Alvo; Célculo da Demanda e da
Oferta; Investimentos Propostos; Despesas (Custos de Operagdo e Manutencgao);
Estimativa de Receitas; Fluxo de Caixa; Calculos Auxiliares; Efeito Fiscal: Custo da
Agua; e Indicadores Principais;

v Avaliagdo Econdmica do Empreendimento: Demanda; Elasticidade-Prego de Demanda,
Investimentos; Oferta de Agua; Custos de Operagédo e Manutencéo;

Custo Alternativo da Agua; Célculo da Tarifa d'’Agua; e Fluxo de Caixa:
Avaliagdo para Outros Usos da Agua:
Analises de Sensibilidade;

Avaliagao Social do Empreendimento;

L S T T Y

Procedimentos Operacionais da Barragem: Operagdo em Regime de Cheias; Operagao
de Emergéncia; Operacdes para o Controle de Materiais Flutuantes; e Operacées de
Controle da Eutrofizagao:

<

Procedimentos de Manutengdo da Barragem: Estruturas de Concreto; Estruturas
Metalicas; Barragens de Terra; Equipamentos; Sistema de Comunicagéo e Controle; Vias
de Acesso a Barragem e as Estruturas Anexas; e Area da Faixa de Protecéo;

Procedimentos de Inspegao: Inspecdes Regulares e Inspegdes Emergenciais:
Definicdo das Equipes de Operagao e Manutengao;

Definicéo do Apoio Logistico Necessario;

L

Estimativa de Custos para Operagdo, Manutencéo e Inspecgéo;

v Emisséo do Manual de Operacao, Manutengéo e Inspegao da Barragem
B - CARACTERISTICAS TECNICAS DO EMPREENDIMENTO:
CARACTERISTICAS GERAIS:

Nome do Empreendimento: ...........cccoeeeeiiiiiiiiee BARRAGEM ARVOREZINHA
MUNICIPIO: ...ttt e, BAGE
EStad0: .i..ooorrrrrirnercmnsnsntsnsrese s nsssssesnts s s s s RIO GRANDE DO SUL
,\,‘egistro de'
N°® 23892
Sstado Tec®
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Este atestado técnico esta registrado no Crea-RS sob o Prot. o° 2009044133
em atendimento 2 Lei n° 8.666/93, art. 30, para fins de qualificacfio técnica
em licitages. Os dados constantes no mesmo sio de responsabilidade do
emitente, estando a certificagio do Crea-RS limitada as informacdes
constantes na(s) ART(s) e respectiva(s) CAT(s):

ART(s) n°(s): 3851653, 3851911, 3967999, 4284731, 4204271 e 4191957.
CAT(s) n°(s): 1179221, 1179224, 1179225, 1179226, 1179227 ¢ 1179230.

A autenticidade do presente registro esta condicionada a presenca do selo de
seguranca em todas as folhas do Atestado Técnico, na seguinte numerago:
23888 a 23896.

Obs.: Os profissicnais Eng. Civil Adriano Peixoto Panazzolo, Eng. Civil
Jodio Paulo Abreu Lima da Rosa e Gedgrafa Chaiana Teixeira da Silva
nio sdo responsaveis técnicos da empresa citada neste atestado.

Porto Alegre, 20 de novembro de 2009.

d fL i-'ukD‘LO n}/C:f(kG Vi G
Eng’, Eletricista Geraldo Oliveira Petkowicz

CREA-RS 121281-D
Chefe da Se¢do de ART’s
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Lei n° 8.666, art. 30, § 1°, alinea ).
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Ri0 BAFAD! .umsmmmmmmmpmsmssmsemmsimsmsasossssasimm i ARROIO PIRAIZINHO
Area da Bacia Hidrografica: ... 94,00 km?
Areazda Bacia Hidraulieas «oomeememedhe msmmmsmenmssrmsmasmmns s v b e 3,22 km?
Capdcilade-de BoUmUBCAD .usessnomsmmpmss T — .= 18.157.900,00 m’
CARACTERISTICAS DA BARRAGEM:
LI oL U O OSSPSR TERRA
(0%0) v We [0l 07 {o =11107=] 01 (o J USSR 259,00
Largura do Cor0amENTO: ... .. et 8,00 m
AU MAXIMEA e e =16,60 m
Extensao pelo Coroamento (trecho emterra): ........cccccccoeivceeeeiveieeeeennn.. =1.634,00 m
Talude de Montante: ...............c.cco =3(H):1(V) - berma de 3,00m (cota 247,00)
Talude de Jusante .................... 2,5(H):1(V) - berma de 2,00m (cota 251) e rock-fill (cota 245)
CARACTERISTICAS DO SANGRADOURO:
B I Lo S R U PPV PO PP U P TP Perfil Creager
LoealiZatin: wmwmmanmmmundunse o Ombreira Esquerda (Est. E79 a E85)
Descarga de Projeto: ....vieeiiiiee e 534,40 m3/s
T [ [l T 3,00 m
Cota A SO ITA: ..o 256,00
Lamina maxima d& SanGria: .......coeeeiriiiiiiee et 1,60m
Cota da Lamina MaXima: ..ot e et e e 257,60
FOIQa: i e s s s s s e ieat s 1,40 m
Largura do SANGradOuUTO: .....c.ociiiiiiiii ittt ettt e ettt ee e e e e s 120,00m
Cota da Bacia de DiSSIPACAOD: .......cuviuiiiiiiiieieieie e e e e e e e e e e e eaeeeeaeeeeaeeeaas 249,10
CARACTERISTICAS DA TOMADA DAGUA:
1]« Lo R Galeria Direta
LOCAlIZAGAD: ... e et e e e ae e Estaca E-51
Digmelio da TIbUEEE0! wnammmmarmrsmrmmma s s S e S s 1.000 mm
Comprimento da tubUIAGAOD: .......oooiiiiiiiie e = 88,40 m
Descarga Regulanizada: .............oooiiiiiiiiii e 0,68 m3/s
Nivel minimo de operagao (Cota do POrao) .........cccccovvvneieeeiecccccccceeeeee e = 248,00m
5= T [l Tl o 1o Lot Vsl S S ———— 245,50
Diametro da valvula diSPersora: .........c.oooiiiiiiiiiiiiiiiiee e 800 mm
Didmetro do TUDote BOIATANE sumsmmsms s s sS  V TS 200 mm
p,eg"St"O de
N° 23893
qéesfado T
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Este atestado técnico esta regisirtado ne Crea-RS sob o Prot. n° 2009044133
em atendimento a Lei n° 8.666/93, art. 30, para fins de qualificacio técnica
em licitaghes. Os dados constanies no mesmo 530 de responsabilidade do
emitente, estando a certificagio do Crea-RS limitada as informacSes
constanies na(s) ART(s) e respectiva(s) CAT(s):

ART(s) n°(s): 3851653, 3851911, 3967999, 4204731, 4204271 e 4191957.
CAT(s) n°(s): 1179221, 1179224, 1179225, 1179226, 1179227 e 1179230,

A autenticidade do presente registro estd condicionada & presenga do selo de
seguranga em todas as folhas do Atestado Técnico, na seguinte numeraggo:
23888 a 23896.

Obs.: Os prefissionais Eng. Civil Adriano Peixoto Panazzolo, Eng. Civil
Jofio Paule Abreu Lima da Rosa e Gedgrafa Chaiana Teixeira da Silva
nio sdo responsiveis técnicos da empresa citada neste atestado.

Porto Alegre, 20 de novembro de 2009
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Eng®. Bletricista Geraldo Oliveira Petkowicz \o s
/ CREA-RS 121281-D
[ Chefe da Segdio de ART's
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As pessoas juridicas poderdio fazer uso do presente
Atestado Técnico em processos licitatérios mediante
comprovaggo de vinculo com o (s) profissional (s)
citado (s) no mesmo (Res. do Confean®317, art. 4° ¢
Lei n° 8.666, art. 30, § 1°, alinea I).
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OUTROS DADOS:
APROVEITAMENTOS MULTIPLOS
Aproveitamento Hidrelétrico

A geracdo de energia na barragem Arvorezinha podera ser um aproveitamento
complementar de grande importéncia na construgao do barramento, com o projeto de uma
micro ou pequena central hidrelétrica (PCH), embutida no maci¢co da barragem, situada no
trecho central.

e Queda d'agua aproveitavel - 15 metros;
e Tubulagao - 1.000 mm;

e Aducao— 30,00 m;

e Poténcia Instalavel - 300 C.V.

e Gera agao - 268 kVA;

Piscicultura

A geracao do lago da barragem dara ensejo a criagao selecionada e controlada de peixes,
com a construgao de uma estacao de piscicultura com as seguintes caracteristicas tecnicas:

e Quatro viveiros para coleta e alevinos;

e Filtros para abastecimento d'agua;

Monges pra os viveiros;

Caixas de derivagéo;

Estacdo para administracao e pesquisa;

Centro de apoio administrativo;

e Tanques para manejo de larvas;

e Equipamento para estudos, pesquisas e mangjo.

Praias artificiais

Em virtude das pequenas coxilhas que se apresentam no entorno do lago a ser formado, ha
possibilidade de se construir praias artificiais bem localizadas, em mais um beneficio de
grande importancia para a Regido, ndo s6 para a cidade de Bagé. Com seguintes
caracteristicas:

e Duas praias em areas de 300 metros por 50 metros, cujo volume médio de
areia estaria em torno de 22.500,00 m® de areia por praia.

?.egistro de
N° 23894

Vesstado TecS

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACAO PARA A AGRICULTURA - REPRESENTAGCAO NO BRASIL - SHIS Q1 03. LOTE A.
BLOCO F, CENTRO EMPRESARIAL TERRACOTTA - CEP 71605-450. BRASILIA-DF. BRASIL - CAIXA POSTAL 02995, CEP 71606-972,

TELEFONE 55 (61) 2106.5477. FAX 55 (61) 2106.5459
@ Pagina 7 de 9
Sy,

EMAIL: jica.br@iica.int - HOME PAGE: HTTP: http//www.iica.org.br
FL_DG

L s S

Shant’

¥
[
e/




Este atestado técnico esta registrade no Crea-RS sob o Prot. n° 2869044133
em atendimento 2 Lei n° 8.666/93, art. 30, para fins de qualificagfo técnica
em licitacBes. Os dados constantes no mesmo s3o de responsabilidade do
emitente, estando a certificagio do Crea-RS limitada as informagdes
constantes na(s) ART(s) e respectiva(s) CAT(s):

ART(s) n°(s): 3851653, 3851911, 3967999, 4204731, 4204271 e 4191957.
CAT(s) n°(s): 1179221, 1179224, 1179225, 1179226, 1179227 e 1179230.

A autenticidade do presente registro estd condicionada a presenca do selo de
seguranca em todas as folhas do Atestado Técnico, na seguinte numeracio:
23888 a 23896.

Obs.: Os profissionais Eng. Civil Adriano Peixoto Panazzelo, Eng. Civil
Jofio Paulo Abreu Lima da Rosa ¢ Gebdgrafa Chaiana Teixeira da Silva
n#o s#o responsiveis téenicos da empresa citada neste atestado.

Porto Alegre, 20 de novembro de 200

Eng’. Eletricista Geraldo Oliveira Petkowicz
: CREA-RS 121281-D
Chefe da Segfio de ART's
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C - EQUIPE TECNICA:

Responsaveis Técnicos
e Eng® Civil Athos Roberto Albernaz Cordeiro - CREA/RS n° 31.064-D - ART n° 3851653

e Eng® Civil Jairo Faermann Barth - CREA/RS n°® 35.408-D - ART n° 3854293
e Eng’® Civil Luiz Carlos Kraemer Campos - CREA/RS n°® 41.007-D - ART n® 3854353

Coordenador
e Eng® Civil Daniel Irigoyen Bolsoni - CREA/RS n° 65.329-D - ART n° 3851911

Equipes Técnicas
Estudos Ambientais

e Eng® Agricola Jorge Vidal Oliveira Duarte - CREA/RS n° 44.141-D - ART n° 4182265
e Eng® Civil Fabio Aratjo Nodari - CREA/RS n° 78.091-D - ART n® 3907999

e Eng® Civil Adriano Peixoto Panazzolo - CREA/RS n° 64.125-D - ART n° 4191957

e Gedlogo Evandro Gottardo - CREA/RS 83.699-D - ART n°® 4087839

e Eng® Agricola Josiane Fialho G. Gomes - CREA/RS n® 121.399-D - ART n°® 4176295
o Geografo César Waihrich Cunha - CREA/RS 147.678-D - ART n° 4176313

e Geodlogo Carlos Augusto S. Provenzano - CREA/RS 146.058-D - ART n° 4176259

e Eng® Florestal Tales E. Sangoi Rodrigues - CREA/RS n° 131.602-D - ART n° 4176281
e Biologo Luis Carlos Daudt - CRBIio/RS n° 53.876-03 - ART n° 0300554607

o Bidlogo Jose Francisco Pezzi da Silva - CRBio/RS n° 030.503

e Arqueodlogo Alberto Tavares Duarte de Oliveira

e Eng® Civil Stephan Hund Prates - CREA/RS n° 87.166-D - ART n° 3854371

Estudos e Projetos de Engenharia

Eng® Civil Daniel Irigoyen Bolsoni - CREA/RS n® 65.329-D - ART n® 3851911
Eng® Civil Luiz Hernani Carvalho - CREA/CE n° 422-D-ART n° 06100000004220020306
Eng® Civil Jodo Paulo da Rosa - CREA/RS n® 56.445-D - ART n® 4204731

Eng® Civil Stephan Hund Prates - CREA/RS n° 87.166-D - ART n°® 3854371

%egistro da

N° 23895

<
1 PR Yo
®stago TecC

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERAGAO PARA A AGRICULTURA - REPRESENTACAO NO BRASIL - SHIS Q1 03. LOTE A.
BLOCO F, CENTRO EMPRESARIAL TERRACOTTA - CEP 71605-450. BRASILIA-DF. BRASIL - CAIXA POSTAL 02995, CEP 71606-972,

TELEFONE 55 (61) 2106.5477. FAX 55 (61) 2106.5459
e Pagina 8 de 9

EMAIL: jica.br@iica.int - HOME PAGE: HTTP: http//www.iica.org.br




Este atestado técnico esta registrado no Crea-RS sob o Prot. n° 2605044133
em atendimento 4 Lei n® 8.666/93, art. 30, para fins de qualificagdo técnica
em licitagdes. Os dados constantes no mesmo sdo de responsabilidade do
emitente, estando a certificagio do Crea-RS limitada 3s informac@es
constantes na(s) ART(s) e respectiva(s) CAT{s):

ART(s) n°(s): 3851653, 3851911, 3907999, 4204731, 4204271 e 4191957.
CAT(s) n°(s): 1179221, 1179224, 1179225, 1179226, 1179227 e 1179230.

A autenticidade do presente registro estd condicionada a presenga do selo de
seguranga em todas as folhas do Atestado Técnico, na seguinte numerago:
23888 a 23896.

Obs.: Os profissionais Eng. Civil Adriano Peixoto Panazzolo, Eng. Civil
Jofio Paulo Abreu Lima da Rosa e Gedgrafa Chaiana Teixeira da Silva
nio sdo responsaveis técnices da empresa citada neste atestado.

Porto Alegre, 20 de novembro de 200?_\
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Atestado Técnico em processos licitatérios mediante
comprovagiio de vinculo com o (s) profissional (s)
citado (s) no mesmo (Res. do Confea n° 317, art. 4°¢
Lei n° 8.666, art. 30, § 1°, alinea I).
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« Geodlogo Rodrigo Martins Saraiva
o Eng® Civil Joel Avruch Goldenfum - CREA/RS n® 49.379-D
o Geografo Chaiana Teixeira da Silva — CREA/S n°® 148.333-D - ART n°® 4204271

Projeto de Desapropriagdo e Piano de Reassentamento

Eng® Civil Daniel Irigoyen Bolsoni CREA/RS n° 65.329-D — ART n° 3851911

o Eng® Agrénomo Santo Elton Peres — CREA/RS n® 51.311

Sociélogo Eduardo Antonio Audibert

Geografo Chaiana Teixeira da Silva — CREA/RS no 148.333-D - ART n° 4204271

Estudos de Avaliaggo Financeira e Econémica

« Eng® Civil Daniel Irigoyen Bolsoni CREA/RS n® 65.329-D — ART n° 3851911
e Eng® Agrénomo, Doutor em Ecomonia José Valdeci Biserra
e Economista Estevan Moura Parodi

Valor Total do Contrato:

R$ 1.198.281,15 (Um Milhdo, Cento e Noventa e Oito Mil, Duzentos e Oitenta e Um
Reais e Quinze Centavos)

Declaramos que os servicos foram executados de acordo com a boa técnica de
engenharia, dentro dos prazos pactuados e que os resultados apresentados pelo
CONTRATADO foram satisfatorios e compativeis com os parametros técnicos de qualidade
exigidos para os mesmos, ndo existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos
gue desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigagdes assumidas.

Brasilia-DF, 4 de abril de 2008.

P;ﬁ%:r:&)ares Jr.

Engenheiro — Matricula 1363807

RepreserrtQte do IICA no Brasil Ministério da Integragdo Nacional
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Este atestado técnico esta registrado no Crea-RS sob o Prot. n° 2009044133
em atendimento a Lei n® 8.666/93, art. 30, parz fins de qualificacdo técnica
em licitagBes. Os dados constantes no mesmo sdo de responsabilidade do
emitente, estando a certificagio do Crea-RS limitada as informages
constantes na(s) ART(s) e respectiva(s) CAT(s):

ART(s) n°(s): 3851653, 3851911, 3907999, 4204731, 4204271 e 4191957,
CAT(s) n°(s): 1179221, 1179224, 1179225, 1179226, 1179227 e 1179230.

A autenticidade do presente registro estd condicionada & presenga do selo de
seguranca em todas as folhas do Atestado Técnico, na seguinte numeragio:
23888 a 238%6.

Obs.: Os profissionais Eng. Civil Adriano Peixoto Panazzolo, Eng. Civil
Jofio Paule Abreu Lima da Rosa ¢ Gedgrafa Chaiana Teixeira da Silva
ndo sdo responsaveis técnicos da empresa citada neste atestado.

Porto Alegre, 20 de novembro de 2099

s ietnc:sta Geraldo Ohvexra Per.kowmz
CREA-RS 121281-D
Chefe da Segdo de ART's
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL

Certidao de Acervo Técnico

Certiddo N°: 1179224 ART n% 3851911
Validade: Permanente Protocolo: 2009044133
Expedigdo: 20/11/2009 09:52

Nome: DANIEL IRIGOYEN BOLSONI

Carteira: RS065329

Registrado no Crea-RS desde: 03/01/1988

Titulagao:
ENGENHEIRO CIVIL

Pag. 1

O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS CERTIFICA, nos termos do art. 5° da
Resolugdo n°® 317, de 1986, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - Confea, que o profissional acima qualificado

registrou a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ARTn® 3851911 . A ART define, para os efeitos legais, os responsaveis técnicos

pela execugdo de obras ou prestacdo de servicos técnicos de Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia,

de acordo com a Lei 6.496, de 1977, e Resolugédo n° 425, de 1998, do Confea.

ART: 3851911 Inicio: 25/01/2007 Conclusdo: 31/12/2007

Empresa executante da obral/servico da qual o profissional é RT perante o Crea-RS:

Contratante: STE-SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S.A. CPFICNPJ: 88849773/0001-98
Tipo: Obra/Servigo Convénio: Nao & convénio

Participacdo técnica:  Equipe Carteira: RS31064 ART Vinculada: 3851653
Motivo: Normal Carteira: ART Vinculada:

Proprietario da Obra/Servigo: INST INTER DE COOPERACAQO PARA AGRICULTURA-IICA CPFI/CNPJ:

Enderego da obralservigo: INDETERMINADO BARRAGEM ARVOREZINHA Nro:0 BAGE - RS

Dimensdo: 0,00 Finalidade: Qutras Finalidades

Valor do Contrato: 778882,75 Honorarios: 1469,00

Atividade Técnica Descrigdo da Obra/Servigo Quant
COORDENACAQ TECNICA BARRAGEM

COORDENACAO TECNICA AVALIACAO ECONOMICA DE PROJETOS

COORDENACAO TECNICA GEOTECNIA *

COORDENACAO TECNICA HIDROLOGIA *

COORDENACAO TECNICA METO AMBIENTE - ESTUDQ DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA

COCRDENAGCAO TECNICA MEIO AMBIENTE - RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA

COORDENACAO TECNTCA TOPOGRAFIA *

COORDENACAO TECNICA SERVICOS AFINS E CORRELATOS *

Resumo do Contrato

00.640.110/0001-18

Certidao emitida pela Internet.

A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no site do Crea-RS
{(www.crea-rs.org.br), em Acesso Rapido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo
Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o n°® desta CAT para abertura do

documento no formato PDF.

Fim da Certidao de Acervo Técnicon® 1179224 de DANIEL IRIGOYEN BOLSONI

Obs.: Esta certiddo perdera sua validade no caso de susbtituicdo ou retificagdo desta ART.

Und.
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ATESTADO TECNICO

Atestamos para os devidos fins, que o Consércio STE-ECSAM-ENGEPLUS
04/2009, formado pelas empresas STE - SERVICOS TECNICOS DE
ENGENHARIA S/A, CNPJ n° 88.849.773/0001-98, ECSAM Engenharia e
Consultoria de Saneamento Ambiental Ltda, CNPJ n° 68.838.069/0001-22 e
ENGEPLUS Engenharia e Consultoria Ltda, CNPJ n°® 90.333.790/0001-10,
executou para o MUNICIPIO DE PELOTAS, os servigos abaixo relacionados
com as seguintes caracteristicas:

Dados do Servico:
1. Contrato Administrativo N° 59/2010

Objeto do Contrato: Elaboragao e Desenvolvimento do Plano Municipal de
Saneamento Ambiental para o Municipio de Pelotas, nos Projetos
Executivos da ETE Novo Mundo, do Coletor Geral 3, do sistema completo
da ETA Sao Gongalo e das casas de Bombas de Drenagem

2. Empresas Contratadas em Consorcio:
STE - Servigos Técnicos de Engenharia S/A, Lider (37%);
ECSAM Engenharia e Consultoria de Saneamento Ambiental Ltda, (37%);
ENGEPLUS Engenharia e Consultoria Ltda (26%).

3. Contratante dos Servigos: Municipio de Pelotas
Sede: Praca Cel. Pedro Osério n° 101 — Centro — Pelotas/RS
CNPJ: 87.455.531/0001-57

4. Periodo de Execucao: 05/05/2010 a 02/06/2013

5. Valor total do Contrato: R$ 2.548.000,00 (dois milhdes, quinhentos e

quarenta e oito mil reais).

1 - Plano Municipal de Saneamento Ambiental para o Municipio de Pelotas
compreendendo os segmentos agua, esgoto, residuos sélidos e drenagem
urbana.

Plano Municipal de Saneamento Ambiental para o Municipio de Pelotas.

v" Dados gerais
>  Populagéo Urbana (2008): 323.158 habitantes

>  Populagao Total (2008): 343.167 habitantes .
s 4986
»  Alcance do Plano: 30 anos N@st:doiécd\

v' Componentes do Plano
> Plano Diretor de Agua - PDA
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Servign Atbnomo da Sansemento dg Pebiss

» Plano Diretor de Esgotos — PDE;
» Plano Diretor de Drenagem Urbana - PDD; e

» Plano Diretor de Limpeza Urbana — PDR.

v' Etapas de elaboragdo do Plano Municipal de Saneamento Ambiental

> Diagnostico da situagcdo existente com base em sistemas de

indicadores sanitarios, epidemiolégicos, ambientais e socioeconémicos.

» Projec0es e perspectivas abordando:

e Fixacédo de objetivos e metas, a partir dos diagnoésticos, para a
universalizagcdo do acesso aos servigos de saneamento basico
com qualidade, integralidade, seguranca, sustentabilidade
(ambiental, social e econdmica), regularidade e continuidade;

o Definigdo do conjunto de agdes estratégicas para o cumprimento
desses objetivos a partir de critérios para a priorizacdo dos
investimentos, em especial para o atendimento a populagdo de
baixa renda;

e Formulacao institucional para aplicagdo das agbes previstas;

e Equacionamento financeiro para os investimentos e os custos
operacionais resultantes.

» Programa de Sensibilizagdo e Mobilizagdo da Comunidade,

(compreendendo os Poderes Executivo, Legislativo e liderangas), com
0 objetivo de sensibilizar os organismos de decisdo locais sobre a
necessidade do planejamento urbano e ambiental e de obter sua
adesdo formal e apoio a construgdo do Plano Diretor Municipal de
Saneamento, visando buscar formas e mecanismos de gestio
democratica por meio da participagdo da populacdo e de associactes
representativas dos varios segmentos da sociedade para a formulagao,
execugdo, implantagao e acompanhamento do Plano Municipal de
Saneamento Ambiental.

Levantamentos Basicos / Base Cartografica, desenvolvidos de forma
integrada a todos os planos setoriais, compreendendo o levantamento
dos respectivos dados e informagdes de forma a possibilitar a
caracterizacdo do Municipio de Pelotas em todos os seus aspectos
socioecondmicos, fisico-territoriais e ambientais, e focando
especificamente cada setorial.

» Avaliagdo Financeira dos Sistemas como parte da Avaliagdo

Institucional com vistas as alternativas de gestao e de organizacéo do
municipio para a prestacdo dos servigos.

v Propostas decorrentes da elaboragao do Plano Municipal de Saneamento
Ambiental

» Operacionais: Recomendagbes voltadas as atividades classicas de

operagdo dos sistemas de saneamento, bem como as obras
necessarias.

eoistro de
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Senigy Autdnamp da Saneaments de Pelctss

> Institucionais: Recomendagdes que envolvem arranjos institucionais
quanto a forma de prestacdo de cada um dos servigos, a interrelacéo
entre eles e com os segmentos de Recursos Hidricos e de Meio
Ambiente;

> Legais: Recomendagbes que envolvem a Legislacdo necessaria para
apoiar a implantacdo do Plano Municipal de Saneamento Ambiental.

» De Politica Setorial: Recomendacgdes voltadas a criagdo, no ambito dos
municipios e prestadores dos servigos, das Politicas Publicas de
Saneamento, articuladas com as Politicas Nacional e Estadual;

» De Controle: Recomendacdes de monitoramento e acompanhamento
da Legislacao.

> Educagdo Ambiental: Recomendagdes voltadas a participacdo da
sociedade na implantacdo do Plano Municipal de Saneamento
Ambiental (controle social).

v" Principios e diretrizes adotadas na elaboragdo do Plano Municipal de
Saneamento Ambiental

» Adogdo, como eixo principal e como instrumento de gestdo do
planejamento dos recursos hidricos e do saneamento, do contexto da
bacia hidrografica envolvida e seu respectivo Comité de Bacia segundo
o que estabelece a Lei Federal n® 11.445, e a partir deste pressuposto;

» Fundamentacao técnico-cientifica, incluindo a legal;
» Definicao clara dos limites fisicos do espaco territorial a ser trabalhado;
> Pratica da educagdo ambiental;

v" Processo de participacao social adotado na execugao do Plano Municipal
de Saneamento Ambiental

» Articulagdo com a midia local.

» Controle social como um dos principios fundamentais da Lei Nacional
de Saneamento Basico, garantindo-se a sociedade informacées,
representacdes técnicas e participagdo nos processos de formula(;ao
de politicas, de planejamento e de avaliagao;

> Processo democrético e participativo na elaboragéo do Plano Municipal
de Saneamento Ambiental de forma que o Plano reflete as
necessidades e anseios da sociedade local e ao mesmo tempo atinge
sua fungéo social;

» Ampla divulgacdo do diagnoéstico e das propostas do Plano Municipal
de Saneamento Ambiental, além dos estudos que o fundamentam,
inclusive com a realizacdo de audiéncias ou consultas publicas (§ 5o,
do inciso V, do art. 19 da Lei no 11.445/2007);

» Definidos dos espacos, canais e instrumentos para a participacdo
popular no processo de elaboragdo do Plano Municipal de Saneamento
Ambiental;

eg'\stro de

N 49867
@Stado tect™

%
R

L s §

P

I



~

Rua Marfante, 11 « Loja 3 « contato@7tabelionatopoa fo .br « Fone(51)3372.
TABELTA TA

IA A

TERYVIG

46 « Cep 90430-181 + RS

RVIG ROCHA

7° TABELIONATO NOJAS DE PCETO ALEGRE

confolme o original a\mim

046801200000202420

-------- PRI TaTEvYEITRITE TN R R e awnan

Auteritico a presente cdpiafrep ografica, de~uUma pagina,
;‘“L Hu)qua dou 167" e+

sxmasnrdaarrrrrravinearar Trrakas

PEER A RN KRR RwTEY TiwTraEaTy

mol..R§ 5.00 Selo:R$ 1,40
orio Alegre-RS 28/04/2020

Lucia Helena de Abreu Silval

2928301

- Escrevente




3/{  DE PELOTAS

n k v A
Servigs Authnams da Sardements de Pebitsg - dh

> Estratégias de comunicacdo e canais de acesso as informagées, com
linguagem acessivel a todos os segmentos sociais.

v Atividades realizadas para intersetorialidade do Plano Municipal de
Saneamento Ambiental

» Integracdo das propostas do Plano Municipal de Saneamento
Ambiental aos objetivos e diretrizes do Plano Diretor Municipal, no que
coube.

> Integragdo das propostas do Plano Municipal de Saneamento
Ambiental aos demais planos locais e regionais das politicas de satde,
habitagdo, mobilidade, meio ambiente, recursos hidricos, prevengéo de
risco e inclusao social.

v Atividades realizadas para implementagdc do Plano Municipal de
Saneamento Ambiental

» O processo de elaboragdo do Plano Municipal de Saneamento
Ambiental teve o acompanhamento e participacdo da representacdo do
Comité de Bacia Hidrogréfica do Litoral Sul, onde o municipio estiver
inserido.

> O processo de elaboragdo do Plano Municipal de Saneamento
Ambiental foi acompanhado, em carater consultivo pelos conselhos
municipais da cidade.

» A formalizacdo do Plano Municipal de Saneamento Ambiental devera
ocorrer por Decreto do executivo municipal.

2 - Projetos Executivos da ETE Novo Mundo e do Coletor Geral 3

Populagéo Atendida em 2011: 108.666 habitantes
Populacéo Atendida em Final de Plano (2040): 118.533 habitantes

v Coletor tronco de didmetros de 600 mm a 1.000 mm com extensio de
5.626 m;

v ETE Novo Mundo
» Vazao média final = 293,45 I/s
» Tratamento preliminar:
o Gradeamento Grosseiro;
e FElevatéria de Esgoto Bruto;

e (Gradeamento fino;

%eg-‘stro de
e Desarenador; Ne 49868
: . b/ £ &P
e Medidor de nivel por ultrasom; %estado Tec

e Partidor hidraulico.
» Tratamento secundario
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e Reator de lodo ativado;
e Decantador secundario;
e Elevatéria de retorno de lodo ativado;
e Elevatoéria de recirculagao.
» Tratamento terciario
e Aplicagdo de coagulante/floculante organico (cloreto férrico);
e Adensamento de lodos e
e Desidratacdo dos lodos em centrifuga.
» Eficiéncia da ETE na remocéo de

e DQO =82 %;
e DBO =96 %;
e SST =092 %;
e TKN =86 %;

e AMONIA = 86 %;
e COLIFORMES FECAIS = 99%.

3 - Projetos Executivos do Sistema Sao Gongalo

Populagcao Atendida Inicio do Plano: 194.121 habitantes
Populagao Atendida no Final de Plano: 441.876 habitantes

v’ Captagdo de agua bruta: captagdo de agua bruta no canal de Sio
Gongalo através de grupos elevatérios anfibios, montados em estrutura
metalica com capacidade de 1.000 I/s;

v Estagdo de bombeamento de agua bruta: estacdo de bombeamento
montada em estrutura metalica com as seguintes caracteristicas:

» Capacidade de 12 etapa: 500 I/s;
> Capacidade em 22 etapa: 1.000 I/s;

%eg" siro de

Ne 49869

> Numero de grupos operativos 12 etapa: 02 unidades; e 1r,“_“{\cp
stado 1e

» Numero de grupos operativos em 22 etapa: 03 unidades;

> Grupos elevatoérios: grupo elevatério do tipo anfibio com vazdo nominal
de 325 I/s cada, altura manomeétrica de 23,50 mca, poténcia de 125 cv;

> Poténcia instalada total 12 etapa: 375 cv;
> Poténcia instalada total 22 etapa: 500 cv.

v’ Adutora de agua bruta em ferro fundido composta por duas linhas em
DN 700 e extenséao de 2.770 metros, sendo 01 linha em 12 etapa

i
-
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v Dispositivos de prote¢do da linha adutora de agua por valvula de alivio e
ventosas de fechamento lento conforme estudos de transientes
hidraulicos elaborados;

v' Estagdo de tratamento de 4gua com capacidade de 500 I/s em 12 etapa e
1.000 I/s em 22 etapa.

» Mistura em calha Parshall;

» Floculadores hidraulicos do tipo chicanas horizontais e verticais com
passagem por telas;

» Decantadores de altas taxas com empregos placas;
> Filtros rapidos com camada dupla;
> Galeria de canalizagdes;

> Casa de quimica para sulfato de aluminio, cal hidratada, carvao
ativado, polimero e fluorsilicato de sédio;

» Casa de cloragao automatizada;
» Laboratoério fisico-quimico e sala de operacao e comando.

v" Sistema de tratamento do lodo da estacdo de tratamento de 4gua com as
seguintes caracteristicas:

» Reservatorio pulmao com capacidade de 1.500 m?;

> Elevatéria de recirculagdo do tratado por grupos elevatérios
submersiveis com capacidade de 60 I/s, altura manométrica de 7 mca e
poténcia de 10 cv;

» Adensador de lodos com capacidade de 600 m?;

> Elevatéria de lodo adensado por grupos elevatérios helicoidais com
capacidade de 3 I/s, altura manométrica de 8 mca e poténcia de
Jev;

» Desidratagdo do lodo através de centrifuga com capacidade de
45 m?/hora, poténcia 37 kW.

v" Estacao de elevatéria de agua tratada com as seguintes caracteristicas:
> Capacidade de 12 etapa: 500 I/s;

istro ¢
» Capacidade em 22 etapa: 1.000 I/s; Naeg ¢
; : ) - . s 49870
» Numero de grupos operativos 12 etapa: 02 unidades; 4{estado o

» Numero de grupos operativos em 22 etapa: 03 unidades;

» Grupos elevatérios: grupo elevatério do tipo anfibio com vazao nominal
de 380 I/s cada, altura manométrica de 15 mca, poténcia de 175 cv;

» Poténcia instalada total 12 etapa: 525 cv;
» Poténcia instalada total 22 etapa: 700 cv;
v Reservatérios de agua tratada com as seguintes caracteristicas:




Rua Mariante 11'L01a3 contato@7tabellorfatopoa.com.pr # one(51)3372.404k » Cep 90430-181 0 RS

70 TABELIONATO DE/NOTAS DE Poﬂgo ALEGRE
BEI,IA RITA BEHRVYIG RO

e

----- SRR EEEEANTERPITIREREAELNT

046001 0000202417 E Rs}ﬁ ,00 Selo: RS 140

o0 Alegre-RS 28/04/2020

EESEE0T

Lucia Helena de Abreu Silvelr r‘&:!revunta



e y

H3){  DE PELOTAS| | mmm

P

-\
ke
()

» Reservatério elevado com capacidade de 500 m?;
» Reservatério semi-enterrado com capacidade de 4.000 m?.

v" Adutora de agua tratada em ferro fundido composta por duas linhas em
DN 700 e extensao de 8.123 metros, sendo 01 linha em 12 etapa.

v" Subadutoras e redes distribuidoras de agua tratada em PVC e ferro
fundido em DN 150 a DN 500 com extensdo de 1.900 metros.

4 - Projeto Executivo das casas de Bombas de Drenagem: Zona Sul, Zona
Leste, Anglo e Vila Castilhos
v" Estudos Hidroldgicos;
v" Levantamento Planialtimétrico e Cadastral;
v Sondagens a Trado e a Percussao;
v" Ensaios Geotécnicos;
v" Projeto Hidraulico-Mecanico;
v" Projeto Arquitetonico;
v" Projeto Estrutural;
v" Projeto Elétrico e de Automacéo;
v" Especificacdes e Orgamentos.
Projetos Executivos de Micro e Macrodrenagem Urbana
v" Projeto Executivo de Macrodrenagem contemplando:
» Levantamento de Informacgdes e Dados;
» Concepgéao do Sistema;
> Projeto Hidraulico;
» Projetos Complementares;
> Especificagbes e Orgamentos.
v" Projeto Executivo Microdrenagem contemplando:
> 2.1. Levantamento de Informacdes e Dados Complementares;
» 2.2. Concepcgao do Sistema,;
» 2.3. Projeto Hidraulico;

> 2.4. Projeto Geotécnico; : .
redistro gq

N 49871

®stado Tac

> Especificagdes e Orgamentos. |
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Equipe Técnica:

1.

Responsabilidade Técnica:

v Eng® Civil Athos Roberto Albernaz Cordeiro — RNP 220648897-3 -
CREA/RS 31.064

v" Eng. Civil Daniel Irigoyen Bolsoni — RNP 220078803-7 - CREA/RS 65.329
v Eng.° Civil Luiz Carlos Kraemer Campos — CREA/RS 041.007-D

v" Eng.° Civil e Eletricista Percy Antonio Pinto Soares — RNP 2203698179 -
CREA/RS 013.307

Coordenacédo:

v" Eng® Civil Jodo Paulo Abreu Lima da Rosa — RNP 220148442-3 -
CREA/RS 53.445 ‘

v Eng.° Civil e Eletricista Percy Antonio Pinto Soares — RNP 2203698179 -
CREA/RS 013.307

Membros de Equipe (Projetistas)

v Eng® Civil Adriano Peixoto Panazzolo — RNP 220516566-6 - CREA/RS
64.125

v Eng® Civil Edgar da Costa Eifler — RNP 220612951-5 - CREA/RS 95.178

v" Eng? Civil Rosana Bastos Mariante — RNP 220296378-2 - CREA/RS
120.891

v" Bidloga Patricia Fernandes — CRBio 53.692/03-D

v" Eng® Civil Fernando Ronaldo Furtado Fagundes — RNP 2201028443 -
CREA/RS 12.185

v" Eng® Civil Jairo Faermann Barth — RNP 2200315317 - CREA/RS 35.408
v" Eng® Civil Glauber Silveira — CREA/RS 69.355-D

v" Arquiteto Roberto Portella Nunes — CAU N° A4519-5

v" Eng® Civil Stephan Hund Prates — RNP 220215217-2 CREA/RS 87.166

v Eng® Eletricista Luiz Eduardo Piazza — RNP 2205165674 — CREA/RS
69.970

v Eng® Eletricista Rogério Galiteri Soares — RNP 221028737-5 -
CREA/RS 82.410

v Eng® Civil Fernanda da Cunha Pinto — RNP 250664052-9 -
CREA/SC 95.7360

v Eng® Civil Renato Schaefer Junior - RNP 2203842075 - CREA/RS
120.175

v" Eng® Civil Sidney Gusmao Agra — CREA/RS 103.149-D

v Eng® Civil e Eletricista Isaac Zilbermann — RNP 2201759200 -
CREA/RS 003.253

v~eg‘t stro de

y 49872

Stad Tec“‘
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v" Eng® Civil Gabriel D’Arrigo de Brito Souto — RNP 2201244812 -
CREA/RS 114.450

v" Bidlogo Roger Borges da Silva - CRBio 028893/03-D

Os servicos foram executados dentro dos padrdées exigidos e em exato
cumprimento das obrigagdes de prazos e valores assumidos pelo Consorcio.

Pelotas, 05 de junho de 2013.

Enge Civil Jacquesdolpir GastaoReydams
. “—"="CPF 160884849-3
Presidente do SANEP

istro de
$69
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Resolugio n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 C REA = RS 1 3 '7 9 6 6 6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE CONCLUIDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do

profissional DANIEL IRIGOYEN BOLSONI
referente as Anotagdes de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional DANIEL IRIGOYEN BOLSONI
Registro: RS065329 RNP: 2200788037
Titulo Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1/ 1 mmmmmmm oo
Numero de ART: 5322912 Tipo de ART: Obra/Servigo Registrada em: 15/06/2010 Baixada em: 02/06/2013
Forma de Registro: Participagdo técnica: Co-Responsavel
Empresa Contratada: STE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A
Contratante: MUNTCTPTO DE PELOTAS CPF/CNPJ: 87.455.531/0001-57
Rua: PRACA CORONEL PEDRC OSORIO Ne: 101
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PELOTAS UF: RS CEP; 96015010
Contrato: Celebrado em: Vinculado 3 ART:
Valor do Contrato: R$ 942.760,00 Tipo de Contratante:
Agao Institucional:
Observagio:
Enderego da obra/Servigo: PRACA CORONEL PEDRO OSORIO Ne; 101
Complemento: Bairro:
Cidade: PELOTAS UF: RS CEP: 96015010
Data de Inicio: 05/05/2010 Conclusdo efetiva: 02/06/2013 Coordenadas Geogréficas:
Finalidade: PURLICO Cadigo: MPOG:
Proprietario: MUNICIPIO DE PELOTAS CPF/CNPJ: 87.455.531/0001-57
Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant: Und:
0 - PROJETO MACRODRENAGEM
1. PROJETO MICRODRENAGEM
2 - PROJETO HIDRAULICO
3. PROJETO COMPLEMENTARES
4 . PROJETQ SISTEMAS DE SANEAMENTO - ESTACiO DE TRATAMENTO DE ESGOTQS
5. ESTUDC TOPOGRAFIA *
6 - ESTUDO GEOTECNIA *
7- ESPECIFICACAQ E ORCAMENTOS
8 - ESTUDO HIDROLOGIA *
9. ESTUDO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS
10-ESTUDO SISTEMAS DE SANEAMENTO - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS
11 - ESTUDO DRENAGEM
12 - PROJETO GEOTECNIA *
13- PROJETO ESTRUTURAS - OQUTRAS *
14 . OBSERVACOES COMO RESPONSAVEL TECNICO DOS SERVICOS

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:

ATIVIDADE TECNICA DESCRICAO DE OBRA/SERVICO

PROJETO ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA

PROJETO ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

PROJETO CASAS BOMBA

PROJETO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO

OBJETO: ELABORAGAO DE PLANOS E PROJETOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL PARA PELOTAS/RS, INCLUINDO SERVIGOS DE
ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO EM SERVICOS DE ENGENHARTIA - CONTRATO N° 59/2010

Observagdes

Informagdes Complementares —————
O atestado protocolizado no CREA-RS sob numero: 2013037131 , esta registrado com as CAT's numero(s) :







Pagina. 2
Certidio de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugdo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009 C REA - RS 1 3 7 9 6 6 6
’ Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE CONCLUIDA

1379664 1379666 1379667 1379668 I

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acerva Técnico - CAT, conforme selos de seguranca 49865 a 49873
o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obral/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das
informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n°® 1379666

- 18 de Junho de 2013 Hora: 13:55:27

A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no site do
Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rapido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo
Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o n°® desta CAT para abertura do
documento no formato PDF.

A CAT a qual o atestado esté vinculado é o documento que comprova o A CAT perdera avalidade no caso de substituigdo ou anulagdo de
registro do atestado no Crea. alguma ART nela constante.

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da capacidade A falsificacdo deste documento constitui crime previsto no Cddigo Penal
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o profissional estiver Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva agdo penal.

vinculado a essa pessoa juridica.
A CAT & valida em todo o territério nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rua : Sao Luis , 77, CEP: 90620-170 CREA' Rs

Tel: (51) 3320-2100, E-mail: crears@crea-rs.org.br et~
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PUCRS — PRO-REITORIA DE GRADUAGAO
DIVISAO DE INGRESSO E REGISTRO
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS

SERVICO PUBLICO FEDERAL - ORGAQ DE FISCALIZACAO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua Sao Luis, 77 — Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www, crea-rs.org.br

CERTIDAO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Certiddo n°: 1805680 Validade: 31/03/2021
Nome do Profissional: DANIEL IRIGOYEN BOLSONI

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL

Carteira Crea: RS065329 RNP: 2200788037 CPF: 490.579.280-00

Registrado desde: 03/01/1988

Atribuicdes Profissionais (legislagdo):
RESOLUCAO 218/73, ART. 7°, EM CONSONANCIA COM O ART. 7° DA LEI
5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Curso de Graduagao:

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: 03/01/1988
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO RIO GRANDE DO SUL

Curso de Pés-Graduacao:
NADA CONSTA

Responsabilidade técnica por pessoa juridica:

1)STE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A desde 15/05/2007
Certificamos que o profissional DANIEL IRIGOYEN BOLSONI.-.-.-.- ---- - - - - -
esta devidamente registrado no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certificamos que o profissional ndo possui débito de anuidade ou auto de infragéo transitado em
julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certiddo emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br
selecione "Acesso Rapido" e a seguir "Certiddes - Consulta a autenticidade de uma Certiddo de
Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o niimero desta certidao para visualizagao e conferéncia
deste documento. Em caso de duvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140,
de segunda a sexta, das 9h as 17h30.

Certidao gerada em 20/2/2020 e reimpressa em 20/2/2020

Fim da certidao n® 1805680 .—-mmmimimimimimimimimmmmmmmm s mm s e e m e
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PuBLIcIDADE LEGAL

Projeto atrai
jovens para a
carreira cientifica

Elas ainda estao distantes do
cotidiano vivido por pesquisado-
res e universitarios, mas ja pude-
ram ter uma ideia das contribui-
coes importantes que a ciéncia
traz para nossas vidas. Em de-
zembro de 2018, cerca de 60 me-
ninas entre 11 e 14 anos partici-
param das atividades do projeto
Ciéncia por Elas.

A iniciativa é organizada
pelo Instituto de Estudos Avan-
¢ados Polo Ribeirdo Preto da Uni-
versidade de Sao Paulo (USP),
pelo Centro de Terapia Celular
(CTC) da universidade e pelo La-
boratério EcoHumanTox, da Fa-
culdade de Ciéncias Farmacéuti-
cas de Ribeirdo Preto.

Inspirado no projeto Meni-
nas com Ciéncia, realizado pelo
Museu Nacional, o evento colo-
cou as adolescentes frente a fren-
te com pesquisadoras e professo-
ras da USP. O objetivo foi mostrar
que as mulheres podem ocupar
lugares de destaque na comu-
nidade cientifica e sdo respon-
saveis por muitas descobertas,
contrariando a tradicional asso-
ciagdo do cientista a figura mas-
culina.

0O retorno foi positivo e as
meninas gue participaram com-
preenderam bem essa ideia.
“Quando a gente veio para cd,
viemos com uma visao de cien-
tista e, agora, saimos com outra.
Nao sabia que as mulheres ti-
nham inventado tanta coisa as-
sim, foi bem legal”, conta a es-
tudante do 72 ano, Maria Jilia
Barbosa Silva. “Nao imaginava
que o preconceito com as mulheres
em relacdo a ciéncia fosse gigante.
Vou ver a ciéncia de outra forma, por-
que é tanta coisa que a gente ndo sabe
e agora ficou sabendo, é outro mun-
do", diz Helena Cardinali Bombonatti,
que também cursa 0 72 ano.

[ Prefeitura Municipal

de Jaquirana
AVISO DE LICITAGAO
PREGAO PRESENCIAL N.° 0012019
O Municipio de JAQUIRANA-RS TORNA

Laborsys Sistemas Diagnoésticos Comércio Ltda,
(CNPJ 00.512.932/0001-13 - NIRE 43 2 0300859 1 - Reunido de Sécios - Convecamos os Srs. Socios da
Laborsys Sistemas Diagndsticos Comércio Lida., para se reunirern em Reunido de Sécios, que se realizard na
sede social da Sociedade, siluada na Rua Sérgio Jungblul Dielerich n° 820/18, Bairro Sao Jogo, Porlo Alegre,
RS, CEP 91060-410, em 04.02.2019, &s 10h00min, para deliberarem sobre a seguinle ordem do dia: (a) de-
terminagao da regime de Iribulagdo para o ano-calendario de 2019; e (b) oulros assunios de inleresse social.

Porto Alegre, RS, 17 de janeiro de 2019 Eduardo Silva de Moraes - S6cio Administrador

'S 3
PREFEITURA MUNIC!PAL DE TAPES
ALTERACAOD DO EDITAL DE PREGAO E ICO N° 001/2018 - O PREFEITO MUNICIPAL DE
TAPESIRS, no uso de suas alribuigdes, tnma pubur.:o. COMUNICa 305 Ln:eressados que foram procedidas
alleragdes no_Inslrumenlo Convocalério (Edilal), ANEXO | — PLANILHA DE DESCRIGAD E VALOR
MEDIO UNITARIO, ficande marcado para o diz 07 de fevereiro de 2019 as 09h30min., no sile www,
poraldecomoraspublicas.com.br o prego eletrénico n® 001/2019, do tipo menor prego por ilem, Informagdes
pndeléc ser oblidas na P:eleﬂura Munlc;pal de Tapes, na rua Cel. Pacheco n® 198, pelo lelefone (51)
3672-5222. PREGAQ PRESENCIAL N° 002/2019 - Para aquisigdo de saibro, através de Registro de
Pre‘gos n® 002/2019. O Mummpm a‘e Tapes lorna publica que eslara racebendu até as 9h30min do dia
e fevereiro de 2019, proposlas, documentos de habilitagao e credenciamenlo, referenie a0 Pregao
Presencial n® 002/2019, que Irala da aquisic3o de saibro. Maiores informagoes: Prefeilura Mum:npal de
Tapes/RS, na rua Cel. Pacheco, 198 ou, pelo lelefong (051) 3672-5222, na herario das 0Sh. é
Edﬂal eslara disponivel na Prefeilura Muni ipal de Tapes ou no sile (www.lapes.rs gowv.br).

N° 003/2019 - Para coniratagao de empresa para execugdo do servico de melhnnas
cmatenal ‘e mao-de-obra) do Abrigo Mumcnpai o Mum:lplu de Tapes Eorna pubhco que es‘.ars recsbendo
ale s 9h30min do dia 06 de fevereiro de 2019, p:
referenle ao Pregdo Presencial n® 003/2019, que trata da conlrala;au de empresa para exscu;ac do

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL )
MUNICIPIO DE MARIANO MORG/RS

AVISO DE LICITAGAQO

Processo N°: 35/2018. Edital: N°: 4/12019. Tipo: Tomada de Preco. Objelo: AOUIS\GAD DE
EOU!PAMENTDS.’MATERIALPERMANENTE F'ARAA UNIDADE BASICA DE SAUDE -

MUNICIPIO DE MARIANO MORO, PROPOSTA N° 12278.135000/1170-01 DO MINLSTERIO
DA SAUDE. Enlrega dos Envelopes 08:30 do dia 08/02/19. Aberlura dos Envelopes: 08:30
do dia 08 de levereiro de 2019. O Edilal e esclarecimenlos poderso ser oblidos no seguinle
enderagn Rua Miguel Detoni 20 Cenlro Mariano Moro - RS, pelo fone (54) 3524-1141 Selor
de Licilacdes ou pelo E-mail: arianomaro.com.b te: www.pmmarianomoro.
com.br. Mariano Moro, 22 de ;ane\ra de 2019. IRINEU FANTIN - Prefeilo Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICIPIO DE MARIANQ MORO/RS
AVISO DE LICITACAO

Processo N°: 36/2019. Edital: N®: 5/2019. Tipo: Tomada de Prego. Objeto: AQU Sl(;AO DE
EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS DO
MUNICIPIO DE MARIANO MORO, PROPOSTA N® 12278.135000/1170-06 DO MlNISTERIO DA
SAUDE. Enlrega dos Envelopes: 09:00 do dia 11/02/19. Aberlura dos Envelopes: 09:00 do dia
11 de fevereiro de 2019. O Edilal e esclarecimentos poderdo ser oblidos no seguinle enderegor
Ruz Miguel Deloni 201 - Cenlro, Mariano Moro - RS, pele fone: (54) 3524-1141  Selor de
Licitagdes ou pelo E-mail: lici gggg_@gmmarlgngmgrg com.br, site: www.pmmarianomoro

\com.br. br. Mariano Moro, 22 de janeiro de 2019. IRINEU FANTIN - Prefeito Muni:\pal

serviga de melharias (malterial e mao-de- ohra) do Abri aiores
Municipal de Tapes/RS, na rua Cel, Pacheco, 198 ou, pela leTefuﬂe (0571) 3672-5222, na horario das 09h.
4s 15n. O Edital eslars disponivel na Prefeilura Municipal ce Te%es ou no sile (www.lzpes.rs.govbr).

ipy
TapesiRS, 22 de janeiro de 201

Silvio Rafaeli - Prefeilo Municipal
. SERHLOS TECVMIEOS
DE ENGENHARIA 5A

CNPJIMF N° 88,849.773/0001-98
NIRE M*® 43 3 0000418-0

ATA, EM FORMA DE SUMARIO,
DA ASSEM BLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
,v/) REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2018

1. LOCAL, HORA E DATA: A sede social d , sila na Rua Saldanha da Gama,
225, Baimo Harmonia, CEP 92310-630, Mummp[o dz Canoas, RS, as 11:00 horas do dia 12 de dezembra de 2018,
2. CDNVDCA;AU O convile para 2 presenle assemblefa foi realizado alravés de Edilais de Convocagao publi-
cados nos dias 28, 29 e 30 de navembro de 2018, ne Diario Oficial do Eslado do Rio Grande do Sul e na *Jornal
do Comércio' de Porlo Alegre, RS. 3. PRESENGAS: Compareceram acionislas representanles de mais de dois|
lergos do capilal social, consoante o aleslam as assinaluras exaradas no Livro de Registro de Fresenga de Acio-
nisias. Todos os administradores da companhia esliveram presentes. 4. MESA DIRETORA. DOS TRABALHOS:

. Roberto Lins Porlella Nunes; Secrelaric, Sr. Alnos Roberto Albernaz Cordeiro. 5. ORDEM DO DIA:
Eleigao de Ad;nmleraaarescanru;me editals referidos no item "2", supra. cuja leilura foi procedida em plenario, 6.
DELIBERACAOQ: Por unanimidade de volos dos Srs. Auumslas lm dehberada a reeleicao da Direloria, pelo prazo)
esLa!ulano de Irés (3) anos, conforme segue: DIRETOR DENTE: Sr.ROBERTO LINS PORTELLA|
. brasileiro, casado, arquilelo, Cl n° 3013603554 SSPt 2S CPF n° 184.376.560-87, residenle em Brasilia,

, QI 25 cara 03, casa B, Lago Sul CEP 71660-715; DIRETOR: Sr.ATHOS ROBERTO ALBERNAZ|
ro, casado, SSP.’RS CPF n® 281.598.100-91, residente em
5 avenida Guaporé, n® 40? Pel:upuhs C_P 90470-230; DIRETOR: Sr. ALBERTO PEDREI-
1, braSI!EIrD casado, engenheirg, Ci n® 1011354105 SJSIRS, CPF n° 280.427.270-20, residente em
Puna Alegle RS, na rua Delegado Jahir Souza Pinlo. 113, Jardim lu-Sabara, CEP 91220-150; DIRETOR: Sr.
FABIO ARAUJO NODARI, brasileiro, divorciado, en 2nneiro, CI n° 6001310892 SSPIRS, CPF n® 358.852.030:
91, residente em Brasilia, OF, SHIN, CA-6, conj.1, ole 05, Lago Morte, CEP 71500- 000; DIRETOR. Sr. JOSE
ANTONI OACAUAN ROCH.A ‘brasileiro, casado, enganhewln. CIn® 1016555748 SJSIRS, CPF n° 262.575,720-53,
residente em Canoas na rua Irmao Fernando Analcli (Vila Rosa), 147, Marechal Rondon, CEP $2020-140;

e DIRETOR: Sr. DANJEL IRIGOYEN BOLSONI, brasileiro, divorciado, engenheiro, C! n® 6025664084 SJSIRS,
r,pr n° 490,579.260-00, residenle em Parfa Alegre, RS, na rua Américo Vespucio, 1255, Higienopalis, CEP 90550+
031; 7. ENCERRAMENTO E APROVAGAO: Em fazéo de ndo haver mais qualquer oulro assunta de inleresse
social a lralar, o Sr. Presidenle agradecau a presenca de lodos e deu por encerrados os Irabalhos. A presenle|
ata, apds lida, foi aprovada sem reslrigoes pela Mesa e pelos Srs. Acionislas, ficando lavrade no livro proprio. 8.
ASSINATURAS: Roberta Lins Portella Nunes, Athos Roberto Albernaz Cardeiro, Citladelia Participagces Socie-
larias Eireli, representada por Palricia Portella Nunes, Pedro Porlella Nunes, Maria Cristina Lins Porlelia Nunes,
Daniella Pereira de Souza Cordeiro e Malheus Pereira de Souza Cordeiro. Cerlificamos que a presenle & cbpia
auténtica da original lavrada em livro proprio. Canoas, 12 de dezembra de 2018. Roberto Lins Portella Nunes
- Presidente da Assembleia. Athos Roberto Albernaz Cordeiro - Secrelér!a da Assembleia. VISTO: PAULO|
DE VASCONCELLOS CHAVES - OABIRS n° 8856. Junta Comercial, Industrial e Servicos do Rio Grande do Sul.
Cartifico registro sob o n° 4340439 em 21/01/2019 da Empresa STE - SERV! JCOS TECNICOS DE ENGENHARIA|
SiIA, Nire 43300004180 e prolocolo 1857380089 - 21/12/2018. Aulenlicagdo: 11C86939608B828F446852018A
1801A193DAES4. Cleverton Signor - Sacralario-Geral

»
'U

JOAO ANTONIO CARGNELUTTI, Leiloziro Oficial, malricuta JUCIS n® 44185, aulorizado pela CIEGD! Fiducirio BANCD DO|
BRASIL, por intermédio do GECOR IMBBLLIARID VEICULOS E LEILOES (SP), CHPJ: 00,000 000/0001-1, forna publico que,

nos termos da Lel 9.514/37 e reg. do Sislema de F Imobiliério, fard realizar: Primeiro

Leilao: 30 de Janeiro de 2019 as 10 horas; Sagundo Le\lao 31 de Janeiro de EMQ as 1D horas La:al doLeildo: Rua Baran do
Rmsrancu. n*310, cenlro, jUilRS & no sile weaw br.As

sera distribuida na leilEoou pela inlemel. Descrigio dos iméveis: Lote 01: Apartamento 103 do bln:n 05eavagade ga{agem
17, do Condominio Porlo de Népalis, Av. Lucio Bittencour, n° 1.350, Sapucaia do SullRS. Mal 40.972. Obs.: Iméve! ocupads. Valor
de Venda: 1° Leil3o: R§ 137.863,72; 2° Leil3o; R§ 148.201.18 Lote 02: Apartamento 108 do bloco 11 e a vaga de garagem 486,
da Condeminio Parta de Napalis, Av. Lucio Bittencourl, n° 1,350, Sapucaia do SulRS. Mal. 41.289. Obs.: Imédvel ccupado. Valor de
Venda: 1° Leilao; RS 141.660,63; 2° Leilao: RS 121.122,10 Lote 03: Apartamento 206 do blaca 01 e avaga de garagem 531,
Condominio Porto de Napolis, Av. Lucio Billencoun, n° 1.350, Sapucaia do SullRS. Mal. 41.486. Obs.: Imével ocupado. Valor de
Venda: 19 Leildo: RS 140.490,35; 2° Leildo: RS 119.586,68 Lote 04: 302dobloca0fea s 627,do
Condominio Porto de Napolis, Av. Lucio Bitlencourt, n® 1.350, Sapucaia do Sul/RS. Mal. 38.578. Obs.. Imovel ocupado. Valor de
Venda: 1° Leil3o: R$ 128.545,02; 2° Leildo: RS 147.425,66 Lote 05: Apartamente 304 do bloco 12 e a vaga de garagem
descaberta 88, do Condominio Porto de Napaiis, Av, Lucio Bittencour, n° 1.350, Sapucaia do SuliRS. Mal. 42.812 Obs.: Imovel
ocupado. Valor de Venda: 1°Leildo: RS 139.949,67; 2° L R&140.623,15 Lote 06: Apartamento 402 do bloco 16 e avaga de
garagem 62, do Condominio Porto de Napolis, Av. Lucio Bittencourt, n° 1.350, Sapucaia do SulRS. Mal. 41.918. Obs.: Imével
ocupada. Va!ordeVenda'Q'Lnilaa R§ 141.] 1511 20 2 Leildo: RS 142 191 10 Lale 07 Apanamenlodud dobloco09eavagade

92, do Condominio P N Av.L 350, 8 do SuliRS. Mat. 42.787.0bs..

Imével ocupado. Va|or de Venda; 1° Leildo: RS 146.761,88; 2° Leildo: RS 149 4-'!0 41 Lota 08; Apartamento 407 do bloco 04 e a
wvaga de garagem 341, do Condominio Porlo de Napalis, Av Lucio Bitlencourt, n* 1,350, Sapucala do SuliRS. Mat. 40.409. Obs.:
Imével ocupado, Valor de Venda: 1° Leilo: R§ 142.243,00; 2° Leildo: RS 127.661,18 Lote 09: Apariamento 408 dobloco 05 e a
vaga de garagem 141, do Condominio Porto de Napolis, Av. Lucio Bittencourt, n® 1.350, Sapucala do SulRS. Mat. 41.752. Obs.:
Imavel ocupado, Valor de Venda: 1° Leildo: RS 141.245, eilo: RS 131,633,83 Lole 10: Apariamento S06 dobleco 15ea
vaga de garagem 458, do Condominio Porlo de Napolis, Av. Lucio Bitiencourt, n° 1.350, Sapucaia do SuliRS. Mal. 40.053. Obs.:
Imwve\ n::upadc Valor de Venda: 1° Leildo: RS 125.658,77; 2° L:ﬂim R§ 123. Qﬂﬁ 44 A venda serd tealizada & visla, com

de (desde que que comprove a pré-apravagao do crédilo).
No zloda irtema!acéc a amemalante enlregara 01 cheque em ga!anha de caugo ao leilogiro, correspondente 2 5% (cinco por
cenlo) do valor da lance vencedor, a litulo de sinal ao Banco do Brasil. Em caso de arremalagao on-fine o valor de sinal deverd ser
Iransferido, no mesmo dia, creditando conla indicada pelo Banco da Brasil. Em alé 24h apés 2 realizagao do leildo, 0 arremalante
deve-auednamvamnlegm\ dolance em conta previamenteinformada pe!uaancu Emcasﬂda financiamento, nvalwda dwletem;a

doBrasilem alé 45 dias apds
do Brasil e devolver o cheque acolhido em caugdo. Caso o amemalanle na:» apresenle no prazo previslo as oompfmm.es de

PUBLICO, Edital idade Pregé ialn.®
001/2019, para compra de RETROESCAVADEIRA
MOVA, a aberlura sera no dia 01/02/2019, as
08h00min horas. O Edital e culras informagoes
podero ser oblidos no Setor de Licilagées, silo 8
Rua Inacio Rodrigues, 451, ou pelos fones
(54)3253-1100, (54)3253-1161, das Bh as 12h e das
13h30min as 17h e 30 min., ou pelo email
licitacao@jaquiranacnline.com.br.
Jaguirana, 22 de Janeiro de 2019,
Marcos Finger Pires, Prefeilo Municipal.

quilago referenles 4 aquisigio doimovel, serd considerado desislente do negdcio e a venda serd cancelada, O valor de sinal serd
revertido a0 Banco do Bras a litulo de mulla. Se, no primeiro pablica lsil3e, o maor lance oferecide for inferior ao valor estipulado do
imével serd realizado 0 sequndo leilio, na dala acima descrita. Na segundo leil30 serd aceilo o maior lance oferecido, desde que
igual ou superior ao valor da divida, das despesas, dos prémios de sequro, dos encargos legals, inclusive tributos, e das|
cenbibuigdes condominials, aluzlizados alé & dala do leilz0. Corerdo por conla do comprador fodas as despesas relativas &

aquisicio eil0, como: Leiloeiro de 5% de 30, que serd

alo da amemalagio, despesas com Escrilura Piblica, Impasta de Transmissdo, Foro, faxas, alvards, :emdnes emalumentos|

carlorarios, regislrarios, elc. Caso o imével se enconlre u:upadu. sera vendido no eslado em que se enconlra, nio padendn [
e doi

alegar das condigBes, lado de conser
prqwdenuada pelo comprader, qua assume o nsm da agdo, bem como lodas as cusles e despesas, inclusive honordrios
naforma doarfigon.” 30, da Lein.” 9.514/97. InformagBes

pelos fones (55) 3332-3684 e 55 99553 5552 & no sile www.cargnelutfilziloes.com.br. Joao Anlonio Cargnelutti. Leiloziro Oficial

GOVERNO
FEDERAL

¢ CAINA

MINISTERIO DA
FAZENDA

f AVISO DE VENDA

Edital de Leildo Publico n® 0062/2018/ 1° Leilac
Edital de Leilao Publico n° 0063/2018/ 2° Leildo

ACAIXAECONOMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da Geréncia de Filial Alienar Bens Maveis e Imoveis

- GILIE/PO, toma publico sos inleressados que vendara, pela maior cferia, respeilado o prego minime
de venda, conslanle do anexo I, desle Edital, no eslado fisico e de ucupacéo em que sa enmnua[m)
imével {is) recebido (s) em garanlia, nos conlratas inadi di Fiduci
da EMGEA ou de propriedade da CAIXA, disciminados no Anexo Il du Edital. 0 EdIIB| de Leilac
Publico - Condigées Basicas, do qual & parle integranle o presente Aviso de Venda, eslara a disposigac
dos interessados, no periodo de 02/01/2019 alé 24/01/2019, no primeiro leildo, e de 28/01/2019 alé
i 07/02/2018, no segundo leildo, em horario bancario, nas Agéncias da CAIXA siluadas em lodo o eslado
2. doRio Grande do Sul, na Geréncia de Filial Alienar Bens Maveis e Imoveis - GILIE/PO Rua dos Andradas,
©' 1234 - 7% andar do BI. A Centro Porto Alegre/RS das 13 &s 17 horas e no escrilério da Leilceira Debers
| Regina Barz, sito 4 Rua 25 de Julho, 776 em Panambi/RS. Os inleressados que desejarem canlar com
i [fnanciamento, ou ulilizar recursos do FGTS, deveréo dirigir-se as Agéncias da CAIXA, em lempo habil
1. para inteirar-se das condicées gerais. O 1° Leildo realizar-se-a no dia 24i01/2019 as 13:00hs, no Ritler
| Holel- Largo Vespasiano Julic Veppo, 55 POA/RS, na presenga dos inleressados ou seus procuraderes
que comparecerem no alo. Os loles remanescenles, n2o vendides no 1° Leildo, serdo ofedados no
2° Leildo no dia 07/02/2019 &s 13:00hs no Ritier Hole! - Largo Vespasiano Julic Veppo, 55 POA/RS, na
presenga des | ou seus que corr no alo,

S T,

BANRISUL CARTOES S.A.
CNPJ/MF n° 92.934.215/0001-06
NIRE n°® 43300056562

RERRATIFICAGAQ DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIAE
EXTRAORDINARIA REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2017
ATA N° 010
LOCAL, DATA E HORA: A Assembleia Geral foi realizada na sede sccial, na Rua Caldas Junicr, n® 108, 9°
andar, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, no dia 14 de Selembro de 2018, s 11h20.
PRESENGAS: Pessoalmenle, cu por seus representantes legais, compareceram 2 lotalidade dos
acionislas da Banrisul Candes S.A., sendo 0 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. e a Banrisul S.A.
Adminislradora de Consércio.
COMPOSIGAD DA MESA: Foi eleilo, para presidir os lrabalhos, o Sr. Luiz Genzaga Veras Mola,
representanda o acionisla conlrelador Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. e, para Secrelaria, a Sra.
Maria Jeanna de Missio Toillier.
CDNVOCAGAO. Dispensada, nos termos do §4° do arfige 124 da Lei n® 6.404/76 ("Lei das Scciedades
Hes”
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a rerralificagdo da Ala da Assembleia Geral Ordinaria e Extraordinaria n®
004, realizada em 27 de Abril de 2017, para indicar Gue os conselheiros Srs. Matleo Rola Chiarelli e Sérgio
Augusto Simon exercem a fungio de conselheiros independenles.
DELIBERAI;DES
1. Os acionislas, de forma undnime e sem quaisquer . resolvem oilem7 da
Geral Ordinaria e Extraordinéria n° 004, realizada em 27 de Abril de 2017, para expressamente indicar que
os Conselheiros Srs. Matleo Rota Chiarelli e Sérgio Auguslo Simon exercem a fungao de conselheiros
independentes de acordo com os crilérios estabelecidos no arl. 22 da lei n° 13.303/16. Os conselheiros em
questao sdo consi e exercem a fung3o desde a sua posse. Dessa forma,
a redagao para a ser a seguinle, conforme desla:adn ahauxa
“(...J]MATTEQ ROTA CHIARELLI, em &ncia com os critérios do art.
22 da Lei n® 13.303i16, brasileiro, casado, aduugadu carleira de identidade n® 8002245358, SSPIRS, de
25-04-2011, e CPF n® 143.605.898-83, com enderego na Rua Caldas Junior, 108, 4° andar, bairro Cenlro
Hislérico, Parlo Alegre/RS, CEP 90016-900; SERGIO AUGUSTO SIMON, conselheiro independente, em
consonancia com os critérios do arl. 22 da Lei n°® 13.303/16, brasileiro, viivo, engenheiro elelronico,
carteira de identidade n® 7025718301 — SSP/RS, de 20-10-2014, e CPF n® 238.537.510-91, com endereco
na Rua Caldas Junior, 108, 4° andar, bairre Centro Histérico, Porto Alegre/RS, CEP 90018-900; (...)"
2. Restam inalleradas todas as demais deliberagies da Ala n® 004 de Assembleia Geral Ordinaria e
Extraordinaria de 27 de Abril de 2017,
ACIONISTAS PRESENTES: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,, representado por Luiz
Gonzaga Veras Mola, EANR!SUL S.A ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS, represemadu por Artemino
Raimundo Rosin.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, fof esla A
delerminada a lavralura desta ala, que, lida e aprovada, foi por lodes assinada.
Dec\aramcs para os devidos I'ms que a presente & cdpia fiel da Ala lavrada no livro préprio e que 53
no livro, as nele aposlas,
Porto Alegre, 14 de Setembro de 2018.

ia Geral Exir ania e

MESA:
Maria Joanna de Missio Toillier
Secreldria da Assembleia

Luiz Gonzaga Veras Mata
Presidenle da Assembleia

Junla Cemercial, Industrial e Servicos do Rio Grande do Sul. Cerlifico regisiro sob o n® 4939146 em
18/01/2019 da Empresa BANRISUL CARTOES S/A, Nire 43300056562 e prolocolo 185627196 - 28/12/2018.
Autenticagio: D910BD1575D8552E99667C176EF4 18233667652, Cleverton Signor - Secrelario-Geral.
Para validar esle documento, acesse htip:/jucisrs.rs.gov.br e informe n° do protocolo 18/562.719-6. Esla
copia foi aulenlicada digitalmenle e assinada em 18/01/2019 por Cleverion Signor . Secretario-Geral.
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PuBLIiciDADE LEGAL

Sebrae constata
inovacao no setor
de bebidas

0 Servico Brasileiro de Apoio
as Micro e Pequenas Empresas
(Sebrae), constata que as startups
direcionadas para a sustentabili-
dade séo foco de cervejaria que
investe em transformacao digital.

A Cervejaria Ambev sempre
buscou estar na vanguarda da
tecnologia, por isso, a inovagdo
faz parte a cultura da companhia.
A empresa acredita que transfor-
magdo digital possibilita a criagao
de experiéncias e a produgao das
melhores bebidas e isso reflete
em programas, projetos e parce-
rias que desenvolvem inovacdes
tecnologicas.

“Nosso negocio é off-line, mas
a tecnologia permeia tudo isso. A
transformacdo digital nos ajuda no
desenvolvimento de novos dados
para que a experiéncia do consu-
midor final seja completa”. Para o
desenvolvimento de novas ideias,
a companhia anunciou, em 2018,
a Aceleradora 100+, programa que
seleciona startups com solugbes
para os principais problemas am-
bientais da atualidade, e escolheu
21 para a aceleracio entre mais de
400 inscritas.

A 22 edicdio estd com inscri-
coes abertas até o dia 31 de outu-
bro pelo site hitps://aceleradora.
ambev.com.br/. (ASN)

gcﬁnmmsu&’
PROTESTO [H

0S EO|TAIS DEPROTESTO MUDARAM:

Ficou mais facill saber das

notificagoes, sem ter que

procurar no jornal. A lista dos

devedores naoc localizados ou

que se recusarama assinar pode

ser acessada gratuitamente pela
internet em:

WWW.PROTESTORS.COM.BR

LEILAO

escri
LEFFA LEILOES
GESTAO DE ATWVOS

e domicil

CATIELE BORGES LEFFA, leil
tério profissional na Rua Bento Gangalv

pelo Credor Fiduclario GAIXA ECONOMICA

4, Lotes 3/4, cidade de Brasilia/DF, nos termas do instrumenlo particular, no qual figuram como Fiduciantes ENIO Al

cansulter de RH, portador do CPF n® 257.115.800-78 e sua espasa NEIVA ANA RE

CPF n¢ 281.292.530-20, casados pelo regime de comunh2o universal de bens,

ados na Rua Prontclaje, n° 166, aplo 22 E, Bairro Rio Branco, Caxias do SuliRS, levara a PUBLI

pardgrafos, no dia 08 DE NOVEMBRO DE 2018, 3s 11:00 horas, presencial 4 Rua Bento Gongalves, n® 165, sala 602, Ed. Pinho Exec

e on-line pela site da leiloeira, www.leffaleiloes.com.br, em PRIMEIRO LEILAO, com lance minimo igual ou superior a RS 213.¢

idada em nome do credor Fiduciario, Apartamento Residencial n°E/22, los

com a propriedade cansolida
RGESWDENCIAL PARQUE POLAR, bloco E, & rua Emani Aguiar Correa, n® 169, com

SINDICATO DA INDUSTRIA DE CALCADOS DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SICERGS
EDITAL DE CONVOCAGAO

No uso de atribuigdes estatutarias, CONVOCQ as empresas associa-
das, para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DE ELEIGAO, a ser realiza-
da no préximo dia 29 de novembro de 2019, na sede do Sindicato da Industria
de Calcados do Estado do Rio Grande do Sul, localizada na Rua Jlio de
Castilhos, n° 561, em Novo Hamburgo/RS, em PRIMEIRA CONVOGCAGAO,
as 15:30 horas, ou em SEGUNDA CONVOCAGAOQ, as 16:00 horas, com o fim
especifico de proceder & Eleigao da Diretoria, dos Delegados-Representantes
junto 4 FIERGS e do Conselho Fiscal da entidade, para o triénio 2020/2022.

NOTA: O registro de chapas podera ser procedido até o dia 14 de novembro

de 2019, junto & secretaria da entidade, das 8:30 horas as 17:30 horas. O
Regulamento Eleitoral e o Estatuto estao a disposigéo, na sede da entidade.

Novo Hamburgo, 29 de outubra de 2018.
Renato Klein
Presidente

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) muturio(s) abaixo. devido decurso prazo para purgagao
de débito, a realizagao da hasta publica do IMOVEL Rua Marqués de Sapucai 50, Ap. 807 - Bl
C - Ideal, Box n° 48 - Edificio Princesa Isabel, NOVO HAMBURGOIRS, CEP: 93.336-380. 1° leildo
30/10/2019 as 13:15 horas. 2° leildo 26/11/2019 as 13:15 horas. Local RUABENTO GONCALVES
NUM 2463 — CENTRO, NOVO HAMBURGO/RS. Agente Financeiro: EMPRESA GESTORA DE
ATIVOS — EMGEA. Mutudrios: SERGIO LUIZ HUNEMEIER, CPF: 202.711.800-00. 2° Leildo
ocorrera se ndo houver licitante que oferega lance minimo para venda no 1° Leildo. Informagdes
Rua Cel. Fernando Machado 981 - Sala 401 - Centro - Porto Alegre/RS - CEP 90.010-321 - Tel.:
(051) 3022 — 5503. JAQUELINE LUISA ROMEIRO DE MOURA - Leilceira Oficial. SED:1EAS8

CNPJ/MF N° 88.849.773/0001-98
NIRE N° 43 3 0000418-0

< . ATA, EM FORMA DE SUMARIO, DA
ﬂc) SR T, ASSEMBLEIA GERAL - EXTRAORDINARIA
o REALIZADA EM 16 DE SETEMBRO DE 2019

1. LOCAL, DATA E HORA: A assembleia foi realizada na sede social da empresa, rua Saldanha da Gama,

n® 225, Bairro Harmonia, CEP n® 92310-830, Municipio de Canoas, RS, as 11 horas da dia 16 de setembro|

de 2019. 2. CONVOCAGAO: Através de Editals de Convacagao putlicados nos dias 03,04 e 05 de setembro|

de 2019, no Di?jo Oficial do Eslado do Rio Grande do Sul e no Jomal do Comércio de Parto Alegre/RS. 3.
AS: joni

EDITAL DE 2° E ULTIMO PUBLICO LEILAO E INTIMACAO
Data do leilao: 29/10/2018.

Local: RUA DOS ANDRADAS N° 1000 - SOBRELOJA - PORTO ALEGRE/RS,
JAQUELINE LUISA ROMEIRQ DE MOURA, Leilogiro Oficial matricula 353/2017 estabelecido 3 AVENIDA
PLINIO BRASIL MILANO, 2175/125, PORTO ALEGRE, RS, Telefone: 5133410749 faz saber que devidaments
autorizado pelo Agante Fiducidrio do EX_BNH, vendera na forma da lei N° 8004, de 14/03/1980 & Decralo
Lei N° 70 de 21/11/66 e regulamentacao complementar RC 58/87, RD 08170 e CFG 10177, no dia e
lacal acima referidos, os imoveis adiante descritos para pagamento de dividas hipotecarias em favor de
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA. A venda "a vista sera feita mediante pagamento & vista,
podendo o arrematante pagar, ne ato, como sinal 20% (vinte par cento) do pre ea

de mais de dois tergos do capital social com direito
o atestam as assinaturas exaradas no Livro de|
i 4. MESA DIRETORA|
Sr. Athos Raberto Alb

a volo, e o Diretor Superi da Ci
Registro de Pr ca de Acioni Todas os Admi
DOS TRABALHOS: Presidente, Sr. Reberto Lins Portella Nunes, e Secrelério
Cordeiro. 5. ORDEM DO DIA: Constante dos editais referidos no item '2', supra, cuja leitura foi procedida em
plendrio (doc. 1). 6. DELIBERAGOES: Por unanimidade e sem reslrig3es, foi : (i) aprovada a lavralura da atal
em forma de sumario, abordanda a maléria cenforme permissivo constante do art, 130, da Lein® B.404/1978;
e (i) apés a leilura da carta-rendncia a0 mandato de Direlor do Sr. José Antonia Acauan Rocha, datada de|
31 de agesto de 2019 {doc.2), ante a jusli iva apr s acioni pela i
da mesma, fazendo consignar a exceléncia profissional e retidéo com que desempenhou suas funcdes ao
longo de muitos ancs. 7. ENCERRAMENTO E APROVAGAQ: Em raz&o de n2o haver mais qualquer outrol
assunlo de inleresse social 3 tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presenga de todos e deu por encerrados 0s
trabalhos, A presenle ata, apés lida, fol aprovada sem restrigSes pela Mesa e pelas Srs. Acionistas, ficando|
lavrada na livro préprio, e que as assinaluras dos acicnislas presentes, Roberto Lins Portella Nunes, Athas|
Roberto Albernaz Cordeiro, Cittadella Participac ietarias Eireli per Patricia Portella Nu-|
nes, Pedro Portella Nunes, firmadas na livo préprio, s3o auténticas, Certificamos que a presente & chpia
auténtica da original, lavrada em livro proprio. Canoas, 18 de selembro de 2019. Roberto Lins Portella Nunes
- 3 :

o de

saldo no prazo impreterivel de 08(cito) dias, sob pena de perda do sinal dada. As vendas serdo realizadas
pela maior lance. £ vedada a parlicipagdo de empregados e dirigentes da CAIXA, seus companheiros ou
canjuges, casados sob o regime de cemunh&o universal ou comunhag parcial de bens, ofertando lances
no 1%°e 2° leildes das execugdas judiciais. As relativas a i de leiloeiro, registro,
imposto & taxas inclusive condeminio correrdo por conta do amematante. Caso o imdvel esteja ocupado, o
arrematante fica ciente que sera o responsavel pelas providéncias de desocupagao do mesmo. O leilagiro
acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informagdes pormencrizadas sobre os imévels a Rua
Coranel Fernanda Machada 981, Sala 401, Centro, Porta Alegre/RS, Telefone: (51) 98981-4057, Ficam
desde j4 intimados do presente leildo, os mutudrios, caso nio sejam localizados. AS:'12:35 HORAS, SED:
1EB57, CONTRATO: 109582084288, EMPRESA GESTORA DE ATIVOS — EMGEA, GILBERTO AYELLO
BULGARO, BRASILEIRO(A), INDUSTRIARIO, CPF: 366.576.380-00, SOLTEIRO(A), DESCRIGAO DO
IMOVEL: Imével localizado na cidade de Porto Alegre, A fraga ideal equivalente a 0,0766 do terreno com
as seguinles indicagdes descritivas: Ao oeste, na frenle, na exlensao de 9,90m, confrontanda com o lado
par da Rua Alvares Cabral; ao nerte, na extensao de 33,88m com lerreno de Enio Saralva de Almeida
Teixeira, ac sul, na extensao de 33,88m com o lote nimero 414 da quadra B do loteamenta inscrito pelo
numera 27 do livro 8 da primeira Zona; ao leste, na extensao de 9,30m com os lotes nimeros 487 e 589 da
mesma quadra B; ha amarracao. com o vértice dos lados aeste e norte na distancia de 148,06m da esquina
formada pela lado fmpar da Avenida Assis Brasil e pelo lado par d2 Rua Aluares Cabral. A dita fragao ideal
corfesponde 20 apartamento nimera 502, do Edificio Sheldon Center com entrada pela Rua Alvares Cabral
nimero 160, Conforme matricula 81483, LEILOEIRO OFICIAL: JAQUELINE LUISAROMEIRO DE MOURA.
PUBLICACOES: 11/10/19, 23/10/19 e 29/10/19 — JORNAL DO COMERCIO

- a ibleia; Athos Raberto Albermaz Cordelro - Secretaria da Assembleia. VISTO: Paulo de
\Vascancellos Chaves - OAB/RS n® 8656. Junta Comercial, Industrial e Servigos do Rio Grande do Sul. Certi-
fico registra sob o n® 5170382 em 24/10/2019 da Empresa STE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA)
S/A, Nire 43300004180 e protocolo 194160106 - 15/10/2019. Autenticagdo: EBA6112B6FBCECAEFADF-
C410A797FBD9F617C77D. Carlos Vicente i Gongalves - io-Geral.

T = =
EDITAL DE 1° PUBLICO LEILAO E INTIMACAO
Data do leildo: 29/10/2019
Local: Rua dos Andradas 1000 - Centro Histérico, PORTO ALEGREIRS
JAQUELINE LUISA ROMEIRO DE MOURA, Leiloeire Oficial matricula 353/2017 estabelecido a AVENIDA
PLINIO BRASIL MILANO, 21751125, PORTO ALEGREIRS, Telefane: (051) 3341-0749, faz saber
ue devidamente autorizado pelo Agente Fiducidrio do EX_BNH, vendera na forma da lei N° 8004, de
14/03/1990 e Decrela Lei N° 70 de 21/11/1966 & regulamentagao complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG
10/77, no dia e local acima referides, os iméveis adiante descritos para pagamento de dividas hipatecarias
em favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA. A venda & vista serd feita mediante pagamento &
vista, padendo o arrematante pagar, no alo, coma sinal 20% (vinte por cento) da preco de aremalagao e o
saldo no praza impreterivel de 08 (oito) dias devidamente corrigido pelo indice que remunera as cademelas
de poupanga do dia do aniversério do centrato, sob pena de perda do sinal dado além da comissao Iegm do
leiloeiro. Os lances minimos para venda ser&o no valor dos créditos hi arit =
do imével, nos termos do Arl. 1484 do CC, sendo o maior dos dois valores, sujeitos, porém, a atualizacio
até no momer}_lﬂ da realizagao da praca. E vedada a i iri da CAIXA,

EDITAL DE 1° PUBLICO LEILAO E INTIMAGAO
Data do leildo: 29/10/2019

Local: Rua dos Andradas 1000 - Centro Histérico, PORTO ALEGRE/RS
JAQUELINE LUISA ROMEIRO DE MOURA, Leilaziro Oficial matricula 353/2017 estabelecido 2 AVENIDA
PLINIO BRASIL MILANO, 2175/125, PORTO ALEGREIRS, Telefone:(051) 3341-0749, faz saber
que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciario do EX_BNH, vendera na forma da lei N° 8004, de
14/03/1990 e Decreto Lel N° 70 de 21/11/1966 e regulamentagao complementar RC 5887, RD 08/70 e CFG
10477, no dia e local acima referidos, os imdveis adiante descrilos para pagamento de dividas hipotecarias
em favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA. Avenda & vista sera feita mediante pagamento a
vista, podenda o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do praca de aremalagio e o
saldo no prazo impreterivel de 08 (cito) dias devidamente corrigido pelo Indice que remunera as cademelas
de poupanga do dia do aniversario do contrato, sob pena de perda do sinal dado além da comissao legal do
Ieiloeiro. Os lances minimes para venda serdo no valor if ip jose ios, ou i

do imével, nos lermos de Art. 1484 do CC, sendo o maior dos dais valores, sujeitos, porém, a atualizacaa
até no momento da realizagao da praga. E vedada a participagdo de empregados e dirigentes da CAIXA,
seus companheiros ou conjuges, casados sob o regime de cemunhgo universal ou comunhao parcial de
bens, ofertando lances no 1° e 2° le o judiciais. As relativas a comissgo de
leiloeiro, registro, imposto e laxas, inclusive condominio, & cfaspesas com execugdo extrajudicial corrergo
por conta do amematante. Caso o imovel esteja ccupado, o arrematante fica ciente que sara o rasponsavel
pelas providéncias de desocupacdo do mesmo. O lefloeiro acha-se ilitada a fornecer aos i 3
informag3es pormenorizadas sobre os imoveis a Rua Coronel Femando Machado 981, SI. 401, Centro,
Porto Alegre/RS, Telefone: (5;]359951-405?. Ficam desde Ja intimados do presente leilldo, os mutuarios,
caso ndo sejam localizados. 442238, EMPRESA
GESTORA DE ATIVOS — EMGEA, PAULO ROBERTO SANTOS CERNICCHIARO, BRASILEIRO(A),
BANCARIOS, CPF: 189,765.260-81, CASADO(A) COM MARGARETH 0 Ci ARO,
BRASILEIRC(A), BANCARIO, CPF: 199.765.260-91. DESCRICAC DO IMOVEL: O apartamento numero
205, da blaco V lotado pelo n® 85 da rua Um conforme matricula do registro de iméveis atuzl Rua Padre
Angele Carso conferme cadastro da prefeitura, Bairo: Cavalhada, localizado no 2° sub-bloco, com entrada
pela porta da dirita de quem olha o bloco de frente, sitvado 2° pavimento, & esquerda de quem enlia
no bloco, na ala pesterior do mesmo, com a area real privaliva de 46,28m?, drea real de uso comum de
5,6424m?, drea real lotal de 51,9224m?, comespondendo-ihe a frago ideal de 0,008863, no lemrena &
no condominia., quarteirao formado pela rua 1 proie«ada). rua Cel. Massol e Av, Prajetada, constituido
dos lote 1,2 e 4, da quadra D, Conforme matricula 30.768. SALDO DEVEDOR + ACESSORIOS: RS
257,200,01, VALOR AVALIAGAO art. 1484 CC: RS 157.000,00. Leiloeiro Oficlal: JAQUELINE LUISA
ROMEIRO DE MOURA. Fublicagges: 11/10/2019, 23/10/2019 & 29/10/2019 - JORNAL DO COMERCIO.

p 4 e empreg:
seus cénjuges, casados sob o regime de comunhda universal ou comunhdo parcial de
bens, ofertanda lances no 1° e 2° lelldes das judiciais. As d relativas a comisséo
de leiloeir, registra, imposto € taxas, Inclusive condominio, e d com 3 fjudici
correrao por conta do amematante. Caso o imével esteja ocupado, o arrematante fica ciente que sera o
ponsavel pelas idéncias de do mesma. Q leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos

0 das sobre os iméveis a Rua Coronel Femando Machada 981, SI.
401, Centro, Porto Alegre/RS, Telefone: (51) 99981-4057. Ficam desde ja intimados do presents leilao, os
mutudrios, caso ndo sejam localizados. AS: 13:20 HORAS, SED:1EAAC, CONTRATO: 104282081412,
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS — EMGEA, ADONIS MATTAR SARANTOPOLOS, BRASILEIRG(A),
COMERCIARIO, CPF: 403.176.410-34, SOLTEIRO(A). DESCRICAQ DO IMOVEL: O apartamento nimero
501, do Edificio Plaza Velasquez, Torres 1, sob. numero 487 da Avenida Francisco Trein, localizado no 5
pavimento, de frente. a esquerda para quem da Rua Francisco Trein olhar a Torre 1, que estd localizada na
parte frontal do terreno, junto 2o all da Avenida Franci: Trein, de vestibulo, Sala de
estar-jantar, dois dormitorios, banheiro social, circulagdo, cozinha, area de servico, sanitario de servico e
wvaranda com churrasqueira. Com a drea real tolal de 101,10m?, drea real privativa de 66,86m* e area real
de uso comum de divisaa jonal de 34,14 m?, |he a fragdo ideal de uso 0,015866
no tereno e nas demais coisas de uso comum. O espago-estacionamento nimera 35, do Edificio, sobre
nimero 487 da Avenida Francisco Trein, coberto, no primeiro i & esquerda da ci de
veiculos, 0 4° contado da frente para o fundo, cujo acessa é feito pela entrada de veiculos existe & esquerda
para quem da Rua Francisco Trein olhar o conjunto. Com a érea real lotal de 29,44m’, drea real privativa
de 12,00m?, area real do uso comum de diviso profurciuna\ de 4,19m* e area real de uso comum de
divisso ndo proporci le 13,25m*, pandendo-lhe a fracdo ideal de 0,001948 no terreng @ nas
coisas de uso comum do edificio, Conforme matricula 91162 e 91249. SALDO DEVEDOR + ACESSORIOS:
RS 1.072.860,85. VALOR AVALIAGAO art. 1484 CC:. RS 400.000,00. Leilosiro Oficial: JAQUELINE
LUISA ROMEIRO DE MOURA. PublicagGes: 11/10M9, 2310/19 e 29/10/18 — Jomal do Comércio.

EDITAL DE 1° PUBLICO LEILAO E INTIMAGCAO
Data do leildo: 29/10/2019 A

Local: Rua dos Andradas 1000 - Centro Histérico, PORTO ALEGREIRS.
JAQUELINE LUISA ROMEIRO DE MOURA, Leiloeiro Oficial matricula 353/2017 estabelecida a AVENIDA
PLINIO BRASIL MILANO, 2175/125, PORTO ALEGRE/RS, Telefone: (51) 3341-0749, faz saber que
devidamente aulorizado pelo Agente Fiduciario do EX_BNH, vendera na forma da lel N° 8004, de
14/03/1850 e Decrelo Lei N° 70 de 21/11/1988 e regulamentagdo complementar RC 58/67, RD 08/70
e CFG 10177, no dia e local acima referidos, os iméveis adianle descriles para pagamento de dividas
hipatecarias em favor de EMPRESA GESTORADE ATIVOS - EMGEA. Avenda avisla serd feita mediante

p a vista, podendo o arematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cenle) do preco
de arematagdo ¢ o saldo no praza impreterivel de 08 (oito) dias devidamente corrigido pelo indice que
do dia do aniversario da conlrato, sob pena de perda do sinal

DE ALIENAGAO FIDUCIARIA
ON-LINE E PRESENCIAL

eira publica, inscrita na junta comercial do Estado do Riachl\de do Sul, sob o nimero 297, com

a e

dado além da cemissdo legal do leilogiro, Os lances minimes para venda serdo no valor dos créditos

hipotecarios e acessérios, ou avaliagio do imdvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior dos dois

valares, sujeitos, porém, a alualizagao alé no momento da realizagao da praga. E vedada a participagio de

empregados e dingentes da CAIXA, seus companheiros ou cdnjuges, casados sobo regime de comunhdo

universal ou comunhao parcial de bens, ofertando lances no 1° e 2° lelldes das execugBes extrajudiciais.
relalivas a comissdo de leilogiro, registro, i 1o € laxas, inclus i

es, n® 165, sala 602, Ed. Pinha ntro,
FEDERAL - CEF, CNPJ n° 00.380.305/0001-04, com sede no Selor Bancario SUL, Quadra
LBERTO BONATTO,
ALDA BONATTO, assistente administrativa it
igéncia da Lei n® 6.515/77, ambos brasileiro:
0, nos termos da Lei n® 9.514/9
ve,

055,79,
calizado no 1° andar ou segundu;a mento,

4rea privaliva de 67,63m", drea de uso comum de 8,85n", drea total construida 3«:
o

pelo lote n® 38, da

76,48m?, correspondende-lhe a fragBo ideal de terreno de 53,150
Gt R

m?3, e a fragdo decimal de 0,062164, na lerrena sobre o qual esta construido o pﬁ&iu; que € con:

As P e
com execugdo extrajudiciel correrdo por conla do amemalante. Casc o imével esteja ocupado, o
arremalante fica ciente que sera o responsavel pelas provi de do mesmo. O leiloeiro
acha-se habilitado a formecer aos interessades, informagbes pormenorizadas sobre os imdveis a Rua
Caronel Femanda Machado 981, SI. 401, Cenlro, Porto Alegre/RS, Telefone: (51) 98981-4057, Ficam
desde ja intimados da presente leildo, os muluarios, caso ndo sejam localizados. AS: 12:55 HORAS, SED:
1E667, CONTRATO: 915919442013, EMPRESA GESTORA DE ATIVOS — EMGEA, NELSON MOURA DA
SILVA, BRASILEIRC(A), SERVIDOR PUBLICQ, CPF: 198.955.930-15, SOLTEIRQ(A). DESCRICAC DO
IMAVEL: O apartamenta n® 101 do edificio Azaléia, sito & rua 20, n° 825, localizada no 1° pavimento, de
frente, a direita de quem de frente olha o edificio pela rua 20, com a seguinte composigio: estar-jantar,

i cozinha, banheiro, e 1 dormitério, com a area real total de 48,17m? senda 4247m?” de area real

1,054, com area de 85
va e parte com lermas
objelo da malricula de n®
da lei 9.
SEG
encontra. O arrematante pagard no ato o valor tatal

a escritura de venda & compra sera lavrada em al:

90,60 melres da esquina com a rua Angelo Maggioni, no quarteirdo formado pelas citadas vias, mais Avenida Rio Branco, e lerras das quadras li
il A 5,00m? confrontando’ 2o norie com, dige parte com lerras de Mabilia Tereza Gongal
Gomes; 2o Sul com lemas da proprietaria; ao leste com temas da proprietdri
20.774 do Registro de Iméveis, 1 Zona de Caxias do Sul/RS. Qbs: Ocupado, Desocupacia por centa do adquirente, nos termos do art. 30
7. Gaso nao haja licitante em primeiro leildo, fica desde ja d
O LEILAO, com lance minima igual ou superior a R$ 110.443,8
ja arrematag3o e a comissio do leiloeiro, correspendente a 5% sobre o valor de aremate. Caso haja arrematante,

outubro de 1.932, com as alleragdes introduzidas pelo Decrelo n® 22.427 de 1* de fevereiro de 1.833, que regula a pr

Mais Informacoes: (_51)79__340?2_ 4233/e (51)/99552:1792

desta Cidade, sito no lado Impar, da rua Emani Aguiar Correa, par uma servir ando
i i rofes, n°s 674, 1.052

es e outro, parte com terras de Desidério Gongalves da
e, a0 Oeste com terras de Bertoldo Alfredo Finkler. Imével

ado o dia 22 DE NOVEMBRO DE 2019, no mesmo horario & local, para realizagdo do
A venda sera efetuada em cardter "ad corpus” e no estado de conservagdo em que se

i 60 dias, coniados da dala do leilao. As demais condigdes cbedecerdo ao que regula o Decreto n® 21.981 de 19 de

520 de Leilogiro Oficial.

Aetfaleil

privativa e 3,70m’ de 4rea real de uso comum, correspondando-lhe 3 fragac ideal de 0,0550 no terreno
& nas demais coisas de uso comum e fim proveitoso do edificio, O terreno medindo 27,10 de frente, a0
narte, no alinhamento da rua 20, por 29,00m de extens2o da frente ao fundo, par um lado, 20 oeste,
onds divide com o lereno 1. e 30,00m pelo cutro lado, a0 leste onde divide com o lerrena 5, na funde.
aa sul, & formado por 3 segmentos, a saber: a 1° partindo da diregdo oeste-leste, mede 7.10m; 0 2" na
diregao norie-sul, mede 1,00m e forma &ngulo reto com o 1°, o 3°, volla a direg3o oeste-leste, medindo
20,00m dividindo-se com parte do terrenc 2 & com parte dao terrena 4, todes da Luciana Loteamentos e
Incarporagoes Imebilidrias Lida. Dista pelo lado ceste 38.90m da esquina da rua 19, Area de 805,90m?,
conforme matricula 0249, SALDO DEVEDOR + ACESSORIOS: R$ 338.258,46. VALOR AVALIACAQ art

1484 CC: RS 100.000.00. Leiloeiro Oficial: JAQUELINE LUISA ROMEIRO DE MOURA. Publicagdes:
11110/2019, 23/10/2019 e 29/10/2018 — JORNAL DO COMERCIO.

w,
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Porto Alegre, Tercga-feira, 29 de Outubro de 2019 Didrio Oficial 5

STE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A
Protocolo: 2019000340242

STE - SERVIGOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A - CNPJ/MF N° 88.849.773/0001-98 - NIRE N° 43 3 0000418-0. ATA, EM FORMA
DE SUMARIO, DA ASSEMBLEIA GERAL - EXTRAORDINARIA REALIZADA EM 16 DE SETEMBRO DE 2019. 1. LOCAL, DATA E
HORA: Aassembleia foi realizada na sede social da empresa, rua Saldanha da Gama, n°® 225, Bairro Harmonia, CEP n® 92310-
630, Municipio de Canoas, RS, as 11 horas do dia 16 de setembro de 2019. 2. CONVOCACAQ: Através de Editais de
Convocagdo publicados nos dias 03, 04 e 05 de setembro de 2019, no Diario Oficial do Estado do Rio Grande do Sul e no
Jornal do Comércio de Porto Alegre/RS. 3. PRESENGAS: Compareceram acionistas representantes de mais de dois tergos do
capital social com direito a voto, e o Diretor Superintende da Companhia, consoante o atestam as assinaturas exaradas no
Livro de Registro de Presenga de Acionistas. Todos os Adminisiradores estiveram presentes. 4. MESA DIRETORA DOS
TRABALHOS: Presidente, Sr. Roberto Lins Portella Nunes, e Secretdrio, Sr. Athos Roberto Albernaz Cordeiro. 5. ORDEM DO DIA:
Constante dos editais referidos no item ‘2", supra, cuja leitura foi procedida em plenario (doc. 1). 6. DELIBERAGOES: Por
unanimidade e sem restricGes, foi : (i) aprovada a lawratura da ata em forma de sumdério, abordando a matéria conforme
permissivo constante do art. 130, da Lei n°® 6.404/1976; e (ii) apos a leitura da carta-rendncia aoc mandato de Diretor do Sr. José
Antdnio Acauan Rocha, datada de 31 de agosto de 2019 (doc.2), ante a justificativa apresentada, os acionistas se
manifestaram pela aceitagdo da mesma, fazendo consignar a exceléncia profissional e retiddo com que desempenhou suas
fungdes ao longo de muitos anos. 7. ENCERRAMENTO E APROVACAO: Em razio de ndo haver mais qualquer outro assunto de
interesse social a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presenga de todos e deu por encerrados os trabalhos. Apresente ata,
apos lida, foi aprovada sem restricbes pela Mesa e pelos Srs. Acionistas, ficando lavrada no livro préprio, e que as assinaturas
dos acionistas presentes, Roberto Lins Portella Nunes, Athos Roberto Albernaz Cordeiro, Cittadella Participagdes Societarias
Eireli representada por Patricia Portella Nunes, Pedro Portella Nunes, firmadas no livvo proprio, s&o auténticas. Certificamos
que a presente é copia auténtica da original, lavrada em livro proprio. Canoas, 16 de setembro de 2019. Roberto Lins Portella
Nunes - Presidente da Assembleia; Athos Roberto Albernaz Cordeiro - Secretario da Assembleia. VISTO: Paulo de
Vasconcellos Chaves - OAB/RS n® 8656. Junta Comercial, Industrial e Servigos do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o n®
5170382 em 24/10/2019 da Empresa STE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A, Nire 43300004180 e protocolo
194160106 - 15/10/2019. Autenticacdo: EBAB112B6FBCECAEF4DFC410A797F8D9F617C77D. Carlos Vicente Bernardoni
Gongalves - Secretario-Geral.
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CURRICULUM VITAE

Nome do Especialista: Adriano Peixoto Panazzolo

Data de Nascimento: 23/11/1965

Funcgéo: Engenheiro Planejamento de Infraestrutura Hidrica
Registro Profissional: CREA-RS 64.125

Formacgao Profissional:

Engenharia Civil, instituicdo: UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, local:
Porto Alegre/RS, concluséo: 1987,

Pés-Graduacdo em Hidrologia e Saneamento Ambiental, instituicdo: IPH — Instituto de
Pesquisas Hidraulicas - UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, local: Porto
Alegre/RS, conclusdo: 1989;

Especializacdo em Desenvolvimento Gerencial, instituicdo: FGV, local: Porto Alegre/RS,
conclusdo: 2011.

Experiéncia Profissional:

Periodo Organizacdo Empregadora Pais Fungao

2007 - Atual

Coordenacao de
Servicos na Area de
STE — Servigos Técnicos de Brasil Meio Ambiente (Gestao

Engenharia S.A. Ambiental, EIA/RIMA,
PBA) e Recursos
Hidricos

1989 - 2007 ENCOP Engenharia LTDA Brasil

Responsavel pela
Elaboracao de Projetos e
Supervisdo na Area
Rodoviaria e de
Recursos Hidricos e
Estudos Ambientais

Qualificagdes Principais: ]
e Especialista em Hidrologia na Elaboragao do Plano Diretor de Manejo das Aguas Pluviais das

Bacias de Drenagem - Smovsu - Esteio/RS, contratante: PM Esteio, Periodo: 15/05/2015 a
08/11/2016, CAT 1611282;

Equipe Técnica na Elaboragdo de Estudo de Concepgéo para Gestao das Aguas Pluviais,
Manejo de Aguas Pluviais e Drenagem Urbana da Bacia do Arroio José Joaquim no municipio
de Sapucaia do Sul/RS, contratante: PM Sapucaia do Sul/RS, Periodo: 28/10/2014 a
17/09/2018, CAT 1761522;

Servicos de Elaboragdo de Estudos de Concepgdo e Anteprojetos de Engenharia para
Protecdo contra Cheias do Rio Gravatai e afluentes em Alvorada e Porto Alegre/RS,
contratante: METROPLAN - Fundacdo Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional,
Periodo: 20/05/2015 a 24/05/2018, CAT 1757017;

Membro de Equipe na Elaboracdo e Desenvolvimento do Plano Municipal de Saneamento
Ambiental para o Municipio de Pelotas, nos Projetos Executivos da ETE Novo Mundo, do
Coletor Geral 3, do sistema completo da ETA Sio Gongalo e das Casas de Bombas de
Drenagem - contratante: PM de Pelotas, Periodo: 05/05/2010 a 02/6/2013, CAT 1379668;
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Coordenador na Elaboracédo de Estudos de Disponibilidades Hidricas no Rio Grande do Sul,
como subsidios a definicdo das vazdes de referéncia para fins de Outorga de Direito dos
Recursos Hidricos — contratante;: SEMA/DRH; Periodo: 27/08/2010 a 19/09/2011, CAT
1389061;

Responsavel pelos Estudos e Projetos da Analise, Revisdo e Elaboracao de Projetos Basicos
de Engenharia de barragens para usos multiplos da agua na Bacia Hidrografica do Rio Quarai
- Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul, contratante: Secretaria Extraordinaria da
Irrigacdo e Usos Multiplos da Agua - SIUMA, Periodo: 26/01/2009 a 25/6/2009, CAT
1240099;

Coordenador/Supervisor do Detalhamento do Projeto de Engenharia, Elaboracdo do Plano
Basico Ambiental, Supervisdo e Apoio a Fiscalizagdo das Obras de Barragem do Arroio
Taquarembd, localizada na divisa dos municipios de Dom Pedrito e Lavras do Sul no Estado
do Rio Grande do Sul - contratante: Secretaria Extraordinaria da Irrigacdo e Usos Multiplos
da Agua — SIUMA, Periodo: 16/12/2008 a 30/1/2010, CAT 1240967;

Coordenador dos Servigos de Elaboragao do Plano Diretor de Drenagem Urbana (32 etapa) e
Atualizacdo e complemento Cadastral, no municipio de Porto Alegre - Lote 06 - Organizacéo,
Estruturacdo e Montagem de um Banco de Dados Unico, Fornecimento de Software e
Hardware — contratante: PMPA / DEP;

Coordenador Geral da Supervisdo Técnica e Ambiental no Gerenciamento, Supervisdo
Técnica e Ambiental das obras de Implantagdo do Sistema de Abastecimento de Agua
Marrecas — contratante: SAMAE;

Coordenador dos Servicos Técnicos para Caracterizacdo da Situacdo Ambiental e de Uso e
Ocupacdo do Solo nas Sub-bacias do Arroio Dillvio incidentes na Area Grande Mato
Sampaio, contratante: PMPA/ DEMHAB

Coordenador na Elaboragéo de Servigos de Consultoria Relativos as Fases “A” e “B” do Plano
de Bacia do Taquari - Antas — contratante: SEMA/DRH,;

Elaboracdo do Projeto Basico, Estudo de Viabilidade Ambiental, Tecnica, Financeira e
Econdmica, Levantamento Cadastral, Plano de Reassentamento, Estudo de Impacto
Ambiental, Relatério de Impacto ao Meio Ambiente, Avaliagdo Financeira, Econdmica, Hidrica
e Operac;onal Referente a Barramento no Riacho da Santana, para Usos Multiplos da Agua,
no Municipio de Igapora no Estado da Bahia, contratante: [ICA;

Estudos Ambientais referentes a Elaboracdo e Detalhamento do Projeto Basico, Viabilidade
Ambiental, Técnica, Financeira e Econdmica, Levantamento Cadastral, Plano de
Reassentamento, Estudo de Impacto Ambiental, Relatério de Impacto ao Meio Ambiente,
Avaliacdo Financeira, Econdmica, Hidrica e Operacional, Referente a Barramento
Arvorezinha no Rio Pirai, para Usos Muiltiplos da Agua, no Municipio de Bagé e Entorno no
Estado do Rio Grande do Sul, contratante: lICA,;

Elaboracdo de estudos técnicos, programas ambientais, diagnésticos, prognosticos, planos,
sistemas, programas de qualidade e projetos - contratante: Secretaria das Obras Publicas e
Saneamento;

Equipe de Estudos Ambientais referente ao projeto de Sistema de Tratamento e Destino Final
de Residuos Sdlidos e Elaboracéo de Estudo de Impacto Ambiental e Relatério de Impacto ao
Meio Ambiente no municipio de Tupanciretd no Programa Estadual de Saneamento -
contratante: SOPS;

Elaboragéo dos Projetos de Engenharia necessarios a implantacdo do Conduto Forgado
Alvaro Chaves, contratante: Departamento de Esgotos Pluviais da Prefeitura Municiai de
Porto Alegre, Periodo: 10/10/2003 a 07/10/2004, CAT 1061996;

Estudos de Monitoramento no trecho de vazao reduzida da Usina Hidrelétrica de Monte Claro
e Elaboracdo de um Inventario de Alternativas para a redugéo da carga poluidora do Arroio
Burati, no Rio das Antas — contratante: CERAN,;
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e Apoio Técnico na area de hidrologia, recursos hidricos e cartografia a serem executados para
a CPRM - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - contratante: CPRM - Companhia
de Pesquisa de Recursos Minerais;

e Estudos de Andlise de Risco de Rompimento do conjunto das barragens das Usinas
Hidrelétricas de Monte Claro, Castro Alves e 14 de Julho - contratante; CERAN - Companhia
Hidroenergética Rio das Antas;

o Estudos para a definigdo da vazdo remanescente nos trechos de vazdo reduzida para o
complexo formado pelo conjunto das barragens das Usinas Hidrelétricas de Monte Claro,
Castro Alves e 14 de Julho, contratante: CERAN - Companhia Hidroenergética Rio das Antas

e Servicos de consultoria relativos aos estudos e treinamento para aplicagdo do modelo de
simulagdo da qualidade da agua e operagéo de curto e longo prazo do Complexo Energético
Rio das antas, formado pelas Usinas de Castro Alves, Monte Claro e 14 de Julho, que fazem
parte do Complexo Hidroenergético rio das Antas - contratante: CERAN - Companhia
Hidroenergética Rio das Antas;

e Projeto Executivo da Bacia do Arroio do Salso (Analise da Situagcao Atual, Estudos de
Ocupacéo Futura, Drenagem e Zoneamento de Areas Inundaveis) — contratante: PM Porto
Alegre/RS.

[ Y
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DECLARAGCAO DE INCLUSAO NA EQUIPE TECNICA

A

Presidente da Comissé&o de Licitacdo

Governo do Estado da Bahia

Secretaria de Infraestrutura Hidrica e Saneamento
Superintendéncia de Infraestrutura Hidrica

32 Avenida, n°® 390,

SIHS, 2° andar, Ala B, Centro Administrativo da Bahia
Salvador - BA

Ref.: Edital de Concorréncian.® 01/2019.
Processo Administrativo 033.16835.2019.0000525-86.

Eu, Adriano Peixoto Panazzolo, autorizo a inclusdo de meu nome na equipe
técnica a ser alocada para a Concorréncia n.° 01/2019, Processo Administrativo n.°
053.1685.2019.0000525-86, que tem por objeto a Contratacdo de Empresa Especializada para
Elaboragdo do Plano Estadual de Seguranga Hidrica com Diagnosticos, Atualizagédo do Balango
Hidrico e Detalhamento de Intervencdes Estratégicas com a definicdo das principais intervencgdes
estruturantes do Estado (Barragens, Sistemas Adutores, Canais, Eixos de Integracdo, Sistemas de
Esgotamento Sanitario), de natureza estratégica e relevancia regional, necessarias para Garantir a
oferta de dgua em qualidade e quantidade para o abastecimento humano e para o uso em atividades
produtivas e Reduzir os riscos associados a eventos criticos (secas e cheias), assegurando minha
disponibilidade e comprometendo-me a realizar os servigos pelo prazo total do contrato, caso este
seja adjudicado ao Consoércio STE/MAGNA - Agua para Todos, formado pelas empresas STE —
Servigos Técnicos de Engenharia S.A., CNPJ n.° 88.849.773/0001-98 e MAGNA Engenharia
LTDA., CNPJ n.° 33.980.905/0001-24, de acordo com o subitem 14.4, pagina 32 do Edital em tela.
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Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO

Secretaria Municipal de Obras, Viacao e Servigos Urbanos

ATESTADO TECNICO

ATESTAMOS para os devidos fins, que a empresa STE — Servicos Técnicos de Engenharia
S.A., com sede a Rua Saldanha da Gama, 225, Canoas/RS, inscrita no CNPJ sob o
n® 88.849.773/0001-98 e CREA/RS n° 022230, executou no ambito do Contrato n® 107/2015,
0s servicos que tem por objeto ELABORAGAO DO PLANO DIRETOR DE MANEJO DAS
AGUAS PLUVIAIS DAS BACIAS DE DRENAGEM - SMOVSU - ESTEIO/RS.

Os servicos e atividades abaixo listados, sob a orientacdo e acompanhamento da Prefeitura
Municipal de Esteio/RS, atenderam de forma satisfatéria os requisitos técnicos estabelecidos
em Contrato.

INFORMAC}OES GERAIS DOS SERVICOS:

1) Contrato: 107/2015

2) Objeto do Contrato: Elaboracao do Plano Diretor de Mahejo das Aguas Pluviais das
Bacias de Drenagem — SMOVSU - Esteio/RS.

3) Objetivo: Elaborar o Plano Diretor de Manejo das Aguas Pluviais — PDMAP, de forma a
conceber sistemas de drenagem urbana sustentavel nas areas de influéncia das sub-
bacias dos Arroios Esteio e Sapucaia no municipio de Esteio/RS.

4) Endereco do servico: Bacias de Drenagem, municipio de Esteio/RS.

5) Empresa Contratada: STE - Servicos Técnicos de Engenharia S.A., CNPJ
n°® 88.849.773/0001-98.

8) Contratante: Prefeitura Municipal de Esteio/RS, CNPJ n°® 88.150.495/0001-86.
7) Periodo de realizagZo dos servigos: 15/05/2015 a 08/11/2016

8) Valor do Contrato: R$ 1.550.436,13 (um milhdo, quinhentos e cinquenta mil,
quatrocentos e trinta e seis reais e treze centavos).

AREA DE ABRANGENCIA E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

Atendendo a Lei n°. 9.433/07 (Politica Nacional de Recursos Hidricos) que define a
bacia hidrografica com unidade de planejamento em recursos hidricos, a area de abrangéncia
do estudo engloba todo o municipio de Esteio, mais a Bacia do Arroio Sapucaia com area de
9.382,1F ha:

Para a elaboracao dos trabalhos em escopo foram executadas as seguintes etapas:

e CONSOLIDAGCAO DO PLANO DE TRABALHO

qj‘egistm de
N° 74426
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Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO

Secretaria Municipal de Obras, Viagado e Servigos Urbanos

e« DIAGNOSTICO DA SITUACAO ATUAL NA BACIA HIDROGRAFICA |/
SUB-BACIA DE DRENAGEM:
c o Dados Primarios

= Agquisicdo de imagem de satélite de alta resolugio, do ano de
2015, do municipio de Esteio;
= | evantamento topografico cadastral planialtimétrico de uma
faixa com largura de 100 m por 22.754 m extensdo metros,
ao longo dos Arroios Esteio e Sapucaia, perfazendo uma
area de 2,28 km?, ,
= FEixos de logradouros compilados a partir da imagem de
- satélite, com 1.916 vias e um total de 218.221 m;
= Levantamento batimétrico dos Arroios - extensdo 22.754,00
m, com secbes a cada 100 m;
= Meio-fio gerado pelo levantamento topografico, com um total
de 411.100 m;
= Alinhamento predial gerado pelo levantamento de campo com
um total de 328.099 m;
= Bocas-de-lobo identificadas pelo levantamento topografico
num total de 8.256 unidades;
= Caixas pluviais, pocos de visita identificados pelo
levantamento topografico com um total de 3.157 unidades;
=  Tubulagdo de microdrenagem levantada em campo, com
8.436 unidades, e um total de 316.411 m;
= Levantamento das estruturas de drenagem complementares
- existentes, sua geometria e capacidade, bem como vida Util;

o Dados Secundarios:

= Planos Diretores Urbanisticos atualizados dos Municipios de
Gravatai, Cachoeirinha, Sapucaia do Sul, Esteio, Novo
Hamburgo e Canoas;

= Estudos e Projetos Existentes na area de abrangéncia;

O diagnostico da situagdo atual foi elaborado com base nas informacgdes relativas aos
eventos pluviométricos maximos e os impactos gerados, a descrigdo e avaliagdo da estrutura e
- sistemas existentes de drenagem urbana.
a) Cadastro do sistema de drenagem existente, seu funcionamento considerando:
. Sistema de microdrenagem: tubulacdes com suas caracteristicas geométricas

de didmetro e inclinagbes obtidas pelo levantamento topografico e suas
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J2

respectivas capacidades de escoamento das vazbes de projeto, identificando a .

cada trecho, se atendia ou nao atendia os parametros de projeto;

e Sistema de macrodrenagem: Canais, travessias, areas alagaveis foram
verificadas através de modelagem matematica hidrodinamica, considerando a
sua geometria atual, medida topograficamente a campo, frente ao cenario atual
e futuro de ocupacao;

b) Modelagem matematica na simulagdo do funcionamento do sistema de drenagem
existente, através do Sistema HEC-HMS (Hydrologic Engineering Center — Hydrologic
Modelling System) para obtencdo dos hidrogramas de projeto e o Sistema HEC-RAS
(Hydrologic Engineering Center — River Analysis System) para simulagdo hidraulica da
passagem das cheias de projeto para TR 5, 10 e 25 anos, cenarios atual e futuro.

c¢) Caracterizacdo dos impactos - aspectos Técnicos

d) Caracteristicas das bacias dos Arroios Sapucaia, Esteio e Cimento e suas sub-
divisdes:

e CARACTERIZAGAO DA AREA DE INFLUENCIA DIRETA — AID;

Foram identificados, sistematizados, padronizados, cartografados e formatados os
seguintes dados:

a) Dados Gerais da Localidade: Localizagao e Acesso;

b) Dados socioecondmicos / meio antropico: Populagdo da area de abrangéncia;
Caracteristicas Urbanas; Perfil Socioeconémico; Condi¢cdes Sanitarias;

¢) Meio fisico: Clima; Topografia, Hidrologia e Geologia;

d) Meio bidtico/bioldgico: meio bidtico/biolégico - vegetagao/flora, sua conservagao e,
especificamente, estudos relativos a vegetacdo ciliar; cobertura vegetal, isoladamente e,
associadas as zonas de infiltracdo e redutores naturais de velocidade;

Foi realizado trabalho de sensoriamento remoto dos usos atuais do solo nas bacias dos
Arroios Esteio (567 ha), Sapucaia (11.355 ha), Guajuviras (1410 ha) e Cimento.

e PROPOSICAO DE ALTERNATIVAS ESTRUTURAIS

O estudo de concepcao compreendeu o desenvolvimento de alternativas de solucéo e

modernizacgao técnica para ampliacdo e melhoria dos sistemas de drenagem para a promogao

do escoamento regular das aguas pluviais e prevengdo de inundacgdes locais, a jusante e a
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montante, proporcionando seguranca sanitaria, patrimonial e ambiental, por meio das
intervencdes que atenderam aos principios do manejo sustentavel das aguas urbanas.

As alternativas técnicas formuladas tiveram com premissa a solucéo do problema de
maneira completa e integrada, baseando-se em conceitos de comprovada eficiéncia técnica,
sendo:

o Alternativas Microdrenagem com substituicio da rede localizada nos 46

(quarenta e seis) pontos criticos de alagamento apontados pelo diagndstico (inclusive

canais de macrodrenagem previstos no Bairro Novo Esteio, nas Avenidas Celina

Chaves Kroeff e Rua Mauricio Cardoso; e no Bairro Vila Olimpica na Rua Taquara),

alcancando um valor estimado de R$ 46.738.726,13;

e A Alternativa 1 para o Arroio Sapucaia pressupde a nao implantacdo de bacias

de amortecimento de cheias, ou seja, concepc¢ao higienista, prevendo:

o Adequagao das 09 (nove) pontes e travessias com secdes entre 12,0 x 4,0 m até
16,0 x 4,0 m.

o Adequacdo das secOes dos cursos d'agua, dragagem de 16.080 m do Arroio
Sapucaia, alargamento, alteragdo na declividade de fundo, tipos de revestimento,
variando em secao trapezoidal com base maior entre 24,0 e 41,0 m e altura 4,0 m;
o O custo total estimado para a Alternativa 1 do Arroio Sapucaia é de R$
83.506.872,39.

o A Alternativa 2 para o Arroio Sapucaia pressupde a implantacio de bacias de

amortecimento de cheias, ou seja, concepgdo de manejo sustentavel das aguas

urbanas, prevendo:
o Construcdo de 6 (seis) reservatorios de detengdo ou retencdo no Arroio
- Guajuviras, conforme estudo existente da PM de Canoas, 1 (um) reservatério na
area da Petrobras, previsto em conjunto pelas PMs de Esteio e Canoas,
coordenado pela Metroplan, e 4 (quatro) reservatérios em Esteio (10,15 ha, 3,47 ha,
1,99 ha e 12,39 ha);

o Adequacdo das secdes dos cursos d'agua, dragagem de 13.477 m do Arroio
Sapucaia, alargamento, alteragdo na declividade de fundo, tipos de revestimento,
variando em secao trapezoidal com base maior entre 13,0 e 34,0 m e altura de 3,5

a40m;
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o Adequacao das 7 (sete) pontes e fravessias com largura de 12,0 m e altura 3,5
m em concreto.
o O custo total estimado para a Alternativa 2 do Arroio Sapucaia é de R$
80.534.045,03.
o A Alternativa 3 para o Arroio Sapucaia amplia a proposta de bacias de
amortecimento de cheias, ou seja, concepc¢do de manejo sustentavel das aguas
urbanas, prevendo:
o Construcdo de 6 (seis) reservatorios de detencdo ou retencdo no Arroio
Guajuviras, conforme estudo existente da PM de Canoas, 1 (um) reservatério na
area da Pefrobras, previsto em conjunto pelas PMs de Esteio e Canoas,
coordenado pela Metroplan, e 5 (quatro) reservatérios em Esteio (21,8 ha, 10,15 ha,
3,47 ha, 1,99 ha e 12,39 ha),
o Adequagio das secbes dos cursos d'agua, dragagem de 11.300 m do Arroio
Sapucaia, alargamento, alteragdo na declividade de fundo, tipos de revestimento,
variando em secao trapezoidal com base maior entre 11,0 e 28,0 m e altura de 3,0
a3,5m;
o Adequacédo das 7 (sete) pontes e travessias com largura de 11,0 m e altura 3,0
m em concreto.
o O custo total estimado para a Alternativa 3 do Arroio Sapucaia € de R$
79.936.908,61.
o A Alternativa o Arroio Cimento prevé a adequacdo de 3 (irés) travessias de
concretocom3,.0mx15m, 50mx20me7,0mx20m. O custo total estimado é de
R$ 6.967.355,50;
e - A Alternativa o Arroio Esteio prevé a dragagem de 4.490,0 m da secéo
trapezoidal de escoamento (a montante da BR-116 com base maiorde 7,0 m x 2,5 m de
altura e a jusante da BR-116 com base maior de 24,0 m x 3,0 m de altura, e adequacgéo
de 6 (seis) travessias de concreto com seg¢des retangulares entre 9,0 m x 3,0 me 11,0
m x 3,0 m. O custo total estimado é de R$ 32.127.298,14.
° Sistemas de Protegcdo Contra Cheias previstos para as bacias do Arroio
Sapucaia, Canal Cimento e Canal A que descarregam diretamente no Rio dos Sinos,

compostos de diques, comportas, canais e casas de bombas.

N° 74430
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o Poblder Norte com extensdo do dique de 5.064,0 m, area de contribuicdo de

1.020,35 ha, area protegida na cota 5,5 m de 273,74 ha e duas Casas de Bombas;

o Péolder sul com extensio do dique de 5.752,0 m, area de contribuicdo de 388,28

ha, area protegida na cota 5,5 m de 159,71 ha e uma Casa de Bombas;

o O custo total estimado para o sistema de Protegao Contra Cheias, exceto

operacdo, manutengao, desapropriacbes e custos de infraestrutura

complementares € de R$ 112.658.202,00.

O custo total estimado para implantagdo das proposicbes estruturais foi de R$
165.770.288,38.

e PROPOSICAO DE ALTERNATIVAS NAO ESTRUTURAIS

Em termos complementares foram propostas as seguintes alternativas ndo estruturais

para viabilizar a gestao e prestacao de servigos de manejo das éguas pluviais.

e Apresentacdo de minuta de projeto lei municipal, para aprovacdo do Plano de
Manejo das Aguas Pluviais e suas diretrizes, em conjuncdo com o Plano Diretor
Urbanistico;

e Incremento do Programa de Educacao Ambiental do municipio, tendo com base a
insercdo dos conceitos de manejo sustentavel das aguas urbanas, visando aumento
da conscientizacdo da comunidade;

e Medidas de controle da erosao do solo e assoreamento dos rios;

o Elaboracdo do manual de drenagem, visando a padronizacdo dos estudos e
projetos e viabilizacdo do planejamento, fiscalizacdo e regulagdo da prestacao de
servicos de manejo das aguas pluviais;

e Manutengcdo do Departamento de Esgotos Pluviais - DEP existente, vinculado.a
‘SMOVSU, e elaboragao de ferramenta de geoprocessamento denominada SIG-
PDMAP, contendo o banco de dados do sistema de drenagem cadastrado
topograficamehte;

e Programa de acdes preventivas contra inundacgées, priorizando locais prioritarios de
ocorréncias, segundo questionario realizado junto a comunidade frequentemente

atingida.
e ESTUDOS AMBIENTAIS PRELIMINARES - RAP;
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Foram quantificados e valorados os impactos positivos e negativos prognosticados com
a implantacao das alternativas estudadas e em comparacao com o estagio atual.

Alem disto, foram avaliadas as medidas mitigadoras € compensatérias para as fases de
planejamento, implantacdo e operacdo das estruturas propostas. Incluem-se os custos
decorrentes do monitoramento, bem como os beneficios gerados.

Para todas as intervencdes propostas foi apresentado um cronograma fisico-financeiro,

onde os valores foram distribuidos conforme as etapas de construgao propostas.

4. EQUIPE TECNICA

Os servicos foram executados pela equipe multidisciplinar integrada pelos seguintes
profissionais:

FUNGAO

PROFISSIONAL

REGISTRO

Responsaveis Técnicos

Eng® Civil Athos Roberto
Albernaz Cordeiro

Eng® Civil Daniel Irigoyen
Bolsoni

Arquiteto e Urbanista Roberto
Lins Portella Nunes

CREA/RS 31.064
RNP 2206488973

CREA/RS 65.329
RNP 2200788037

CAU A4519-5

Eng® Civil Athos Roberto

CREA/RS 31.064

Coordenagdo Albernaz Cordeiro RNP 2206488973
Eng® Civil Daniel Irigoyen CREA/RS 65.329
Bolsoni RNP 2200788037

FUNGCOES PROFISSIONAIS REGISTROS

Especialista em planejamento . : :
£ Arquiteto e Urbanista Roberto
urbana e uso € ocupagao do solo Lins Portella Nunes CAU A4519-5
e paisagismo -

E ialist Geotecni Eng® Civil Daniel Irigoyen CREA/RS 65.329
ApREiSIREt SealcElld Bolsoni RNP 2200788037

Projeto de Drenagem

Eng® Civil Jodo Paulo Abreu
Lima da Rosa

CREA/RS 53.445
RNP 2201484422

Especialista em Hidrologia

Eng® Civil Adriano Peixoto
Panazzolo

CREA/RS 64.125
RNP 2205165666

%egistro de
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Especialista em Avaliagao Eng® Agrénomo Aurélio Alves CREA-DF 11990/D

Ambiental Amaral Chaves RNP 070580751-7

. - . . CREA/RS 193.572

Membro de Equipe Fabio Kreusch Nicolodi RNP 221278438-4
Socidloga Socidloga Luana Rosado Emil CPF n® 013.588.590-60

CREA/MG 072016

» il Jaime Eederici G
Modelagem Matematica Eng Civil Jaime Federici Gomes RNP 1401394477

Coomenaces lisenio Eng. Agricola Ricardo Dal Farra CREA/RS 079819
Hidrologia / Ambiental i) RNP 2205108352

Esludbse Pricto Eng. Civil Werinton Luiz CREA/SC 108818-6
J Thompson Junior RNP 2509920898
Modelagem Matematica, Eng Civil Bruno Bianchin CREA/SC 104540-8
Alternativas Machado RNP 2509161423
Estudos e Proieto Eng. Civil Rodrigo da Silva CREA/SC 143691-5
) Bottini RNP 2515667422
Eng. Ambiental Felipe de Luca CREA/SC 141020-7

Estudos Ambientais Sartor RNP 2515314929

Canoas, 20 de dezembro de 2016.
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Pagina. 1
Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugdo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009 C REA - RS 1 6 1 1 2 8 2
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE CONCLUIDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do

profissional ADRIANO PEIXOTO PANAZZOLO
referente as Anotagdes de Responsabilidade Técnica - ARTSs, abaixo discriminadas:

Profissional ADRIANO PEIXOTO PANAZZOLO
Registro: RS064125 RNP: 2205165666
Titulo Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1/ 1 mmmmmm e o
Numero de ART: 8000316 Tipo de ART: Prestacdo de Servico Registradaem: 01/06/2015  Baixadaem: 08/11/2016
= Forma de Registro: Participagado técnica: Equipe
B Empresa Contratada: =~ NENHUMA EMPRESA
Contratante; STE-SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S.A. CPF/CNPJ: 88.849.773/0001-98
Rua: RUA SALDANHA DA GAMA Ne°: 225
Complemento: Bairro: HARMONIA
Cidade: CANOAS UF: RS CEP: 92310630
Contrato: Celebrado em: Vinculado a ART:
Valor do Contrato: R$1.550.436,13 Tipo de Contratante:
- Acdo Institucional:
Observagao:
Enderego da obra/Servigo: BACIAS DE DRENAGEM, MUNICIPIO DE ESTEIO Ne; 0
o Complemento: Bairro:
Cidade: ESTEIO UF: RS CEP: ©
Data de Inicio: 15/05/2015 Conclusdo efetiva: 08/11/2016 Coordenadas Geograficas:
Finalidade: PUBLICO Cadigo: MPOG:
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO CPF/CNPJ: 88.150.495/0001-86
Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant: Und:
0 - ESTUDO HIDROLOGIA 1,00 Un
1.ESTUDO SERVICOS AFINS E CORRELATOS 1,00 Un

Descricdo Complementar/Resumo do Contrato:
- Objeto do contrato: Elaboragdo do Plano Diretor de Manejo das Aguas Pluviais das Bacias de Drenagem SMOVSU.
Contrato: 107/2015

Observagdes

Informagdes Complementares ———————
O atestado protocolizado no CREA-RS sob nimero: 2017019259 , estd registrado com as CAT's nlmero(s) :

1611224 1611274 1611278 1611280 1611281 1611282

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidao de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de seguranga 74426 a 74433
o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das
informacgdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n® 1611282
9 de Margo de 2017 Hora: 14 :33:28

A autenticidade e a validade desta certiddao devem ser confirmadas no site do
Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Réapido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo
Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o n°® desta CAT para abertura do
documento no formato PDF.

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o A CAT perdera a validade no caso de substituicdo ou anulagdo de
registro do atestado no Crea. alguma ART nela constante.

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituird prova da capacidade A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cddigo Penal
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o profissional estiver Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva agdo penal.

vinculado & essa pessoa juridica.
A CAT & valida em todo o territario nacional.
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Certidso de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolucédo n°® 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA - RS 1 61 12 82
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE CONCLUIDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rua : S0 Luis , 77, CEP: 90620-170 CREA' Rs

Tel: (51) 3320-2100, E-mail: crears@crea-rs.org.br B~ =i

do Rio Grande do Sul
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL
End. Av. Lebnidas de Souza n°® 1289 — Bairro Santa Catarina Sapucaia do Sul -RS
Fone: 3474-2111 - Cep. 83210-140 - www.sapucaiadosul.rs.gov.br

Expediente Administrativo n® 05489/2019
ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a consuftora STE - Servicos Técnicos de

Engenharia S.A, com sede na Rua Saldanha da Gama, n° 225, Bairro Harmmonia,
Canoas/RS, CNPJ n° 88.849.773/0001-98, registrada no CREA/RS sob n° 022230,
executou para o Municipio de Sapucaia do Sul, inscrito no CNPJ n° 88.185.020/0001-25,

com sede na Av. Lebdnidas de Souza, n° 1289, Sapucaia do Sul/RS, os servigos de

“Elaboracao de Estudo de Concepg¢ao para Gestao das Aguas Pluviais, Manejo de

Aguas Pluviais e Drenagem Urbana da bacia do Arroio José Joaquim no municipio de

Sapucaia do Sul/RS, conforme dados a seguir descritos:

-

™

DADOS DO SERVICO TECNICO:

Edital: 06/2014

Expediente Administrativo: 16.434/2013

Contrato: 144/2014.

Objeto do Contrato: Elaboragido de estudo de concepcgéo para gestao das

aguas pluviais, manejo de aguas pluviais e drenagem urbana da bacia do Arroio

José Joaguim no municipio de Sapucaia do Sul/R

'Empresa Contratada: STE - Servicos Técnicos de Engenharia SA, CNPJ n°

88.849.773/0001-98, registada no CREARS  sob n° 022230,
Contratante/Proprietario. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA
DO SUL, inscrito no CNPJ sob numero 88.185.020/0001-25, com sede

administrativa na Avenida Le6nidas de Souza, 1289, Sapucaia do Sul/RS.

_ Valor do Contrato: R$ 356.789,42 (trezentos e cinquenta e seis mil,

setecentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois reais);

Periodo de execugao: De 28/10/2014 ate 17/09/2018.
éd\stro de

01398

Qtestado 1¢°

End. Av. Lednidas de Souza n® 1289 — Bairro Santa Catarina Sapucaia do Sul -RS ’ 1
Fone: 34518000 - Cep. 93210-140 - www.sapucaiadosul.rs.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL

End. Av. Lednidas de Souza n° 1289 — Bairro Santa Catarina Sapucaia do Sul -RS
Fone: 3474-2111 - Cep. 83210-140 - www.sapucaiadosul.rs.gov.br

8. DESCRICAO DAS ATIVIDADES:

. Estudos Iniciais

[.1. Plano de Trabalho Consolidado

O Plano de Trabalho Consolidado consistiu na formalizacdo do planejamento
contemplando todas as atividades que nortearam a condugdo dos trabalhos do
inicio ao fim.

Foram consolidados os termos do TR e sua conciliagdo com a proposta da
contratada e definidos detalhes sobre a condugéao do Estudo de Concepcao.

O Plano de Trabalho Consoclidado reflete o consenso entre a Contratada, a
Contratante e o agente financiador.

Il Estudo de Concepcao

Desenvolvimento de pesquisas de demanda local para identificagcdo das necessidades
relativas ao manejo de aguas pluviais, drenagem urbana sustentavel, caracterizagdo do
_problema, diagnostico da situagao atual e do sistema existente, e apresentacédo de estudos
de altemativas.

istro
I1.1. Diagnostico da Situaco Atual pais 1" g
91399
N
II.1.1. Formacao da Base de Informacéo q"‘%tado tec®

a) Aquisicao de Imagem de satélite de alta resolugéo atualizada;

b) Levantamento da legislagdo urbana e ambiental existente

(municipal/estadual e federal);

c) Compilagao de informacbes existentes aproveitando os projetos

disponibilizados pelo municipio;

d) Analise dos vazios urbanos, dos projetos de ocupacao do solo que
possam impactar o sistema de infraestrutura do local como

loteamentos, industrias, etc.

e) Levantamento cadastral em uma area de 10 Km? do sistema de

macro e microdrenagem no perimetro urbano da Bacia do Arroi
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL
End. Av. Lebnidas de Souza n® 1283 — Bairro Santa Catarina Sapucaia do Sul -RS
Fone: 3474-2111 - Cep. 83210-140 - www.sapucaiadosul.rs.gov.br

José Joaquim (valas. rios, arroios. galerias, pv. cota de tampa, cota
de fundo. largura cano, sentido da drenagem) apontando as
deficiéncias, levando em consideragcao a drenagem dos lotes, a
drenagem pluvial das vias e a ligagdo com o sistema existente).
Levantamento da estrutura existente. Capacidade, vida Uutil

(macrodrenagem e microdrenagem);

Levantamento topografico cadastral planialtimétrico de uma faixa
com largura de 40m e extenséo de 7.900 metros ao longo do arroio,
perfazendo uma area de 0,79 km? O Trecho definido para o
levantamento topografico parte da bacia de contencéo (a montante)
até o encontro com o Rio dos Sinos (a jusante), incluindo

levantamento batimétrico do trecho da BR-116 até o rio dos Sinos.
Levantamento Hidrologico da Bacia de Contribuicao;

Levantamento Hidrolégico do Arroio, considerando alteragbes
escoamento e prevencdo de inundacgdo, vazao do arroio, volumes
dos tanques da bacia de tratamento e Projeto Bacia de Contencao -

Trecho BR até Rio dos Sinos mais a Lagoa de Contengéo;

ldentificacdo das areas afetadas e areas alagadas, simulagdo de
cenarios futuros e mapas tematicos mediante utilizacdo de modelagem
hidrolégica HEC-RAS;

Caracterizacao das Areas de Influéncia Direta e Indireta

Caracterizacdo da area de Interferéncia Direta (AID) e da area de

interferéncia Indireta (All) -levando em consideracao areas de risco, vazao

maxima, cheias, interferéncias, ocupa¢ao e zoneamento urbano.

a)

Meio fisico, bidtico e antropico
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL
End. Av. Lednidas de Souza n°® 1289 — Bairro Santa Catarina Sapucaia do Sul-RS
Fone: 3474-2111 - Cep. 93210-140 - www.sapucaiadosul.rs.gov.br

b) Analise de riscos na ocorréncia do evento pluviométrico maximo,
sua recorréncia e vazao de maxima cheia; interferéncias e

ocupacao em zonas da drenagem natural,

[1.1.3. Proposicéo de Alternativas Técnicas de Concepcéao

Os estudos de alternativas elencaram a melhor alternativa tecnicamente viavel e
recomendavel para o atendimento das necessidades levantadas e saneamento
dos problemas de drenagem existentes na Bacia do Arroio José Joaquim.

As alternativas de solugao foram ilustradas através de desenhos ou esquemas
com a concepgao geral ou layout que permitiram a perfeita compreenséo e
avaliacao técnica e econdmico-financeira. Esta atividade contemplou as

seguintes tarefas:
Qegistro de

91401 &

a) Pré-dimensionamento e estimativa de custo; B ;
@stado TES"

O pré-dimensionamento foi apresentado em memorial de calculos para cada tipo
de intervencdo e apresentadas/simuladas hipdteses de etapas de implantacao
com os desdobramentos sobre os custos e respectivo cronograma

Os orgamentos “preliminares foram elaborados de acordo com o pré-
dimensionamento das unidades do sistema, tendo como base preferencial os
precos da Tabela de precos SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisas de Custos
e indices da Construcao Civil.

b) Estudo de viabilidade técnico-econdmica e selecdo da alternativa
recomendavel;

Os custos de cada alternativa foram apresentados em termos econdmicos. Isto
implica em que os custos de investimento foram discriminados em mao de obra,
materiais, equipamentos e outros. A comparacao das diferentes alternativas foi
feita através do calculo do fluxo de caixa, a valor presente, dos custos de
investimento, operacdo e manutengcdo, nao considerando os custos de
depreciacao e inflagdo, a taxa de desconto de 12%, ao longo do periodo de
projeto.

c) Indicacdo de ordem e prioridade das intervengbes da alternativa
recomendavel a ser seguida quando do desenvolvimento do projeto
basico e executivo, considerando os aspectos de funcionalidade e
custo beneficio.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL

End. Av. Lebnidas de Souza n® 1289 — Bairro Santa Catarina Sapucaia do Sul -RS
Fone: 3474-2111 - Cep. 93210-140 - www.sapucaiadosul.rs.gov.br

L. Estudos e Servigos complementares

Foram destacados, quando coube, e justificado a quantificacdo de estudos e/ou
servicos complementares que foram objeto ou contemplados no Estudo de
Concepcdo e que serdo necessarios para a etapa seguinte de elaboracdo dos
projetos basicos e executivo, tais como: servigos topograficos, geoldgicos e
outros.

9. CARACTERISTICAS DA AREA DE ESTUDO

A micro bacia- arroio José Joaquim contribui, diretamente ao Rio dos Sinos,
compreendendo uma area de 25,6 Km?, apresentando ao leste relevo ondulado bastante
acidentado e, a oeste, suave ondulado e plano.

A bacia do Arroio José Joaquim é a maior e mais importante em termos de volume de
contribuigdo do Municipio e também em area de extensdo, uma vez que ocupa 58% da
area do Municipio. O Arroio José Joaguim tem extens&o aproximada de 18 km e tem
como afluentes os Arroios S&do Jorge e das Lajes e os Cérregos da Palmeira e dos
Prass. Dezesseis bairros localizam-se as suas margens e encontra-se em grande parte
na area urbana do Municipio.

Segundo levantamentos feitos com dados do censo 2000 IBG E, 55,56% da populagéo
do Municipio encontra-se dentro da Bacia do Arroio José Joaquim, totalizando por dados
do Censo /IBGE 2010 72.776 habitantes.

O Municipio de Sapucaia do Sul apresenta caracteristicas de topografia relativamente plana
sem riscos eminentes de deslizamentos. Os maiores riscos sdo originarios de inundacdes
decorrentes das enchentes de rios e corregos da regido, principalmente na bacia do Arroio José
Joaquim.

Esses riscos geram alagamentos recorrentes em bairros localizados as margens do
Arroio, causando grandes estragos a rede de drenagem (canalizagdes, galerias, bocas
de lobo), removendo pontes de madeira ainda existentes e travessias de pedestres,
além de danificar pavimentacées e residéncias.
' 9‘5tf° de
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RESPONSAVEIS TECNICOS: festado

» Eng. Civil Athos Roberto Albernaz Cordeiro — CREA/RS 31.064
» Eng. Civil Daniel Irigoyen Bolsoni — CREA/RS 65.329

COORDENADOR GERAL:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL
End. Av. Lebnidas de Souza n°® 1289 — Bairro Santa Catarina Sapucaia do Sul -RS
Fone: 3474-2111 - Cep. 93210-140 - www.sapucaiadosul.rs.gov.br

> Eng. Civil Jodo Paulo Abreu Lima da Rosa — CREA/RS 53.445

ESPECIALISTAS:
Drenagem Urbana:
» Eng® Civil Athos Roberto Albernaz Cordeiro — CREA/RS 31.064
» Eng® Civil Luiz Fernando Gomes da Silva — CREA/RS 46.121
Geotecnia:
» Eng® Civil Daniel Irigoyen Bolsoni — CREA/RS 65.329
Meio Ambiente:
> EngP Civil Adriéno Peixoto Panazzolo — CREA/RS 64.125
Planejamento e Infraestrutura Urbana:

» Arq. e Urbanista Roberto Lins Portella Nunes — CAU n°® A4519-5

Politicas Publicas:
» Socidloga Roseli Kepeler da Silva — CPF n°® 394.739.370-91

Atestamos também que os servicos foram realizados a contento e
atendendo o programa de necessidades solicitado e entregue no prazo

determinado em contrato.

gMOS &

4"e"-Stado 130

Sapucaia do Sul, 02 de maio de 2019.
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Certidio de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugdo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009 C REA - RS 1 7 6 1 5 2 2
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE CONCLUIDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do

profissional ADRIANO PEIXOTO PANAZZOLO
referente as Anotagdes de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional ADRIANO PEIXOTO PANAZZOLO
Registro: RS064125 RNP: 2205165666
Titulo Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

L B et
Numero de ART: 7863513 Tipo de ART: Prestacdo de Servico Registrada em: 04/03/2015 Baixadaem: 17/0%/2018
Forma de Registro: Participagdo técnica: Equipe
Empresa Contratada: ~ NENHUMA EMPRESAR
Contratante; STE-SERVICQS TECNICOS DE ENGENHARIA S.A. CPF/CNPJ: 88.849.773/0001-98
Rua; RUA SALDANHA DA GAMA Ne: 225
Complemento: Bairro: HARMONIA
Cidade: Canoas UF; RS CEP: 92310630
Contrato: Celebrado em: Vinculado & ART:
Valor do Contrato: R§ 356.789, 42 Tipo de Contratante:
Acao Institucional:
Observagao:
Enderego da obra/Servigo: BACIA DO ARROIO JOSE JORQUIM NO MUNICIPIO DE Ne: 0
Complemento: SAPUCAIA DO SUL Bairro:
Cidade: SAPUCAIA DO SUL UF: RS CEP: 0
Data de Inicio; 28/10/2014  Concluséo efetiva: 17/09/2018 Coordenadas Geogréficas:
Finalidade: PUBLICO Cadigo: MPOG:
Propﬁeﬁﬁo:MUNIciPIo DE SAPUCAIA DO SUL CPF/CNPJ: 88.185.020/0001-25
Atividade Técnica: Descri¢édo da Obra/Servigo: Quant; Und:
0 -ESTUDO AMBIENTAIS 1,00 Un
1_AVALIACAO IMPACTOS AMBIENTAIS 1,00 Un
2 - PLANO AREAS DEGRADADAS 1,00 Un
3. ESTUDQ SOCIOAMBIENTAIS 1,00 Un
4 - ESTUDO SERVICOS AFINS E CORRELATOS 1,00 Un
5 . OBSERVACOES COMO ESPECIALISTA EM MEIOQO AMBIENTE

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:

Objeto do Contrato: Contratacfio de Empresa Especializada com material e mdo-de-obra para Elaboracdo de
Estudo de Concepcdo para Gestdoc das Aguas Pluviais, Manejo de Aguas Pluviais e Drenagem Urbana da Bacia do
Arroio José Joaquim no Municipio de Sapucaia do Sul/RS.

Contrato n°® 144/2014

[ Observagbes

Informagdes Complementares ———————
O atestado protocolizado no CREA-RS sob nimero; 2019033145 , estd registrado com as CAT's numero(s) :

1761514 1761517 1761519 1761522

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certidao de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de seguranga 91398 a 91403
o atestado contendo 6 folha(s) , expedido pelo contratante da abralservico, a quem cabe a respansabilidade pela veracidade e exatidao das
informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1761522
24 de Maio de 2019 Hora: 15:20 : 44

A autenticidade e a validade desta certidao devem ser confirmadas no site do
Crea-RS {(www.crea-rs.org.br), em Acesso Rapido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo
Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o n° desta CAT para abertura do
documento no formato PDF.
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Certidio de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolucdo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009 C REA - RS 1 7 6 1 5 2 2
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE CONCLUIDA
A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o A CAT perdera avalidade no caso de substituigdo ou anulagdo de
registro do atestado no Crea. alguma ART nela constante.
A CAT & qual o atestado esta vinculado constituira prova da capacidade A falsificacdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal

técnico-profissional da pessoa juridica somente se o profissional estiver Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva agdo penal.

vinculado & essa pessoa juridica.

A CAT é valida em todo o territério nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rua : S&o Luis, 77, CEP: 90620-170 CREA' Rs

Tel: (61) 3320-2100, E-mail: crears@crea-rs.org.br

Conselho Regianal de Engenharia ¢ Agronomia
da Rio Grande da Sul




