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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
HIERICA £ SANEAMENTO

CONBERCID CONSULTGR

I SANEANDO A BAHIA

- Plano Estadual de Saneamento ~ CN 001/2020

| ELABORACAO DO PLANO ESTADUAL DE SANEAMENTO BASICO

ORCAMENTO BASICO
B L €OD. | oo e ESPECIFICACAO
" A [SALARIO DA EQUIPE TECNICA
- A.l1 [CONSULTORIA RS 91.761,75
= CONSULTOR RS 91.761,75
- A.2 |EQUIPE TECNICA PERMANENTE R$ 1.565.168,35
" EQUIPE CHAVE NIVEL SUPERIOR RS 475.478,11
- EQUIPE COMPLEMENTAR NIVEL SUPERIOR RS 959.316,78
EQUIPE NIVEL TECNICO RS 99.871,96
- EQUIPE NIVEL ADMINISTRATIVO RS 30.501,50
- B {Md - OUTRAS DESPESAS - EQUIPE TECNICA CONSULTORES (Fator 1,26 do Total Geral) RS 115.619,81
-~ €  {Ms-MAO DE OBRA - EQUIPE TECNICA PERMANENTE (Fator 2,50 do Total Geral) R$ 3.912.920,37
- D |VIAGENS E DIARIAS RS 235.930,08
. E |DESPESAS GERAIS RS 367.399,09
F  |SERVICOS GRAFICOS RS 57.885,98
a G Md - OUTRAS DESPESAS - D +E+F {Fator 1,26 do Total Geral) RS 833.131,08
- Tl —— TR T T g 7177
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ANEANDC A BAHIA

i
i
} consdacio consyiLToR

Plano Estadual de Saneamento —~ CN 001/2020

N s SO ESTADO |

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
HIDRICA ESANEAMENTO

ELABORAGAO DO PLANO ESTADUAL DE SANEAMENTO BASICO

QUADRO | - ORCAMENTO DA EQUIPE TECNICA

PRECO EM REAIS (RS) Md= 2,50
PRAZO: 720 dias Md= 1,26
" PRECOS (R3}
ESPECIFICACOES UANT. | Hxh
¢ Q o BT TOTAL
JCONSULTORIA
CONSULTOR 2 |s28|RrS 8690|RS 9176175
SUB-TOTAL 1] RS 91.761,75
EQUIPE CHAVE DE NIVEL SUPERIOR
COORD_EI_\IADOB G'_ERAL 1 2112 | RS 68,24 | RS 144.128,79
{Eng? Civil/ Sanitarista)
0
E.SI?ECIAL?STII\ EM SAN!EAMENTO (Eng 1 2224 | RS 52,41 | RS 221.374,77
Civil/ Sanitarista/ Ambiental)
ESPECIALISTA SOCIOAMBIENTAL
{Eng? Civil/Sanitarista/Ambiental/ Assistente Social/ Pedagogo/ 1 3132} RS 35,11 | RS 109.974,54
Sociolégo)
SUB-TOTAL 2| RS 475.478,11
EQUIPE COMPLEMENTAR SUPERIOR
PROFIS.SIF)NAL.EM. ABASTEC'IM.ENTO DE AGUA, 1 2112 | RS 39,90 | RS 84.265,00
{Enge Civil/Sanitarista/ Hidrdulico)
PROF[S.S[F)NAL.EM. DREN.AGI‘EM' E ESGOTAMENTO SANITARIO 1 2112 | R$ 39,90 | RS 84.265,00
{Eng? Civil/Sanitarista/ Hidriulico)
PROFISS'SEF)NAL'Dﬁ 'PROJE"I'0§ D'E ENGENHARIA 2 4224 RS 31,68 | RS 267.604,76
{Eng? Civil/Sanitarista/ Hidrdulico)
PROFISSIONAL NA AREA SOCIOAMBIENTAL
{Assistente Social/ Pedagogo/ Socioldgo/ Filésofo/ Psicologo/ 2 3132 | RS 31,92 | RS 199.948,76
(Gadgrafo) _
PROFISS[OI'\IAL NA AREA AMBIEI.\J,TAL 1 2112 | RS 31,68 | RS 66.901,19
{Eng? Ambiental/ Florestal ou Bidlogo}
PROFISS[OI.\IAL NA ARTEA I_—\MBIENTAL 3 1 2112 | RS 39,90 | RS 84.265,00
{Eng? Ambiental/ Sanitarista/ Florestal ou Bidlogo)
a
PB(‘DFISS[-ON{\L EM.HIDROLOGIA (Eng 1 528 | RS 39,90 | RS 21.066,25
Civil/Sanitarista/ Hidrologo)
PROFISSIO'NAL NA ARFA 1-)E ESTUDO E REUSO 1 704 | RS 39,90 | RS 28.088,33
{Eng® Agronomo/ Sanitarista)
PROFIS&;;[.ONAL Nl’\ A-REA DE GE?LOGIA 2 704 | RS 31,68 | RS 44.600,79
{Eng? Civil/ Geotécnico/ ou Gedlogo)
PROFISSIONAL NA AREA.DE PLANEJA!VIENTO URBANC E 1 704 | RS 25,34 | RS 17.841,54
INFRAESTRUTURA (Arguiteto/ Urbanista)
PR(’)FISSIONAL' Ii\lA AREA DE ESTUDOS (Estatisticas/ 1 1056 | R$ 25,34 | RS 26.762,31
Gedgrafo/ Sociélogo/ Eng?)
PROFISSIONAL NA AREA ECONOMICA (Economista) i 1056 | R$ 31,92 | RS 33.707,84
SUB-TOTAL3| RS 959,316,78
{EQUIPE NiVEL TECNICO
IProjetista Cadista Senior 1 1056 | RS 17,89 | RS 18.888,88
IProjetista Cadista Copista 1 2112 | RS 8,66 | RS 18.282,53
Técnico em Geoprocessamento {Pieno) 1 1056 | RS 17,89 | RS 18.888,88
Técnico em Nivel Médio {Engenharia) 2 1220| RS 5,06 | RS 12.354,70




SANEANDD ABAHIA

CONSORCiIO CONSULTOR

SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA
HIDRICA ESANEAMENTO

Plano Estadual de Saneamento — CN 001/2020

Auxiliar (Mobitizador/ Apoio de Campo) RS 31.456,97

SUB-TOTAL 4| RS 99.871,96

EQUIPE NIiVEL ADMINISTRATIVO

Auxiliar de Escritério | 1 [a4224|rs 722|Rr$  30.501,50
SUB-TOTAL5| RS 30.501,50
TOTAL GERAL R$  1.656.930,10

0OBS": O CONSORCIO SANEANDO A BAHIA SE COMPROMETE A EFETIVAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS DE TODA A
SUA EQUIPE TECNICA EM CONFORMIDADE COM AS LEIS TRABALHISTAS.
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CONSGRECIO CONSULTER !

Piano Estadual de Saneamento - CN 001/2020

ELABORAGAO DO PLANO ESTADUAL DE SANEAMENTO BASICO

QUADRO H - ORCAMENTO DE VIAGENS E DIARIAS
PRECO EM REAIS {RS) Md= 2,50
PRAZO: 720 dias Md= 1,26
PRECOS (RS)
UNIT. | TOTAL

ESPECIFICACOES Und | Quant.

EQUIPE NIVEL SUPERIOR

ESPECIALISTA EM SANEAMENTO

Diarias Interior

ESPECIALISTA SOCIOAMBIENTAL Didrias
Interior

PROFISSIONAL DE PROJETOS DE ENGENHARIA
Didrias Interior

PROFISSIONAL NA AREA DE HUMANAS
Diarias Interior

PROFISSIONAL NA AREA AMBIENTAL

Didrias Interior

PROFISSIONAL NA AREA AMBIENTAL

Didrias Interior

und 72 RS 167,04 | RS 12.026,88

und 150 [ RS 167,04 [ RS 25.056,00

und 60 RS 167,04 | RS 10.022,40

und 300 [ RS 167,04 | RS 50.112,00

und 120 | RS 167,04 | RS 20.044,80

und 180 | RS 167,04 | RS 30.067,20

SUB-TOTAL| RS 147.329,28

EQUIPE NIVEL TECNICO/ ADMINISTRATIVO

TECNICO OU GRADUANDO EM ENGENHARIA
Didrias Interior
TECNICO GRADUANDO NA AREA SOCIAL

Didrias Interior

und 130 {RS 132,24 [ RS 17.191,20

und 540 | RS 132,24 | RS 71.409,60

SUB-TOTAL| RS 88.600,80
TOTAL GERAL; RS 235.930,08
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i
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
| HIDRICA E SANEAMENTO

% SANEANDO ABAHIA

COWSARCIC CONELELTOR

—~ Plano Estaduai de Saneamento — CN 001/2020

| _ ELABORACAO DO PLANO ESTADUAL DE SANEAMENTO BASICO

- QUADRO Il - DESPESAS GERAIS
- PRECO EM REAIS {R$)
—~ PRAZO: 720 dias
R ~ PRECOS (RS)
—_ COD ESPECIFICACOE nd nt.
. SPECIFICACOES v Quant UNIT. TOTAL
] o1 Aluguel de yencuio 1.6, com combustivel para 6.000km por més MES 55 RS 5.052,08 | RS 278.709,06
— com motoerista (Tabela de precos Embasa) -
~ Aquisicio de Computador notebock - Aquisicdo de conjunto de
) 02 |equipamentos de informatica (Core 13-62 geragio, 4Gb,1TB, UND 4 | RS 1.869,63 | RS 7.478,52
- Windows 10, 15")
— 03 |Aquisi¢do de Impressora Multifuncional, Tanque de tinta UND 4 RS 834,33 | RS 3.337,32
. 04 |DATASHOW {AQUISI(;AO) UND 4 RS 2.044,50 | RS 8.178,00
- 05 [TELA PARA PROJECAO COM TRIPE 1,80M X 1,80M UND 4 RS 478,50 | RS 1.914,00
J 06 |DIARIAS PARA PARTCICIPANTES DOS MOVIMENTOS SOCIAIS UND 480 RS 132,24 | RS 63.475,20
07 LANCHE PARA PARTICIPANTES DOS EVENTOS SOCIAIS UND 480 RS 4,35 | RS 2.088,00
—_ PROGRAMADOQOS
. 08 Aqwsmaﬂo de‘ C_amara fotografica digital panoramica, com UND 4 RS 554,75 | RS 2.218,99
: resolucio minima 14,1MP
—~, TOTAL GERAL| RS 367.399,09

030
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Plano Estadual de Saneamento — CN (0172020

SECRETARTA DE INFRAESTRUTIRA
HIDRICA E SANEAMENTO

ELABORACAO DO PLANO ESTADUAL DE SANEAMENTO BASICO

QUADRO IV - SERVICOS GRAFICOS
PRECO EM REAIS {RS)
PRAZO: 720 dias
~ PRECOS (R
ITEM ESPECIFICACOES Und Quant. UNIT. cos( 'SF’OT AL
01 |COPIA XEROGRAFICA A4 COLORIDA UND 2400 | RS 1,51 { RS 3.633,12
02 |COPIA XEROGRAFICA A4 PRETO E BRANCO UND 48000 | RS 0,14 | RS 6.681,60
03 |COPIA XEROGRAFICA A3 COLORIDA UND 1200 | RS 3,00 | RS 3.601,80
04 |COPIA HELIOGRAFICA A3 UND | 3888 |RS 3,12 | RS 12.143,39
05 |COPIA HELIOGRAFICA Al UND 80 RS 6,05 | RS 483,72
06 ENCADERNACAO COM ESPIRAL ATE 100 FOLHAS UND 0 RS 1,95 { RS -
07 |ENCADERNACAO COM ESPIRAL ATE 250 FOLHAS UND 315 | RS 2,69 { RS 846,81
08 CONFECCA'O DE BANNER 1,00X1,20M UND 20 RS 125,28 { RS 2.505,60
09 CONFEC(;AO DE BANNER 3,00X5,00M UND 20 RS 913,50 | RS 18.270,00
10 Fo!dt?r .informativo do PLANQ, em policromia, papel couché 120g, UND | 40660 | RS 0,19 | re 7.782.27
04 paginas tamanho A5 (formato A4 dobrado)

11 |KIT QFICINA (PASTA,BLOCO DE ANOTAC@ES, CANETA) UND 480 | RS 4,04 | RS 1.937,66
TOTAL GERAL| RS 57.885,98
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