ESTADO DA BAHIA
ORGAO/ENTIDADE

EDITAL-PADRAO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

(Conforme matriz aprovada pela Portaria PGE n° 063/20 rev.1)

( x ) Contratacdao delegada [NOTA: assinalar]

PREAMBULO

1. Regéncia legal:

Esta licitacdo obedecera as disposicGes da Lei estadual n® 9.433/05, da Lei Complementar n® 123/06, das normas gerais
da Lei n® 8.666/93, e ainda, do Decreto estadual n® 19.896/20 (na modalidade pregdo eletrénico), do Decreto estadual
n° 19.898/20 (na modalidade pregdo presencial), do Decreto estadual n® 19.252/19 (no Sistema de Registro de Pregos),
e respectivas alteracOes, além dos da legislacdo especifica aplicavel, no qual deve ser publicado, impreterivelmente, até
29/12/2023 (art. 191, Incs. I e II da Lei n° 14.133/2021, com redacao dada pela MP n° 1.167/2023.

2. Requisito de participacao:
( x ) Ampla Participagao
( x ) Itens de Ampla Participacao

3. Processo administrativo: 4. Orgido/entidade e setor:
053.1685.2023.0000793-57 SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA - SIH

5. Modalidade/nimero de ordem:
( X ) Concorréncia n° 02/2023

6. Tipo de Licitagao:
( X) Menor Prego (fator “k”) ( x) Global

( X ) Técnica e Preco

7. Objeto da licitacao/Codificacao no Certificado de Registro — SAEB:
Contratagao de empresa de Engenharia, para elaboracao
de estudos, diagndstico e proposicdo de intervencgbes para
ampliacdo de oferta hidrica nas Bacias hidrograficas dos ~ Familia: 02.14 Cddigo:02.14.00.00156597-4
rios Itapicuru Agu, do Paramirim, Santo Onofre e Alto do
Gaviao do Estado da Bahia.

8. Regime de execucao/fornecimento:
( ) Empreitada por prego unitario

( x ) Empreitada por prego global

( ) Tarefa

9. Dotacao orcamentaria: [NOTA: assinalar]

( x ) Contratacdo delegada
Unidade FIPLAN Funcao Subfuncdo Programa P/A/OE
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0001 17 511 312 1674
Regido/planejamento Natureza da despesa Destinacao do Tipo de recurso orcamentario
recurso
9900 3.3.90.39.000 1.500.0.100.000000. Projeto de investimento
00.00.00/

1.704.0.109.000000.
00.00.00

10. Prazos:

( x ) Contratagdo delegada
O prazo para assinatura do contrato ou retirada do instrumento equivalente sera de: 08 (oito) dias, observado o
disposto no art. 124, §3° da Lei estadual n® 9.433/05. [ NOTA: < a 30 dias ]

11. Local, dia e hora para recebimento das propostas e documentos e inicio da sessao publica da licitagcao:

[NOTA: modalidades convencionais e pregao presencial]
O horario limite para recebimento dos envelopes sera até as 17:00 horas do dia 26 de outubro
de 2023 e deverdo ser encaminhados ao enderego da Secretaria de Infraestrutura Hidrica de Saneamento
do Estado da Bahia — SIHS: situada na 32 Avenida, n® 390, Ala Norte, 2° andar — Centro Administrativo da
Bahia — CAB. CEP 41.745-005 — Salvador — Bahia.

INICIO DA SESSAO: as 09:00 horas do dia 27/10/2023 — videoconferéncia e presencial.

12. Exame prévio da minuta e aprovacao da assessoria juridica:
[NOTA: quando dispensavel a manifestagao juridica]
() Declaro que a minuta utilizada para a elaboragdo deste instrumento estd em conformidade com a que foi
padronizada e divulgada no sitio eletronico da Procuradoria Geral do Estado, ndo tendo sido alteradas quaisquer
das suas clausulas, além do preenchimento das quantidades e servigos, unidades favorecidas, locais de entrega
dos bens ou prestacdo de servicos, estando dispensada a oitiva do 6rgao de assessoramento juridico nos termos
da norma indicada a seguir:

Portaria n%: [Ex: Portaria PGE n2 / Art.: Inciso:
Edital-Padrao:
Extraido do link: [copiar atalho do link] Data do download: [/

[NOTA: quando indispensavel a manifestagao juridica]
(x ) Declaro que a fase interna deste procedimento foi examinada pelo 6rgdo legal de assessoramento juridico,
conforme o Parecer n® PA-NLC-542-2023 de 19/08/2023

13. Intersticio minimo para o recebimento das propostas:

() 05 dias Uteis [convite do tipo menor preco]

() 10 dias Uteis [convite do tipo técnica e preco]

() 15 dias corridos [tomada de pregos do tipo menor precgo]

() 30 dias corridos [concorréncia do tipo menor preco e tomada de precgos técnica e prego]
(x ) 45 dias corridos [concorréncia do tipo técnica e preco]

14. Indice: [NOTA: os elementos assinalados sdo obrigatorios, os demais dependem do caso concreto]

PARTE I — PROPOSTAS

( v ) SECAO I. Especificacdes para elaboracdo da proposta de precos
( v ) SECAO II. Termo de Referéncia do objeto da licitagdo
( v ) SECAO III. Orcamento estimado em planilha
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( v ) SEGCAO IV. Modelo de Descricio da Proposta
( v ) 1-Modelo de descricao da proposta de pregos
( x ) 2-Modelo de descricao da proposta técnica [NOTA: no tipo técnica e preco]

(v ) SECAO V. Modelo de declaragdo de elaboracdo independente de proposta e de inexisténcia de
impedimento a participagdo no certame

( v ) SECAO VI. Modelo de procuragao

( v ) SECAO VII. Modelo de declaracdo de enquadramento (Lei Complementar n® 123/06) [NOTA: exclusiva
para microempresa e empresa de pequeno porte]

PARTE II — HABILITAGAO

( v ) SECAO I. Documentos de Habilitacdo
( v ) SECAO II. Certificado de Registro Cadastral CRC/CRS
( v ) SECAO III. Modelos de Prova de Qualificacdo Técnica
( v ) Comprovacao de Aptidao para o Desempenho
( x ) Declaragdo de Ciéncia dos Requisitos Técnicos (Visita técnica)
( x ) Indicagdo das Instalagdes, do Aparelhamento e do Pessoal Técnico
( v ) SECAO IV. Modelo de Declaracdo de Protecdo ao Trabalho do Menor

( v ) SECAO V. Modelo de declaracdo quanto a regularidade fiscal e trabalhista (Lei Complementar n® 123/06)
[NOTA: exclusiva para microempresa e empresa de pequeno porte]

(x ) SECAO VI. Modelo de Prova de Qualificagio Econdmico-financeira - Declaracio da relagdo dos
compromissos assumidos

PARTE III — CRITERIOS ESPECIFICOS

( v ) SECAO I. Amostras/demonstracdo de compatibilidade [NOTA: assinalar]
( x) Nao
( v ) SECAO II. Participacdo de empresas reunidas em consorcio [NOTA: assinalar]
( ) Sim
( x ) N&o [NOTA: manter assinalado no SRP]
( v ) SECAO IIL. Participacdo de cooperativas [NOTA: assinalar]
( x) Nao
( x ) SECAO 1V. Avaliacdo das propostas técnicas
() Nao se aplica [NOTA: no tipo menor prego] [NOTA: manter assinalado no SRP]
( x ) Sim [NOTA: no tipo técnica e preco]
( v ) SECAO V. Reserva de cota para microempresas e empresas de pequeno porte [NOTA: assinalar]

( x ) N&o se aplica [NOTA: licitacdes restritas a ME e EPP/licitagdes de servigos/hipéteses do art. 49 da
LC n?123/06]

PARTE IV — CONTRATO

( v ) Minuta do contrato

PARTE IV-A DOS PROJETOS [NOTA: excluir quando objeto for a contratacdo de Termo de Referéncia]

( v ) Termo de Referéncia
( ) Projeto Executivo

PARTE FIXA- RITO DO PROCEDIMENTO LICITATORIO E CONTRATACAO

( v ) Titulo I - Dos Principios

( v* ) Titulo IT — Dos Impedimentos

( v ) Titulo III- Das Propostas e dos Documentos de Habilitagdo
( v ) Titulo IV — Do Procedimento na Licitacao
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( v ) Titulo V — Das Impugnacoes

( v* ) Titulo VI — Das Disposicoes Finais

( v ) Titulo VII — Da Revogacdo e Anulacao
( v* ) Titulo VIII - Da Contratacdo

( v ) Titulo IX — Das Penalidades

( v ) Titulo X — Do Foro

15. Informagoes e esclarecimentos adicionais
As informag0es e esclarecimentos necessarios ao perfeito conhecimento do objeto desta licitacao poderdo ser obtidos no
portal www.comprasnet.ba.gov.br ou solicitados ao responsavel pela expedicdo do instrumento convocatorio.

16. Responsavel pela expedicao do convocatério e meio de contato:
Servidor responsavel e portaria de designacdo:  Ana Emilia Martins dos Santos  portaria n°02 de 27/03/2023

Endereco: 30 Avenida, Secretaria de Infraestrutura Hidrica — SIHS, 2° andar, ala B, CAB
Horario: 09as12e14 Tel.: 713115- Fax: E-mail:  comissao.licitacao@sihs.ba.gov.br
as 17hs 6550

Local e data da expedicdo: Salvador, 29 de agosto de 2023

Ana Emilia Martins dos Santos
Matricula: 92008623
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PARTE I — PROPOSTAS

SECAO I
ESPECIFICACOES PARA ELABORACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

1. A proposta de pregos tera validade minima de 60 (sessenta) dias a contar da data fixada neste instrumento para inicio
da sessdo publica, ainda que a licitante estipule prazo menor ou que ndo a consigne.
1.1 Sera considerada ndo escrita a fixacdo de prazo de validade inferior ao minimo, ficando facultado as licitantes
amplia-lo.

2. O prazo de entrega ou de execugdo do objeto sera o fixado no Termo de Referéncia ou no Termo de Referéncia,
conforme o caso, ainda que a licitante, em sua proposta, consigne prazo maior ou que nao o estipule.
2.1 Sera considerada nao escrita a fixagdo de prazo de entrega ou de execucdo superior ao estabelecido no Termo
de Referéncia ou no Termo de Referéncia, conforme o caso, ficando facultado as licitantes reduzi-lo.
3. O prazo de garantia técnica sera o fixado no Termo de Referéncia ou no Termo de Referéncia, conforme o caso,
ainda que a licitante, em sua proposta, consigne prazo menor ou que ndo o estipule.
3.1 Sera considerada ndo escrita a fixacdo de prazo de garantia técnica inferior ao estabelecido no Termo de
Referéncia ou no Termo de Referéncia, conforme o caso, ficando facultado as licitantes amplia-lo.
[NOTA: quando o objeto da licitacdo for a contratacdo do Termo de Referéncia, as informagdes acima deverdo constar
do Termo de Referéncia]

[NOTA: COM FATOR "K"]

4. O proponente devera elaborar a sua proposta de precos de acordo com as exigéncias constantes do Termo de
Referéncia ou do Termo de Referéncia, conforme o caso, em consonancia com o modelo proposto neste convocatorio, a
qual devera ser expressa em multiplicador “k”, em duas casas decimais, ficando esclarecido que ndo serao admitidas
propostas alternativas.

4.1 O multiplicador "K" incidira linearmente sobre os precos unitarios do orgamento de referéncia elaborado pela

Administragdo.

4.2 O multiplicador ndo podera ser superior a 1,00 (um virgula zero zero).

4.3 Caso o multiplicador seja apresentado com niimero de casas decimais diverso do exigido, cada casa faltante ou

excedente sera considerada igual a zero.

4.4 Quando o produto do multiplicador pelos itens do orcamento de referéncia resultar em dizima periddica, serdo

desprezadas as demais casas decimais.

4.5 O orcamento de referéncia da obra ou servico contera todos os itens que compdem o objeto da contratacdo,

elaborado a partir das composicdes dos custos unitarios do sistema de referéncia utilizado, com fundamento no

Termo de Referéncia previamente aprovado.

4.6 A licitante devera apresentar, juntamente com a proposta financeira, o cronograma fisico-financeiro da obra ou

servico de engenharia. [NOTA: item 2.1.2 do Anexo Unico do Decreto n® 9.534/05] [NOTA: excepcionar esta

previsdo quando incompativel com a natureza do objeto]

[NOTA: SEM FATOR "K"]
4. O proponente devera elaborar a sua proposta escrita de pregos de acordo com as exigéncias constantes do Termo de
Referéncia ou do Termo de Referéncia, conforme o caso, em consonancia com o modelo proposto neste convocatorio,
expressando os valores em moeda nacional — reais e centavos, em ( x ) duas ( ) trés casas decimais, ficando
esclarecido que ndo serdo admitidas propostas alternativas. [NOTA: assinalar o quadro correspondente]
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5. No valor da proposta deverdo estar contempladas todas e quaisquer despesas necessarias ao fiel cumprimento do
objeto desta licitagdo, inclusive todos os custos com material de consumo, salarios, encargos sociais, previdenciarios e
trabalhistas de todo o pessoal da Contratada, como também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais
empregados, inclusive ferramentas, utensilios e equipamentos utilizados, depreciagdo, aluguéis, administracdo, tributos,
impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel
cumprimento pela Contratada das obrigacoes.
NOTAS:
1. Excepcionar esta clausula, quando alguma espécie de fornecimento for de responsabilidade do CONTRATANTE.
2. Inserir nesta clausula eventual desoneracao tributaria que deva ser considerada na formulagdo da proposta.
[Ex.: art. 264, LXI, do Decreto n® 13.780/12 (Regulamento do ICMS/BA)]
6. Precedentemente a elaboracao da proposta, a licitante devera observar as clausulas e disposicOes deste edital, de
Seus apensos e anexos, especialmente as constantes do instrumento de contrato e as informagdes e condicdes locais
para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo, ndo podendo alegar desconhecimento supervenientemente.

[NOTA: modalidades convencionais e pregao presencial]
7. A licitante deverd incluir no envelope de proposta de preco, sob pena de desclassificacdo, os seguintes
documentos: .
( v ) Descricdo da proposta de precos (PARTE I — PROPOSTAS/SECAQO 1V.1)
( v ) Declaracao de elaboragdo independente de proposta e de inexisténcia de impedimento a participacao no
certame (PARTE I — PROPOSTAS/SECAOQ V)
( v) Procuragdo, na hipétese de a proposta e/ou documentos subscritos por mandatario/procurador, acompanhada
da prova da legitimidade de quem outorgou os poderes. (PARTE I — PROPOSTAS/SECAQO VI)
() Declaracdo de pleno conhecimento e de veracidade dos documentos (PARTE I — PROPOSTAS/SECAO VIII)
[NOTA: assinalar exclusivamente na modalidade pregao]

7.1 As microempresas e empresas de pequeno porte que desejarem os beneficios da Lei Complementar n®
123/06 deverdo indicar esse enquadramento tributario na Declaracdo de Enquadramento, a qual também deve
ser incluida no envelope da proposta de preco. A ndo apresentacao da declaracdo nao implicara
desclassificacdo da proposta, mas impedira a concessao do tratamento diferenciado. (PARTE I -
PROPOSTAS/SECAQ VII)
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_ SEGAOII ]
TERMO DE REFERENCIA DO OBJETO DA LICITAGAO

1. Descritivo: A presente licitacdo tem por objeto Contratacdo de empresa de engenharia para elaboracao de estudos,
diagndstico e proposicdo de intervengdes para ampliagdo dos rios Itapicuro Acu, do Paramirim, Santo Onofre e Alto do
Gavido no Estado da Bahia.

SUMARIO

O 123 5 PP 9

2. JUSTIFICATIVA. ..ottt et ss b s b e e e s s b e e e e s s e e e e st be e e e s s e nnbe e e e s sanbnnn e s 9

3. TERMINOLOGIA, DEFINICOES E SIGLAS........ccoeurirureeretereresesessssssssesesesesesssssssssssssesesesssessssnns 10

4. RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES .................................................................................... 11

5. INFORMAC@ES BASICAS DAS BACIAS HIDROGRAFICAS OBJETO DO ESTUDO.......ceeuevevererrnnnn. 12
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5.2 BACIA DO PARAMIRIM E SANTO ONOFRE.........coiiiurreeiiniisiiirineeie e s ssnssreeee s s sssnsssese s e 14

5.3 BACIA DO ALTO GAVIAD ... .cueiuiitiitiiteitisteiteiseesessessesbsstestestsstssssssssesssssesssssesesssesssssssessessens 155
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7. CONHECIMENTO PREVIO DAS CONDICOES LOCAIS PARA EXECUGAO DOS SERVICOS .......ccvevenenes 18

8. ESCOPO E DIRETRIZES GERAIS......ccettiiiiiiiinrieiiiensssissrrseie s s s sssssssss e s s ssssnaesss s s s s sssnnnneessssses 18
8.1 Coleta, Compilagdo, Consisténcia, Processamento, Interpretacdo das Informacdes,

Elementos DiSPONIVeIS € SUA APFrESENTAGAOD. ... . vveerrrrerrrsreerssreeessrreessrrressareessaseessassessssseesssseessaseessnsensans 21
8.2 Caracterizagdo das dreas cOm iNSPEGAO EM CAMPO .vvvevrrirreresisrreersssrreeesssreeessaseeessasseeessans 211
8.3 [ 0o [T =Tl o'oY PSP TRTPPPTPI 23
8.4 Selegdo das Solucdes para aumento da Disponibilidade Hidrica..........cccceeevveeeeeeveveeeeeeeeeee, 26

8.4.1  Estimativa da Disponibilidade Hidrica SUDtEITANEA ........cccevirviiiirririrrrr e 26
8.4.2  Estimativa da Disponibilidade Hidrica SUPErfiCial ...........cocveriiriireisiiiieis e sseeeee s 27
8.5 Definigdo dos Arranjos SEIECIONAAOS .........ueriiieeiiiiiiiiiiie e e e nnrr e e e e e 36
8.6 Detalhamento da alternativa selecionada ..........uvuvrrrriimirimiiiiiririiiirrr . 40
8.6.1  Projeto Conceitual de Barragens........cccceuuiiiiiiniiiiiiiiie e e r e rr e e 43
8.6.2  Projeto do SiStema de AQUGA0. ... ..uueereieeeiiiiieeiiaee e e et e e et e e e s s s srrr e e e e e e s s e ssnnnreeeeeeesesannns 46
8.7 Consolidacdo das Alternativas e Barramento e Respectivos Aproveitamentos...........ccccceeeueees 46
8.7.1  Relacdo das INtervencOES ProPOStas.....ccuuuruiiiiiiiriieiiiiiinie e eeersniis e s s s e esssans e s s e e aasna s 47

8.8 Levantamento Diagndstico Participativo e Reunido de Apresentagdo das Propostas Técnicas.48

8.9 REIAEOIO SINEESE. . eeerrtruieiiiiieieert e e s e e et e e s s et e s e s e e ess b s e sesssersssbaas s esasesansbasassssssserssssannsssaanns 48
9. RELATORIOS DE PRODUTO ESPERADOS ... ...uveeteeeeeeeeeeeseesssessssssssssssessessssssesssssssssssssessesssssessesssesns 49
10. EQUIPE TECNICA 1.ttt eeeeeeeteeeseseeseesseseesasesseseessessesasesseseassesseassesseseeseesseessessesnsessessesssessesssesees 52
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1.0BJETIVO

O presente Termo de Referéncia (TR) tem como objetivo definir as diretrizes que devem ser seguidas pelos Licitantes na
elaboragdo das suas propostas, cujo escopo € a contratacdo de empresa de engenharia para elaboracdo de estudos,
diagndstico e proposicdo de intervenges para ampliagdo de oferta hidrica nas Bacias Hidrograficas dos Rios Itapicuru
Acu, Paramirim/Santo Onofre e Alto Gavido, com apresentacdo de propostas sustentaveis com viabilidade técnica, social,

ambiental e econdmica.

2. JUSTIFICATIVA

A Secretaria de Infraestrutura Hidrica e Saneamento - SIHS, tem por finalidade fomentar, acompanhar e executar
estudos e projetos de infraestrutura hidrica, bem como formular e executar a Politica Estadual de Saneamento Basico e
de apoiar os municipios na implantacdo de modelos sustentaveis de saneamento basico, assim como planejar,
coordenar, executar e controlar os programas e projetos visando a formulacao, execucdo e acompanhamento do Plano
Estadual de Seguranca Hidrica e da Politica Estadual de Seguranga de Barragens.

Embora exerga orientagdo e fixe as diretrizes superiores para empresas a ela vinculadas no que concerne as suas agdes
especificas, tem a SIHS sob sua responsabilidade direta, a elaboragdo e atualizacdo dos planos e programas que
estruturam a politica de abastecimento de agua e esgotamento sanitario do Estado. Dentre esses planos e programas
merecem destaque os Projetos Estratégicos de Infraestrutura Hidrica e de Revitalizacdo de Bacias Hidrograficas. Neste
enfoque, destacam-se os “ESTUDOS DE AMPLIACAO DA OFERTA HIDRICA EM BACIAS E SUB-BACIAS HIDROGRAFICAS”,

onde o conflito do uso da agua, face a sua escassez, demandam agles para promover a seguranca hidrica.

O Governo Estadual tem empreendido esforcos para avancar em seus indicadores de eficiéncia, o que inclui o
desenvolvimento de acdes em infraestrutura hidrica de forma a fornecer seguranca a populacao do estado. De fato, uma
mesma regido hidrografica abrange municipios diversos, os quais em parcela razoavel dos casos nao possuem recursos
financeiros e de pessoal para realizagdo de todas as demandas existentes. Nao resta divida que, o esforco do Estado,
através das suas Secretarias e entidades descentralizadas, € fundamental para a preservagdo das bacias hidrograficas, a
fim de garantir a manutengdo da qualidade de vida da populagao local.

Assim, a demanda que recai sobre o governo estadual é muito grande. Por este motivo, acrescem as responsabilidades
da propria SIHS, criada para unificar o comando sobre a politica de infraestrutura hidrica e saneamento basico do
Estado, com um quadro de pessoal reduzido, insuficiente para atender todas as demandas solicitadas.Portanto, a SIHS
precisara avancar na apropriacdo do conhecimento e preenchimento dos espacos que a lei 13.204/14 Ihe exige, e
realizar todas as atividades de avaliagdo, concepcao de ideias, definicdao de projetos, lancamentos de propostas e
realizacdo de licitagbes, em area de estudos basicos visando a seguranca hidrica, envolvendo a engenharia, a geologia e
hidrogeologia, aliada a sistematizagdo das informacdes disponiveis nas organizacdes das administracdes centralizadas e
descentralizadas, que interagem de forma transversal e multidisciplinar, quando se exige transitar com velocidade,

consisténcia e confiabilidade.
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Além desses fatos, as dificuldades financeiras, sobretudo nos pequenos e médios municipios, os impedem de manter
equipes especializadas. Projetar, implantar e operar sistemas de abastecimento de agua e esgotamento sanitario exige
conhecimento e especialidades, o que envolve ainda agGes na area ambiental para se evitar degradacdo do meio
ambiente e descontrole das doencas de veiculagdo hidrica. Nao resta duvida que a presenca do Estado através das suas
Secretarias e de suas entidades descentralizadas é certamente o caminho para a identificagdo, controle e mesmo a
solucdo para os problemas, devido aos vinculos entre a preservagdo do meio ambiente, o desenvolvimento econdémico e,

em consequéncia, a saude e o bem estar da populacao.

Por esses motivos elencados, é necessario contratar empresa com grande experiéncia e habilitada a dimensionar e
projetar solugbes com a maior rapidez possivel, para assessorar a Secretaria na busca de solugGes que agilizem e

flexibilizem as respostas confiaveis para a infraestrutura hidrica das bacias hidrograficas do Estado.

3.TERMINOLOGIA, DEFINICOES E SIGLAS

As expressoOes, abreviaturas e siglas a seguir relacionadas deverdo ser entendidas de acordo com os significados e
definicdes aqui estabelecidos:

ABNT - Associagdo Brasileira de Normas Técnicas.

ADA - Area diretamente afetada do projeto;

AID - Area de influéncia direta do projeto;

AII - Area de influéncia indireta do projeto;

Alternativa selecionada - Conjunto de intervencOes necessarias para atingir o objeto deste termo de referéncia, para
cada Bacia apresentada neste documento. Definida apds o estudo de alternativas como aquela de maior viabilidade,
apds aprovagdo da fiscalizagdo da SIHS.

ANA - Agéncia Nacional das Aguas.

ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica.

BH - Bacia Hidrografica ou Bacia - Cada uma das areas geograficas delimitadas por divisores de agua.

BHRG — Bacia Hidrografica do Rio Gavido.

Contratada - Concorrente adjudicataria dos servigos de que trata este TR.

Contratante - Entidade Publica que promove a contratagdo de estudos, projetos e obras.

Contrato - Documento subscrito pela SIHS e pela Contratada, que define as obrigacbes das partes com relacao a
execucao dos servicos.

Cronograma de atividades - consiste na formalizagdo do planejamento, contemplando as atividades necessarias a
concretizacdo do objeto da contratacdo, de forma a nortear a conducdo dos trabalhos do inicio ao fim.

DNOCS - Departamento Nacional de Obras Contra a Seca.

Estado - Estado da Bahia.

Fatura - Documento contabil correspondente ao valor da medicdo dos trabalhos executados no periodo, a ser aprovado
pela fiscalizagdo.

Fiscalizagdo - Equipe da SIHS destinada a acompanhar, fiscalizar e avaliar os servigos executados pela Contratada.
Entende-se como fiscalizar a atividade exercida de modo sistematico pelo Contratante e seus prepostos, objetivando a
verificagdo do cumprimento das disposigdes contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos.
Governo - Governo do Estado da Bahia.

INEMA - Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hidricos.

Matriz Cruzada - Analise estratégica que possibilita um diagnostico sobre algo. Visa combinar os pontos positivos e
negativos, de modo a potencializar as forcas do que se analisa, aproveitando ao maximo as oportunidades,
neutralizando as ameacas e corrigindo as fraquezas.

Medigdo - Documento de emissao periddica, geralmente mensal, relativo aos servigos executados no periodo, conforme
Plano de Trabalho previamente aprovado pela SIHS.

OS - Ordem de Servigo - Documento emitido pela SIHS autorizando o inicio dos trabalhos ou parte deles.

PGRH - Plano de Gerenciamento de Recursos Hidricos.
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Plano de Trabalho - Caracterizacdo, metodologia de execucdo e cronograma das atividades que compdem os servigos,
a ser apresentado pela Contratada em sua proposta e que devera ser aprovado pela SIHS.

Proposta - Conjunto de documentos apresentados pela Contratada de acordo com as instrucdes da licitagdo, contendo
as condigOes técnicas e comerciais para a elaboracdo dos servicos objeto do TR.

RP — Relatdrio de Produto - Documento de emissao periddica, estipulado no TR, emitido de acordo com a programacao
constante do Plano de Trabalho, conforme roteiro e formato aprovados pela fiscalizacdao, no qual a Contratada
apresenta a SIHS os produtos setoriais e finais previstos no seu cronograma.

Servigos ou Trabalhos - O conjunto de servigos ou trabalhos, objeto da licitagdo a que se refere o presente TR.

SIHS - Secretaria de Infraestrutura Hidrica e Saneamento da Bahia.

SUDEC - Superintendéncia de Protecdo e Defesa Civil.

TR - Abreviatura da expressao “Termo de Referéncia”.

Termo de Recebimento - Documento comprobatdrio, emitido pela SIHS, de que os servigos foram realizados conforme
as normas estabelecidas na solicitacdo de proposta/contrato.

4.RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES

4.1CONTRATANTE

i.Colocar a disposicao da Contratada os elementos e informacGes necessarios a execucdo do objeto deste TR;
ii.Aprovar as etapas de execucdo dos servigos pertinentes, desde o planejamento até a sua efetiva concretizagdo
conforme plano de trabalho acordado entre as partes;
iii.Acompanhar e fiscalizar o andamento dos servicos, promovendo o acompanhamento e a fiscalizacdo sob os
aspectos quantitativo e qualitativo;
iv.Impedir que terceiros executem os servicos objeto deste termo de referéncia, exceto aqueles com autorizagdo
expressa neste documento;
v.Rejeitar qualquer servico executado equivocadamente ou em desacordo com as especificagdes constantes neste TR;
vi.Atestar a execugdo dos servigos e receber a nota fiscal/fatura correspondente, na forma estabelecida neste termo
de referéncia;
vii.Efetuar os pagamentos devidos a Contratada, nos termos definidos neste documento;
viii.Deduzir e recolher os tributos na fonte sobre os pagamentos efetuados a Contratada;

ix.Aplicar a Contratada as penalidades regulamentares, quando pertinente.

4.2CONTRATADA

i.Executar os servicos descritos em sua proposta, em conformidade com as especificacdes e com as condigOes
exigidas neste TR;

ii.Apresentar, na ocasidao da licitacdo, um plano de trabalho com a caracterizacdo, metodologia de execucdo e
cronograma de atividades que comp0e os servigos apresentados na sua proposta, em consonancia com as
especificagbes deste termo de referéncia;

iii.Discutir previamente com a Contratante a sequéncia dos trabalhos a serem desenvolvidos, bem como qualquer

alteracdo que se torne necessaria;
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iv.Apresentar o plano de trabalho dos servicos técnicos (topografia, geotecnia e batimetria) a fiscalizacdo da SIHS, e
realizar apenas apds aprovacado da fiscalizacdo supracitada;
v.Comunicar ao Contratante qualquer anormalidade de carater urgente e prestar os esclarecimentos solicitados;
vi.Assumir inteira responsabilidade pela execugdo, bem como, por quaisquer eventuais danos ou prejuizos que possam
causar ao Contratante ou a terceiros, no cumprimento deste TR;
vii.Apresentar documento de responsabilidade técnica, obtido junto ao respectivo Conselho Profissional, a exemplo da
Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART obtida junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA, referente a execucgdo dos servicos objeto desta contratagao;
viii.Refazer qualquer servico que, a juizo da Contratante ndo esteja de acordo com o ajustado no TR e/ou acordado
formalmente entre as partes durante a execugdo contratual, sem Onus para a Contratante;
ix.Responder pelas obrigagdes de natureza tributdria, trabalhista, previdencidria ou resultante de acidente de trabalho,
bem como as relacionadas a alimentacdo, salde, transporte, uniformes ou outros beneficios, de qualquer
natureza, decorrentes da relacdo de emprego no ambito da contratacdo — informagGes essas que deverdo ser
disponibilizadas para a fiscalizacdo da Contratante sempre que solicitado;
x.Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, a execugao dos servigos objeto deste TR,
exceto quando houver autorizagao expressa neste documento;
xi.Manter, durante a execugao dos servicos, as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas neste TR, inclusive no
que diz respeito a substituicdo de membros da equipe - o que deverd ser previamente aprovado pela
Contratante;
xii.Manter frentes de trabalho multidisciplinares de forma a executar o objeto deste TR dentro do prazo contratual
estabelecido;
xiii.Ndo divulgar informacOes a terceiros ou realizar publicidade acerca dos servigos, salvo expressa autorizagao da
Contratante;
xiv.A legislacdo e normatizacdo federal, estadual e municipal aplicaveis a elaboracdo do estudo, bem como os planos
Governamentais, Particulares e Politicas Plblicas implantados e previstos para a regido de estudo deverao ser
considerados durante todo o desenvolvimento do objeto deste TR;

xv.Atuar dentro dos prazos estabelecidos.

5.INFORMACOES BASICAS DAS BACIAS HIDROGRAFICAS OBJETO DO ESTUDO

A crise hidrica nas sub-bacias dos rios Itapicuru-Agu, Paramirim/Santo Onofre e Alto Gavido é decorrente das estiagens
prolongadas, da superexploracdo dos reservatdrios existentes por diversos usos; da subutilizagdo do potencial hidrico da
bacia; da inadequacdo operacional nos sistemas adutores existentes; da necessidade de novas adutoras e da expectativa
de grandes solugdes, pouco factiveis a curto prazo.
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5.1 BACIA DO ITAPICURU ACU

A bacia hidrografica do rio Itapicuru, localizada na regido nordeste do Estado, constitui uma das maiores bacias dos rios
de dominio inteiramente estadual, ocupando uma area da ordem de 37.000 km2, que engloba 45 municipios, com uma
populagdo total de 1.086.000 habitantes.

A bacia do rio Itapicuru-Acu tem sido um desafio para a gestdo de infraestruturas de recursos hidricos, particularmente
no que se refere ao monitoramento e operacao das estruturas existentes (Barragens do Aipim, Pindobacu e Ponto
Novo), suas adutoras, interligacdes a outras sub-bacias e canais de irrigacdo, face aos conflitos de usos da agua.

e il o - —

Figura 01 — Trecho do Itapicuru — Agu

As solugGes que permitem uma minimizagdo dos efeitos das estiagens e dos desequilibrios nas disponibilidades dos
mananciais da bacia vdo num largo espectro, desde sistemas adutores para reforgo do abastecimento humano e da
irrigacao, até, num futuro pouco previsivel, a chegada do Canal do Sertdo Baiano, que a atravessa. Enquanto isso, a

Bacia Rio Itapicuru-Acu tem uma “sobra” de agua média anual, ndo utilizada, da ordem de 85 milhdes de metros
cubicos.
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A implantagdo de barragens na Bacia do Rio Itapicuru vem sendo estudada desde a década de setenta do século
passado, ou mesmo antes, inicialmente pelo DNOCS, e depois, pelo proprio Estado da Bahia, que inclusive ja implantou
diversas delas, destacadamente as barragens de Aipim (Embasa), Pindobagu e Ponto Novo (CERB), que sdo as trés
maiores e mais significativas barragens existentes na bacia do rio Itapicuru Agu. Estas barragens foram implantadas em
diferentes ocasides, aproveitando a grande potencialidade hidrica que a regido possui.

Em especial, desde a década de oitenta, principalmente, vem sendo analisadas diversas possibilidades de implantagdo de
novas barragens de regularizacdo, neste trecho da Bacia do Rio Itapicuru, que € a regiao de maior indice pluviométrico

da bacia, e por isso a regido de maior producdo de agua, preponderantemente pela existéncia do rio Itapicuru Acu.

Assim, outras barragens, inclusive citadas em estudos anteriores nesta sub-bacia, foram as Barragem Angelim, a
Barragem Rio das Pedras e a Barragem Espanta Gado. Para a Barragem Rio das Pedras, inclusive, foi elaborado no ano
de 1985, pela Companhia de Engenharia Hidrica e de Saneamento da Bahia - CERB, uma concepcdo de projeto neste
manancial.

Dos estudos mais antigos, um deles que merece destaque € o Projeto de Gerenciamento de Recursos Hidricos - PGRH
do Estado da Bahia, onde foram priorizadas algumas ages inclusive a implantacdo das barragens de Ponto Novo e
Pindobagu no rio Itapicuru Acu e Pedras Altas no rio Itapicuru Mirim, que ja foram construidas.

5.2 BACIA DO PARAMIRIM E SANTO ONOFRE

Localizada no semiarido nordestino do estado da Bahia, a Bacia Hidrografica dos rios Paramirim e Santo Onofre abrange
uma area de 31.000 km2, contemplando 27 municipios (Figura 02).
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Figura 02 — Bacia Hidrografica dos Rios Paramirim e Santo Onofre
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No Plano de Recursos Hidricos e da Proposta de Enquadramento dos Corpos de Agua das Bacias Hidrograficas dos Rios
Paramirim e Santo Onofre - PRHPASO, elaborados pelo Consorcio Hydros/Engeplus, para o INEMA, foram identificados 5
locais para barramento na busca de suprir as necessidades hidricas de uma regido de extrema escassez, com objetivo
principal de melhorar a seguranga hidricas dos municipios que sofrem com dificuldades de acesso a agua.

No plano foram identificados os barramentos Boa Vista (localizado no rio da Caixa) e Sdo Francisco (localizado no rio dos
Remédios) correspondem a locais indicados para a construgdo de barragens desde o Plano Diretor de Recursos Hidricos
das bacias dos rios Paramirim, Santo Onofre e Carnaiba de Dentro, elaborado em 1996. O barramento Varginha,
localizado 2,5 km a jusante do barramento Boa Vista, também no rio da Caixa, foi indicado pela CERB como um possivel

local para implantacdo de barragem.

O barramento Riacho Fundo (localizado no curso d “dgua homo6nimo) foi identificado no presente estudo como potencial
para novos barramentos, pois se localiza em condigGes topograficas e hidroldgicas semelhantes aos barramentos Boa
Vista e Sdo Francisco. O barramento denominado Outorga ANA (localizado no rio da Caixa) foi estudado pois no banco
de dados de outorgas da ANA existem outorgas da EMBASA e da CERB neste local onde o manancial de captacdao

indicado & uma barragem no rio da Caixa.

Além destes aproveitamentos foram identificados outros que tem sido objeto de pleitos da comunidade local e deverdo
ser avaliados no rio Santo Onofre. O Estado da Bahia priorizou o aproveitamento do rio da Caixa, ora com o projeto
executivo ja cocluido, existindo, entretanto, outras possibilidades para aumento da oferta hidrica na bacia que merecem

ser estudadas.

5.3 BACIA DO ALTO GAVIAO
O rio Gavido, faz parte do Supergrupo Espinhaco (corresponde a uma unidade geoldgica estratigrafica originadas

no paleoproterozoico), nasce na Serra do Banho em Jacaraci, no Sudoeste da Bahia e banha territdrios de outros doze

municipios dessa regido e percorre 380 quilometros até desaguar no rio de Contas, (figura 03).
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Figura 03 — Localizacdo da BHRG

A BHRG forma um sistema exorréico, apresenta distribuicao espacial de padrdo dendritico pinado e compreende uma
area de aproximadamente 11.000 km2. A sua formacdo geoldgica tem origem no Periodo Arqueano (Era Pré-Cambriana)
e se estendendo até o Quaternario (Era Cenozobica). O relevo da bacia hidrografica apresenta altitudes variando de
1.250m na nascente até 325m no local onde o Gavido encontra o rio de Contas. Nesses limites altimétricos verifica-se
uma variagdo na medida em que se integram areas areniticas, de cobertura dentritica, granitica e outras compostas por

metaxistos e metabasaltos da Formagdo Gavido (OLIVEIRA, 2007).

Essa bacia a ser estudada esta localizada a montante da Barragem de Anagé, implantada pelo Governo Federal e
integrante da Bacia do Rio de Contas. A Barragem de Anagé foi construida com as finalidades de abastecimento de
agua, irrigacdo, regularizacao de vazao, piscicultura e aquicultura, construida e operada pelo DNOCS, com inicio de
operacao em 1988. Esta é uma das maiores barragens do Estado da Bahia, com capacidade para 255,63 hm3, 1.500

metros de extensao, 2.160 ha de area do reservatorio, nos municipios de Anagé e Caraibas.

A vazdo regularizada é de 3.600 I/seg e a vazdo de cheias maxima de 7.665 m3/seg. E uma barragem de enrocamento
com nucleo argiloso com 53,5 metros de altura, poucos quildmetros rio acima da cidade de Anagé, o que destaca a
necessidade de atencdo quanto ao cumprimento da Lei de Seguranga de Barragens. Em boa parte do tempo a descarga
de fundo tem mantido vazdes abaixo da vazdo regularizada de projeto, o que estabiliza o lago proximo da cota maxima,

facilitando a irrigagdao nas margens e as atividades de lazer, configurando, contudo, uma subutilizacdo da barragem.
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A Barragem de Tremedal, faz parte desta bacia, possui destinacdo principal o fornecimento de agua para a populagdo de
Tremedal pela Empresa Baiana de Saneamento (Embasa).

O rio Gavido é considerado intermitente, e alterna periodos de cheias (outubro a margo) com o restante do ano seco; a
amplitude pluviométrica da regido em que se situa varia de 300 a 800 mm/ano, e sua area de abrangéncia situa-se no
chamado "Poligono das Secas" e é uma das regiGes mais pobres da Bahia (OLIVEIRA, 2016).

A bacia Alto Gaviao, registra toda a problematica de escassez hidrica descrita no predmbulo para as bacias deste Estudo,
onde se inserem municipios como Caraibas, Maetinga, Presidente Janio Quadros, Piripa, Cordeiros, Jacaraci e
Mortugaba. Uma das alternativas de barramento nesta bacia é a Barragem de Morrinhos, com projeto desenvolvido pela

CERB com estudos ambientais em andamento.

6.DOCUMENTOS DISPONIVEIS

Cabera a Contratada solicitar junto aos drgdos e instituicoes federais/estaduais/municipais de recursos hidricos, aos
prestadores de servicos de saneamento estaduais/municipais, bem como outras entidades publicas e privadas
documentagdo complementar necessaria para elaboragao dos estudos.

No que diz respeito a documentagdo de dominio publico, esta devera ser obtida nos sitios eletronicos devidos. Abaixo
sao listados documentos de interesse que devem ser consultados e considerados pela Contratada:

«Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988;

«Lei Federal 9.433/97, que instituiu a Politica Nacional de Recursos Hidricos;

«Lei Estadual 11.612/09, que dispde sobre a Politica Estadual de Recursos Hidricos;

«Lei Federal 6.938/81, que dispde sobre a Politica Nacional do Meio Ambiente;

«Legislacdo dos planos diretores municipais;

eDados do SNIS - Sistema Nacional de Informagbes sobre Saneamento. Disponivel em:
https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/saneamento/snis;

«Panorama das Aguas. Disponivel em: https://www.gov.br/ana/pt-
br/assuntos/gestao-das-aguas/panorama-das-aguas;

«Conjuntura dos Recursos Hidricos. Disponivel em:
http://www.snirh.gov.br/portal/snirh/centrais-de-conteudos/conjuntura-dos-recursos-
hidricos/regioeshidrograficas2014.pdf

«HIDROWERB. Sistema de Informacoes Hidroldgicas da ANA. Disponivel em:
<http://www.snirh.gov.br/hidroweb/>

+Atlas de Vulnerabilidade da ANA.

«Dados do Portal da Agua. Disponivel em:
https://portaldaagua.sihs.ba.gov.br/portal/apps/sites/#/portalagua

«Demais documentos disponiveis em: http://www.sihs.ba.gov.br/

«Normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.
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Vale ressaltar que esta lista ndo € exaustiva e ha diversas informacGes disponiveis para consulta que devem ser
consideradas. Ndo podera a Contratada alegar posteriormente a insuficiéncia de dados e/ou informacgGes para o
atendimento ao objeto do contrato.

7.CONHECIMENTO PREVIO DAS CONDICOES LOCAIS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

A Contratada devera apresentar, na ocasido da licitacdo, declaracdo de anuéncia de conhecimento dos locais objeto do
estudo, de forma a declarar pleno conhecimento das condicdes de execucdo e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos e sobre os locais do servico, ndo podendo alegar, posteriormente, desconhecimento de qualquer fato. Devera
assumir total responsabilidade por esta declaragao, ficando impedida, no futuro, de pleitear por forca do conhecimento

declarado, quaisquer alteragdes contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

8.ESCOPO E DIRETRIZES GERAIS

O presente documento tem por finalidade apresentar as principais diretrizes para elaboragdo de estudos, mapeamento
situacional e proposicdo de medida para ampliacdo de oferta hidrica nas Bacias Hidrograficas dos Rios Itapicuru Agu,
Paramirim, Santo Onofre e Alto do Gavido, com viabilidade técnica e socioambiental. Serdo apresentados os critérios,
parémetros e condigdes basicas para orientar as empresas Licitantes na elaboragdo das suas propostas.

Na ocasido da licitagdo - na fase de apresentacdo da proposta - a Licitante devera apresentar Plano de Trabalho que
contenha a caracterizacdo, metodologia executiva, critérios, parametros e cronograma de atividades para realizacao
(com prazos definidos para cada etapa) dos servicos que compde a sua proposta, em consonancia com as especificacoes

deste termo de referéncia.

Com relacdo ao escopo, os relatérios de produto deverao ser estruturados e entregues por Bacias conforme abaixo:

A.Relatério 1 — Relatoério de estudos Preliminares;

B.Relatdrio 2 - Levantamento dos estudos, projetos e obras, relacionados ao tema nas bacias hidrograficas objeto
de estudo com visita técnica em campo, e identificagdo daqueles elegiveis para compor o objeto deste TR;

C.Relatdrio 3 — Estudos Técnicos;

D.Relatorio 4 - Apresentacdo de alternativas viaveis para ampliagdo de oferta hidrica;

E.Relatério 5 — Detalhamento da alternativa selecionada, com servigos técnicos;

F.Relatério 6 — Levantamento Diagndstico Participativo e Reunido de Apresentacdo das Propostas Técnicas;
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G.Relatério 7 — Sintese;
Deverdo ser consideradas pela Contratada as diretrizes gerais abaixo:

a.A fiscalizacdo da SIHS acompanhara todas as etapas do desenvolvimento dos trabalhos, sendo elemento

essencial na definicao da alternativa selecionada;

b.Apds emissdo da ordem de servico, serdo realizadas duas reunides (no minimo) com a presenca dos
principais membros da equipe técnica da Contratada, visando a apresentacdo da equipe de
acompanhamento e fiscalizagdo da SIHS, bem como para consolidagao do cronograma e esclarecimento
de possiveis duvidas e eventuais complementacOes necessarias ao desenvolvimento dos estudos deste
TR;

c.Para o acompanhamento dos trabalhos serdo realizadas reunides sistematicas a serem definidas junto a
fiscalizacdo, com a participagao do gestor/fiscal e membros da equipe da Contratada envolvidos com as
atividades em curso. Caso sucedam acontecimentos relevantes justificaveis, a fiscalizacao podera

convocar, a seu critério, reunides extraordinarias com a Contratada;

d.Em qualquer fase dos estudos, havendo necessidade, a SIHS podera solicitar informagbes adicionais caso

seja detectado incoeréncias e/ou mesmo que o estudo nao contemple o exigido;

e.A Contratada devera realizar extensa pesquisa no sentido de abarcar aspectos legais e de instrumentos que
tem vinculagdo com o objeto, a exemplo dos planos diretores de desenvolvimento urbano, planos de

bacias e planos de saneamento;

f.A descrigdo e analise da Legislacdo Federal, Estadual e Municipal, correlacionada ao objeto de estudo e/ou
tipo de atividade a ser desenvolvida, incluindo as instituicdes a serem envolvidas e suas respectivas
atribuicbes, deve ser observado a temporalidade da mesma de modo que ndo sejam incluidas

Leis/Normas ja obsoletas;

g.0s estudos deverdo contemplar, de forma integrada e sistematica, as varidveis socioambientais e
econdmicas, levando em consideracdo as condicoes das regioes das bacias hidrograficas escopo deste

TR, apresentando uma abordagem clara, concentrada e com fundamentacdo tedrica;

h.Devera ser analisado o custo-beneficio, considerando aspectos técnicos, econémicos, sociais e ambientais,
inclusive com enfoque nas restricbes de uso de areas, quanto a existéncia de nlcleos urbanos, cursos
d'agua, terras indigenas, comunidades quilombola, sitios arqueoldgicos, patrimonios histdricos, areas de
preservacdo permanente e de relevante interesse ambiental. Deverdo ser utilizados dados secundarios

além dos levantamentos realizados em campo. Devera ser mencionado os possiveis conflitos com a
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implantagdo do empreendimento, envolvendo a comunidade e outros empreendimentos de tipologias

diversas;
i.As intervengGes propostas deverdo ter carater pratico, ou seja, com possibilidade real de execucdo;

j.As alternativas propostas deverdo considerar a existéncia de conflitos diversos, a exemplo da questdo
fundiaria, irrigacdo, agricola, pecuaria, do uso e ocupagdo do solo etc.;

k.N3o deverao ser propostas alternativas que tenham qualquer impossibilidade de serem executadas, e a

Contratada devera fazer extensa pesquisa no sentido de se certificar deste fato;

I.O presente estudo devera levar em conta os potenciais efeitos cumulativos e/ou sinérgicos resultantes de
projetos/obras/estruturas desenvolvidas na mesma area ou na regidao de influéncia das medidas

propostas;

m.Os procedimentos metodoldgicos adotados deverdo ser claramente indicados e sempre justificados em
relatdrio. No caso de ser necessaria a adogdo de hipdteses e consideraces simplificadas, elas deverdo
ser convenientemente explicitadas e justificadas;

n.Para efeito de comparagdo de alternativas e analise beneficio-custo, deverdo ser incluidos os custos dos
terrenos (valor de mercado, mesmo que estas areas tenham a possibilidade de serem doadas,
desapropriadas ou que ja sejam de propriedade da empresa, do municipio, do Estado ou do Governo

Federal);

0.As alternativas de solucdo adequadas deverao corresponder aquelas cujo conjunto de fatores e aspectos

sociais, técnicos, ambientais, econémicos e financeiros sejam os mais apropriados;

p.Os servicos técnicos, a saber: topografia, batimetria e geotecnia poderdo ser subcontratados, sem 6nus ou
qualquer prejuizo de informagGes para a SIHS;

g-Demais estudos técnicos deverdo ser realizados pela equipe da Contratada;

r.A Contratada ndo podera contratar para realizacdo do objeto contratual técnico da SIHS e de empresas
e/ou entidades vinculadas, nas equipes permanente, complementar e de apoio;

s.0s estudos e produtos digitais georreferenciados deverao fornecer informagdes necessarias para subsidiar
o processo de analise por parte dos érgaos competentes. Os dados deverdo ser georreferenciados no
sistema geodésico SIRGAS 2000 (Sistema de Referéncia Geocéntrico para as Américas) e no sistema de
coordenadas planas UTM e entregues no formato de arquivo shp (Shapefile);

t.A geometria de representacdo espacial dos temas devera ser condizente a sua feicdo geométrica, ou seja:

os temas que representam area devem utilizar a feicdo geométrica poligono, os que representam temas

Concorréncia Pablica N° 02/2023 fls. 20/110



ORGAO/ENTIDADE

lineares deverdo utilizar a feicdo geométrica linha, e os pontuais deverdo ser representados pela feicdo
geométrica ponto;

u.Os relatdrios deverdo ser apresentados em formato PDF, com resolugdo de acordo com a norma vigente,

tamanho de pagina A4; as plantas deverdo ser entregues em formato A1;

v.Ao final de cada produto, a fiscalizagdo fard uma avaliagdo dos resultados do trabalho. A avaliagdo sera
encaminhada para a Contratada que devera proceder aos ajustes, alteracbes ou complementacoes

solicitadas; o pagamento do produto esta sujeito a aprovacado da versao final.

8.1Coleta, Compilacdo, Consisténcia, Processamento, Interpretacao das Informacoes, Elementos

Disponiveis e sua Apresentagao.

Devera ser listado todo o material existente sobre o assunto objetivo destes TR.O resultado desta listagem devera ser
analisado e interpretado, de modo a formar conhecimento prévio sobre os estudos e ideias veiculados e publicados
sobre o assunto em enfoque.

O resultado deste item devera ser explicitado nos relatérios dos estudos, da seguinte maneira:

«Listagem classificada do material descrito, contendo caracteristicas bibliograficas e local onde a informacdo estara
disponivel para consulta;

«Sumario conclusivo da analise e interpretacdo do material coletado;

«Apresentacdo dos dados primarios a serem utilizados nos estudos.

«Levantamento dos estudos, projetos e obras relacionados ao tema das bacias hidrograficas objeto de estudo com
visita técnica em campo, e identificagdo daqueles elegiveis para compor o objeto deste TR.

Para efeito de representacdo gréfica, as Areas de Influéncia e de Estudo deverdo ser apresentadas em planta Unica, na
escala de 1:100.000, articuladas, se necessario fracionamento, em padrdo Al ISO série A, contendo na legenda a
articulacdo do conjunto, destacada a folha objeto.

Os requisitos minimos de conteldo, para esta representacdo, sdo os constantes do mapeamento da Regido Nordeste do
Brasil, publicado pela SUDENE na escala 1:100.000, ou similar.

8.2Caracterizacao das areas com inspegao em campo

A licitante devera realizar a caracterizacdo das areas de influencia direta e indireta das Bacias do Itapicuru-Acu,
Paramirim/Santo Onofre e Alto Gavido, contenplando o levantamento da situacdo atual da area de abrangéncia,
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compreendendo a coleta de dados, compilagdo e andlise das informagdes com foco no desenvolvimento das etapas
futuras do estudo.

Para a atividade de inspecdo de campo inicial é importante que estejam presentes in loco os principais agentes
executores do projeto, especificamente integrantes da equipe técnica.

O diagndstico devera conter registros fotograficos e descritivos das areas de estudo de forma a nortear e subsidiar os
relatorios subsequentes, a serem apresentados conforme descrito no item 8. Além disso, a Contratada devera apresentar
um mapa, em escala adequada, contendo as areas que compoem as bacias hidrograficas em estudo e as areas de

abrangéncia das mesmas.

A caracterizacdo/diagndstico devera abordar a situacdo atual dos recursos hidricos (oferta x demandas), bem como
andlise do crescimento demografico, de evolucao de atividades produtivas e modificacdes dos padrées de ocupacdo do
solo. Além disso devera apresentar balanco hidrico atual entre disponibilidades e demandas de uso dos recursos hidricos
em quantidade e qualidade, com identificagdo dos conflitos potenciais, das areas de influencia das bacias.

A seguir, tem-se os dados minimos que deverdo ser considerados pela Contratada no Relatério 1, observando que tais
informagGes devem ser apresentadas sempre a luz da sua vinculagdo com ampliagdo de oferta hidrica, estabelecendo

uma relacdo de causa e efeito dos itens abaixo com as demandas que envolvem o objeto do estudo:

*Localizagdo e acessos;

e Topografia;

«Clima e vegetacao;

eHidrologia e hidrogeologia;

*Pedologia;

*Uso e ocupacao dos solos;

*Dados demograficos;

*Dados arqueoldgicos;

*Saneamento e saude;

* Histdrico de problemas potenciais do uso da agua nas areas de abrangéncia das bacias;

*Sistema de abastecimento de agua;
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*Sistema de esgotamento sanitario;
eLimpeza urbana;

* Perfil socioecon6mico;

* Aspectos culturais;

*Suporte legal e normativo.

8.3Estudos Técnicos

Inicialmente a Contratada devera listar a relagcdo dos estudos técnicos (topografia, geotecnia, batimetria, climatologia,

hidrologia, hidraulica, metereologia etc) que serdo necessarios para viabilizar a apresentacdo de alternativas.

Vale ressaltar que a Contratada devera verificar junto a drgdos e entidades da Administracdo Publica a existéncia de
estudos técnicos que possam ser considerados para a proposicdo e detalhamento de alternativas.

De posse destes documentos, deve ser verificada a possibilidade de utilizagdo de tais dados sem que ocorra prejuizo da
informagdo desejada. Qualquer estudo técnico existente devera ser considerado nesta contratacdo somente apds
aprovagao da SIHS.

Serao abordados os mananciais superficiais e subterraneos e os estudos deverdo caracterizar o meio fisico, bidtico e
antrépico, bem como a infraestrutura disponivel e planejada, de modo a possibilitar a avaliagdo dos multiplos
aproveitamentos possiveis e suas alternativas, com enfoque nos multiplos usos - compreendendo abastecimento

humano, producao e preservacao ambiental:

«Abastecimento de agua de sedes municipais, localidades do entorno das areas urbanas, assentamentos
populacionais, localidades do entorno e faixa marginal ao sistema na zona rural dispersa (inclusive municipios
cuja sede ndo se encontra nas bacias em estudo, mas cuja sede ou populacdes do territorio consomem agua da

bacia);
*Dessedentacdo de animais;
«Irrigacao;
«Pecuaria;

» Abastecimento industrial.
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Todos os aspectos dos Estudos Basicos de conhecimento da area, tanto a caracterizagdo do meio fisico, bidtico e
antropico, os levantamentos topograficos/aerofotogramétricos, os aspectos geoldgicos geotécnicos, bem como as
infraestruturas hidricas existentes e previstas, deverdo estar contextualizados na Area do Estudo. No que se refere a

relevancia dos municipios, no que tange a influéncia da seguranca hidrica nas bacias em estudo, devera classificar:
»Municipios que estdio com a sede e a maior parte da sua populagdo localizadas dentro de cada bacia;

»Municipio cuja sede estd fora da bacia, mas que é abastecida principalmente por dguas da bacia, inclusive

populacdes rurais;

»Municipio cuja sede esta fora da bacia, mas que possue populacdes rurais na area da bacia e/ou localidades e

que sofre influéncia direta das crises hidricas;

»Municipios com partes menores do territério inseridas na bacia e com menor impacto decorrente das crises

hidricas nos rios principais da bacia.

Com relagdo aos servigos técnicos com possibilidade de execucdo por terceiros (topografia, geotecnia e batimetria) a

Contratada devera observar os itens abaixo:
a)Topografia
Nos eixos pré-selecionados serdo implantados marcos georreferenciados com as respectivas referéncias de nivel.

Os levantamentos das bacias hidraulicas dos sitios pré-selecionados deverdo permitir a obtencdo de uma topografia /
aerofotogramétrica da bacia hidraulica. Os levantamentos aerofotogramétricos das bacias hidraulicas dos sitios pré-
selecionados serdo executados por Veiculo Aéreo Ndo Tripulado — VANT, quando se podera dispor de uma topografia da
bacia hidraulica com curvas de nivel a cada 1m, bem como, se dispor de fotografias aéreas atualizadas das areas a

serem inundadas.

Este levantamento topografico devera também contemplar as areas onde serdo implantadas as estruturas de

barramento e de extravasao.

Os levantamentos topograficos deverdo ser referenciados, no que respeita ao datum vertical, utilizado na cartografia do
convénio SUDENE - Governo do Estado da Bahia, na escala 1.100.000 (marcos Cruzeiro do Sul S.A.) ou SIRGA 2000 e
coordenadas UTM, a critério da fiscalizacdo da SIHS.

O SIRGAS2000 (Sistema de Referéncia Geocéntrico para as Américas) devera ser o sistema geodésico de referéncia
oficialmente adotado no trabalho.

*Pontos de apoio
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Pontos de apoios sdo pontos foto identificaveis, ou seja, sdo objetos que estdo no terreno e que irdo aparecer na foto,
podendo ser implantados pelo operador ou ja existentes na area.

Para implantagdo desses pontos, alguns cuidados devem ser levados em conta, a saber:
>  Proximidade com vegetacdo
>  Lugares de transito de veiculos

No caso de implantagdo de ponto realizado com material leve, é recomendado fixa-lo no chéo;
O tamanho do ponto de apoio devera ser compativel com a altura do voo. Implantar, de forma
homogénea, priorizando grandes variacGes de altitude.

b)Estudos Geoldgicos e Geotécnicos

Os estudos geoldgicos e geotécnicos constituirdo em inspecdo de campo dos sitios e seus entornos e das respectivas
bacias hidraulicas, com a avaliacdo das condigGes geoldgicas regional das bacias hidraulicas e de contribuicdo e da
avaliacao das condicOes geoldgicas e geotécnicas das alternativas de eixos barraveis. Inclui ainda a avaliagdo preliminar

de jazidas de material de empréstimo para os sitios analisados.

Os trabalhos pré-campo constarao da interpretacao de imagens, estudo dos trabalhos anteriores com coleta de dados de

qualidade das aguas e reunides de debates.

Deverao ser elaborados mapas, esbocos e secdes geoldgico-geotécnicas preliminares e estas informacOes estarao

reunidas em relatorios técnicos, preliminares e final.

Os servigos geotécnicos compreenderdo sondagens a trado e a percussdo, no sentido de investigar as caracteristicas do

solo nos locais onde serdo propostas intervengoes.

A sondagem a trado permite o conhecimento do solo através de escavacdo de pequenos didmetros e profundidades, por
meio de dispositivo de baixa a média resisténcia. A sondagem a percussdo é uma investigacdo do solo que traz

informacdes sobre a consisténcia das camadas, de forma a identificar a capacidade de carga suportada.
Com relacdo a execucao desses servicos, devera ser realizada programacao detalhada conforme necessidade.
Todos os resultados das investigacdes sub-superficiais deverdo ser apresentadas sob forma de perfis individuais.

Deverdo ser apresentadas se¢Ges geoldgicas com a interpolagdo e extrapolacdo dos dados das sondagens, indicando
todos os niimeros de golpe de S.P.T e percentagem de recuperacdo. Nas sondagens a percussao deverdo ser realizados
os ensaios de infiltracdo e de perda d'agua.

Os testemunhos das sondagens deverdo ser devidamente acondicionados, guardados e fotografados. O relatdrio de
produto entregue a SIHS devera conter copia das fotografias.
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Os equipamentos e procedimentos inerentes aos servigos de sondagens deverdo conter os acessorios discriminados nas
normas e diretrizes da ABGE (Associacdo Brasileira de Geologia e Engenharia). Os procedimentos inerentes ao

desenvolvimento dos servigos deverdo estar de acordo com as normas vigentes.
c)Batimetria

Uma vez que a batimetria permite determinar o perfil topografico do leito de um rio, a Contratada devera realizar
estudos batimétricos quando esses forem necessarios para o estudo de alternativas e proposicdo de intervengdes para

ampliar a oferta hidrica nas bacias ja mencionadas.

E necesséria a avaliacdo da batimetria do lago, a toponimia, que devera ser conforme a Instrucdo Técnica A-06A —
Procedimentos para Levantamentos Hidrograficos (LH) Executados por Entidades Extra Marinha, adotada pela Diretoria
de Hidrografia e Navegacao (DHN) e pelo Centro de Hidrografia da Marinha — CHM.

8.4Selegdo das Solugdes para aumento da Disponibilidade Hidrica

Identificadas as diferentes demandas de uso da agua ao longo de toda a bacia serdo identificadas as possiveis solucoes

de atendé-las, tanto com o manancial subterraneo, como o manancial superficial.

8.4.1Estimativa da Disponibilidade Hidrica Subterranea

Deverao ser realizados estudos de avaliacdo das aguas subterraneas, a fuga de vazoes para alimentar o lencol freatico
nas épocas de secas e, por outro lado as contribuicdes das principais nascentes das serras.

A estimativa da disponibilidade hidrica subterranea das bacias, objeto deste TR, deverdo ser elaboradas a partir de dados
e estudos existentes, bem como dos que forem necessarios, a serem desenvolvidos pela contratada. Deverdo ser
considerados também os pogos tubulares devidamente cadastrados e com dados representativos do comportamento
hidrogeoldgico das diversas areas com caracteristicas proprias no que se refere as aguas subterréneas, na area de
interesse.

As informacOes levantadas e as analisadas a respeito da disponibilidade hidrica subterranea deverdo permitir a

apresentacgdo de:

>Levantamento, apropriagdo, adequacdo e analise hidrogeoldgica das informagOes ja existentes, através de
inventario sumario dos pontos de agua, cadastrados e sistematizados nos 6rgaos (ex.: CERB, Embasa, SIAGAS,
CPRM, INEMA, Codevasf), acrescidos de outros particulares disponibilizados;

>Avaliacdo das condigdes de utilizagdo de aguas subterraneas, a partir de estimativas de volumes atualmente
explorados e do levantamento dos usos atuais;

>Avaliacdo e estimativa da potencialidade do aquifero e das disponibilidades hidricas subterraneas, a partir dos dados
de estudos existentes, bem como dos desenvolvidos pela contratada, analisados e interpretados
contextualizadamente;

>Elaboragao de modelo conceitual de circulacdo da agua subterranea;

>Determinacdo das principais limitagdes e areas mais favoraveis a captagdo;

>Delimitacdo das areas de recarga e areas vulneraveis a contaminacdo;

Concorréncia Pablica N° 02/2023 fls. 26/110



ORGAO/ENTIDADE

>Avaliacdo das contribuigdes da parcela subterranea do ciclo hidroldgico para o escoamento de base e das
interferéncias na disponibilidade superficial em areas com elevada densidade de pogos tubulares;

>Avaliacdo das condigbes de utilizagdo de aguas subterraneas;

>Avaliacdo da qualidade com a classificacdo quimica das aguas para os diferentes usos e a determinacdo das areas
potencialmente vulneraveis a contaminagao;

»IndicacGes de como este manancial subterraneo podera substituir e/ou complementar o atendimento das diversas

demandas de uso da agua na bacia.

Além das atividades de Estimativas da Disponibilidade Hidrica Subterranea, apresentar também os estudos associados ao

meio fisico e ao meio bidtico, bem como aos demais temas abordados no diagndstico.

8.4.2Estimativa da Disponibilidade Hidrica Superficial

Para as solucGes com manancial superficial deverao ser observados os aspectos a seguir relacionados:
«Avaliacao do Meio Fisico e Biotico;

«Avaliacao SocioeconOmica;

«Identificacdo de Sitios de Barragem.

a)Avaliacdo do Meio Fisico e Bidtico

Referente a avaliagdo do meio fisico e bidtico, na area de estudo, devera ser apresentada a seguinte abrangéncia:
I.Climatologia;

I1.Geologia e Geotecnia;

I11.Avaliagdo Hidroldgica;

IV.Avaliagao Ambiental;

V.Qualidade da Agua;

VI. Solos;

VII. Avaliacao Hidrogeoldgica;

VIII.Caracterizacao do Meio Bidtico;

I)Climatologia
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Esta atividade destina-se a avaliar, verificar e complementar, de maneira ampla e abrangente, informagdes sobre os
fendmenos climaticos mais caracteristicos, ou seja, temperatura, precipitacdo, umidade, radiacdo, vento, evaporacdo,
pressao e outros que se apresentem relevantes. A apresentagdo desses fenémenos, em carater geral, visa identificar as
caracteristicas climaticas de todas as bacias hidrograficas, procurando-se enquadrar a regido do estudo dentro das

classificagGes climaticas oficiais.
Devera ser avaliado os estudos climatoldgicos desenvolvidos, sob os seguintes aspectos:

«Fornecer parametros apropriados e consistidos necessarios ao trato hidroldgico e dos demais requisitos do
Empreendimento;

«Verificar a propriedade e consisténcia do cenario de estiagem a ser atendido pelo sistema de regularizacdo.

«Dados pluviométricos, a partir da inclusao de informacOes coletadas em diversas propriedades rurais no interior da

bacia de contribuicdo, de maneira a confrontar com a pluviometria regional;

«Caracterizagdo regional do clima a partir dos dados selecionados e espacialmente distribuidos, de maneira a
possibilitar a variagao espacial e temporal da temperatura, evapotranspiracdo potencial, velocidade e direcdo

dos ventos;

«Caracterizagdo do regime pluviométrico, pelo menos para cada estacdo considerada, a variagcdo anual das médias

mensais, com os respectivos coeficientes;
«Comportamento cronoldgico dos totais anuais, destacando a média e o desvio padrdo desses totais;
«Estudo da ocorréncia de periodos secos de longa duracdo e a sua frequéncia;

+Sintese sobre o comportamento regional do regime pluviométrico apresentado, calcada na comparagdo dos
indicadores adimensionalizados do regime de chuvas, da localizagdo geografica da area, dos fatores que

interferem no clima e dos principais sistemas de instabilidade atmosférica.

No caso da necessidade de alteracdo e/ou complementacdo, a sintese cartografica modificada do comportamento dos

parametros climatoldgico regionais devera ser apresentada na escala 1:100.000, em padrao A4 ISO série A.

II)Geologia e Geotecnia

As avaliacoes geoldgicas a serem desenvolvidas, para a area de influéncia, deverao atender aos seguintes objetivos:
«Caracterizacdo em nivel das unidades geoldgicas;

«Descrigdo sumaria das unidades identificadas.

Os servicos deverdo ser realizados atendendo os seguintes pressupostos técnicos:

«Caracterizagdo dos dominios geotectonicos;
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«Caracterizagdo dos grupos litoldgicos e suas subdivisoes;
«Caracterizacdo da estratigrafia;
«Caracterizagdes estruturais.

A sintese da avaliacdo do comportamento geoldgico regional devera ser apresentada, calcada na interpretacao dos

diversos componentes envolvidos.

A sintese cartografica do comportamento dos diversos parametros geoldgicos regionais devera utilizar base 1:500.000,
ou mais detalhada, apresentada na escala 1:100.000, em padrdo Al ISO Série A.

O condicionamento geoldgico estrutural dos sitios devera ser efetuado sob os aspectos regionais e locais, nesta ordem.

A andlise da avaliagdo geoldgico-geotécnica, realizada em etapas anteriores, se for o caso, os estudos de campo e a

documentagdo existente, deverdo subsidiar a definicdo qualitativa dos sitios para os empreendimentos estudados.

IIT)Avaliacdo Hidroldgica

Os estudos hidroldgicos deverao, no minimo conter os seguintes objetivos:
«Estabelecer os indicadores hidroldgicos, relativos ao sistema de regularizacdo a ser implantado, tais como:

“*Volume de reservacao total;
“*Volume util de regularizacao;
“Volume morto;
+Cota da soleira do vertedouro;
++Cota de coroamento do barramento;
“+Vazdo regularizada com 100%, 95%, 90% e 85% de garantia, em relagdo ao cenario considerado.

A determinagdo do volume de regularizagdo devera levar em conta a existéncia e a futura construcdo de outras

obras hidraulicas na bacia;

«Efetuar as simulagdes, necessarias para avaliar o enchimento do lago e a frequéncia com a qual ela é esperada no

tempo;

«Efetuar as simulacdes do amortecimento da onda de cheia, necessarias ao dimensionamento da Estrutura

Extravasora;
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«Estabelecer os hidrogramas de cheias, e respectivas vazdes de pico, que servirdo para o dimensionamento

hidraulico da estrutura extravasora e das obras de desvio, para a construcao.

Os servigos a serem executados na busca de atendimento desses objetivos, devem atender aos pressupostos técnicos

minimos relacionados a seguir:

«Todas as avaliacbes deverao estar calcadas nos dados hidro-climatoldgicos selecionados e consistidos, nas

observacoes efetuadas em campo, devidamente registradas e comprovadas;

+Os resultados aferidos por modelagem matematica devem ser analisados sob a luz das informacOes basicas,

compatibilizando clima e o meio fisico regional;

+Os estudos de regularizacao deverdo ser preferencialmente efetuados a partir de balancos hidricos mensais, que

consideram o aporte e as retiradas de agua do sistema;

«Devem ser empregados, para alimentar os estudos de regularizacdo, preferencialmente, nesta ordem, os seguintes

tipos de dados:
“+Séries historicas naturais de vazdo medidas no local, ou muito préximo dele;

“+Séries histdricas sintéticas de vazdo, geradas a partir de areas comprovadamente homogéneas, em

relagcdo a aquela relativa ao estudo;
+“»Séries histdricas sintéticas de vazao, geradas a partir das chuvas regionais;

“Consideracao das perdas por evaporacdo, preferencialmente variando no tempo em funcao do més e da

superficie exposta do lago, no desenvolvimento do balanco hidrico a ser realizado;

“No caso de utilizacdo de métodos sintéticos para a geragdo de series de vazOes deverdo ser sempre
apresentados os estudos que justifiquem suas aplicagbes (estudos de calibragdo, validagdo,

coeficientes de correlagdo, erros padroes de estimativa e outros).

As previsOes de cheias, para os estudos das obras de desvio e dimensionamento da(s) estrutura(s), devem ser

realizadas dentro da seguinte preferéncia e de acordo com a disponibilidade de dados:
<*Dados medidos sistematicamente, no local, em estagdes oficiais;

“Determinagdo da curva-chave no trecho do rio a jusante da obra com auxilio de informagles existentes,
complementadas, se houver necessidade, por medicdes de vazao realizadas no ambito dos servigos deste

projeto;
“+Emprego de metodologias consagradas para tais finalidades.
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Serdo admitidos métodos diretos (andlise estatistica de vazdes extremas) e indiretos (transformacdo chuva vazao) de
determinagdo de vazGes de cheia. No primeiro caso devem ser utilizados no minimo 30 anos de dados (naturais ou
sintéticos) e distribuicGes de probabilidade como a Log Normal, Log Pearson Tipo 3, ou outras que comprovadamente
forem aplicaveis a regido. No segundo caso admitem-se modelos baseados na teoria do hidrograma unitario, no método
do Soil Conservation Service e outros, desde que se proceda a subdivisdo da bacia em sub-bacias de areas compativeis
com a aplicacdo destes métodos. A determinacdo da tormenta de projeto devera levar em conta a distribuicdo temporal

e espacial de tormentas criticas ja ocorridas na regido.

«Sintese, que evidencie comparagdo entre os regimes do rio nas condicOes naturais e a controlada pela intervencdo

a ser proposta;
«Estimativa de Cheias de Projeto:
“+Vertedouro: cheia de projeto para tempo de retorno de 1.000 anos e verificagdo para 10.000 anos; e

“Obras de desvio: cheia de projeto para tempo de retorno de 20 anos e verificacao para 50 anos, para os

periodos seco e Umido.

Para os estudos hidroldgicos, os dados fluviométricos, pluviométricos, unidades de balanco, entre outros, devem ser
utilizados dos dérgaos oficiais.

Para relagdo curva x vazdo, considerar a equivaléncia das cotas em vazGes, analisar a consisténcia dos dados obtidos x
levantados, sua representatividade hidroldgica comparando-a com as informadas pelos 6rgaos oficiais.

Consolidar as informacdes levantadas com as obtidas dos 6rgaos oficiais competentes, uniformizando-as e complementar
quando necessario.

Nas segOes necessarias, nos locais das barragens existentes e no caso de a alternativa apontar para solugdo ser
barragem, deverdo ser geradas séries de vazoes mensais que deverdo ser utilizadas na simulacdo da operacao dos
reservatorios.

As curvas de frequéncia das vazbes diarias deverdo ser realizadas, analisadas e definidas por proporcionalidade das
respectivas areas selecionadas para os locais das intervengGes existentes e as que porventura vierem a ser propostas.

IV)Avaliacdo Ambiental

Seguindo a legislacdo, é necessaria a avaliagdo prévia dos impactos ambientais, fato preponderante a tomada de
decisOes e aplicagdo de estudos técnicos das areas objeto deste TR, onde porventura sejam escolhidos por avaliagdo
técnica para a realizacdo das intervencGes necessarias.
Os programas de gerenciamento ambiental indicados, para consecucao de seus fins, deverdo realizar as seguintes
acoes:

«De reassentamento da populagao;

“De recuperacdo de areas degradadas;

+“+De operacado dos reservatorios;

«+De relagdo das instalagdes existentes;

«<+De conservagao e uso do solo;

“De monitoramento de agua no lago da barragem;
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“De educacdao ambiental;
“De desmatamento de vegetagdo existente;
“Outros que se fagam pertinentes.

Os estudos ambientais deverdo ser desenvolvidos com o objetivo da identificagdo dos principais impactos ambientais
gerados pelas intervencGes definidas, enfatizando os aspectos que possam condicionar a referida escolha. A principio
deverao ser considerados os seguintes fatores ou componentes ambientais: geologia, geomorfologia, erosdo, produgao
de sedimento e assoreamento, qualidade da agua, arqueologia, uso do solo, inclusive para efeito de desapropriagdo,
com a estimativa de custos com a desapropriacdo nas areas de intervencdo do empreendimento, cobertura vegetal,
entre outras interferéncias ambientais nas bacias hidraulicas.

As informacOes a serem abordadas referente ao diagnostico ambiental, devem propiciar uma caracterizagdo ambiental
da area diretamente afetada (ADA), da area de influéncia direta (AID) e indireta (AII) do projeto, refletindo as condicoes
atuais dos meios fisico (geologia, solo, corpos hidricos, no contexto local e urbano), bidtico (caracterizacdo das espécies
da vegetacao e da fauna) e socioecondmico (analise regional da populacdo tendo como referéncia os bairros). As
informac0es referentes ao meio fisico deverdo ser ilustradas em mapa basico de localizacao e contexto ambiental; as do
meio bidtico deverdo constar em registros fotograficos; e o socioecondmico podera ser representado por tabelas e/ou
mapas.

V)Qualidade da Agua

Deverdo ser levantados, avaliados e comentados todos os dados ja existentes sobre a qualidade da agua dos corpos
d’agua na area de estudo. O estudo das caracteristicas da qualidade dos corpos d’agua e das bacias contribuintes deve

constar principalmente de:
« Identificacdo de fontes poluidoras e respectivas cargas poluentes;
«  Usos e ocupagdo do solo;

« Diagndstico da qualidade da agua, em termos de caracteristicas fisicas, quimicas e bioldgicas a partir de dados

existentes.

VI)Solos

A Contratada devera identificar e caracterizar os solos ocorrentes nas bacias;

Caracterizar os tipos de solos com suas descricdes morfoldgicas, analises fisicas e quimicas e analises mineraldgicas, e
separados por municipios integrantes das bacias hidrograficas em estudo;

Os dominios de solos deverdo ser plotados em mapas topograficos de escala 1:500.000 ou maior e em imagens, de
modo que representem as classes de solos definidas, com os padrGes caracteristicos, que procedera a interpretagdo e
delimitagdo das manchas de padroes homogéneos para representar determinado dominio de classe pedoldgica. Utilizar
mapas geoldgicos, geomorfoldgicos e de cobertura vegetal e elaborar os mapas pedoldgicos no nivel categorico de
subordem e, a nivel categérico de grande grupo.

VII)Avaliacdo Geomorfologica

Caracterizar a geomorfologia de maneira a possibilitar a avaliagdo especializada da morfologia da area de estudo;
Verificar estabelecimento de processos erosivos e assoreamento de corpos d’agua. Avaliar o transporte de
sedimentos nas regiGes previamente identificadas em estudos anteriores, como potencialmente erodiveis ou ja em
estado de degradacdo. Delimitar as areas em mapas e sobrepor com as demais informagGes.

VIII)Caracterizacdao do Meio Bidtico

A caracterizagdo do meio bidtico sera realizada por meio da interpretagdo dos dados secundarios disponiveis, avaliacdo
da cobertura vegetal da bacia e inspecao especifica a campo.
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A inspegdo de campo tera como objetivo principal a consolidagdo do mapa de cobertura vegetal, o qual sera construido
em escala 1:500.000 ou maior a partir da base disponibilizada pelo Governo do Estado da Bahia e a observacdo dos
ecossistemas presentes na bacia para avaliacdo do seu estado geral e atribuicdo de importéncia e grau de
conservacgao. Ao final da execugdo da atividade se espera possuir as seguintes informagoes:

“+Mapa de cobertura vegetal;

«“»Caracterizagdo dos principais ecossistemas e entendimento do seu grau de conservagao;

< Definicdo das areas de maior significado ambiental; e

«“»Caracterizagdo dos espacos protegidos.
Durante a analise dos dados secundarios, inspecdo de campo e a partir da elaboracdo do diagndstico do meio bidtico
serdo identificados os eventuais vazios de informagdo de importancia para a gestdo e o planejamento da bacia.

b)Avaliacdo Socioeconémica

A avaliacao socioeconOmica a ser desenvolvida, para a area de estudo, devera atender aos seguintes objetivos:
+Estudos de demandas;
«Identificacdo da infraestrutura atual instalada e planejada.

Os servicos deverdo ser realizados atendendo, no minimo, aos seguintes pressupostos técnicos:

«Estudo qualificado e quantificado das demandas para os usos potenciais e utilizacdo plena da oferta de agua, a ser

gerada pelas intevencdes, em sua area de estudo, compreendendo no minimo:
«Abastecimento de agua para uso humano, nas localidades e no meio rural disperso;
«Dessedentacdo de animais;
«Aproveitamentos agricolas, a partir da identificacdo de solos potencialmente irrigaveis;
«Piscicultura;
» Abastecimento industrial e comercial;
*Outros.
«Infraestrutura basica e suporte logistico, disponiveis e necessarios, envolvendo no minimo, os seguintes itens:
«Sistema viario, classificado e quantificado;

«Sistema de distribuicdo de energia elétrica, classificado e quantificado;
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«Areas de producdo agricola, classificadas e quantificadas, através do uso de imagens de satélite e/ou fotografias

aéreas;
«Sistemas de abastecimento de agua, convencionais e simplificados, classificados e quantificados;
«Sistemas de esgotamento sanitario, convencionais e simplificados, classificados e quantificados.
+Obras hidrdulicas para a oferta de agua.

Elaboracdao de um Projeto Social de Gerenciamento e Mediacao de Conflitos de Uso tendo como fundamentos os

seguintes objetivos:

«Ouvir e entender as necessidades dos representantes atuantes do territorio (sociais e institucionais), em especial,
sobre as formas de uso dos recursos hidricos pelas populacoes tradicionais com atencdo a manutencdo das

suas formas de vida, praticas e costumes;
«Realizar o gerenciamento e mediacao dos conflitos de uso;

«Sensibilizar a sociedade, discutindo-se sua responsabilidade coletiva na conservacao dos recursos hidricos,
estimulando os diversos segmentos sociais a participarem do processo de gestdo destes recursos e da
implementagdo de medidas que visem disciplinar o uso dos recursos hidricos e o fortalecimento do Comité de
Bacia Hidrografica;

«Identificar causas dos principais problemas e conflitos socioambientais associados aos recursos hidricos;

«Realizar articulagdo com érgdos federais, estaduais e municipais, ampliando a lista dos agentes sociais atuantes na

regido das bacias objeto deste TR.
Para a realizacdao deste escopo deverdo ser previstas a execucao das seguintes atividades:

«Reunido técnica de integracdo e interagdo metodoldgica com a Constituicdo do Nucleo de Coordenacao da
Mobilizagdo e Participagdo Social, que estara subordinado ao Ncleo de Coordenagdo.

«Elaboracdo do Plano de Mobilizagao, Comunicacdo Social e Divulgagdo, contendo o descritivo e o detalhamento de
todas as atividades que serdo desempenhadas, especialmente as estratégias metodoldgicas para a execucdo de

eventos coletivos (reunides, oficinas, seminarios).

«Construcao do Mapeamento Social e Institucional, caracterizando o poder publico e os segmentos da sociedade
civil e dos usuarios da agua, atuantes na regido de abrangéncia das Bacias.

«Apoio a realizacdo da Mobilizagdo Social garantindo a representatividade e legitimidade da participagdo nas
atividades desenvolvidas (contatos telefonicos e presenciais com as instituicdes publicas, sociais e privadas).
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«Apoio na concepgao e elaboracdo de materiais pedagdgicos e de comunicagdo zelando pelo rigor dos conteldos
técnicos e formas de abordagem, (Apresentacdoes em Power point, producdo de noticias para alimentacdo de
redes sociais, panfletos).

«Acompanhamento de reunides coletivas, fortalecendo a construcdo participativa de conhecimentos com as
comunidades e segmentos, sobre os estudos. Essas reunides serao realizadas, sempre que solicitadas por um

coletivo, ou a partir da avaliacdo da Equipe Técnica.

«Andlise da percepcdo dos representantes institucionais e locais sobre as bacias e definicdo de estratégias de
comunicagdo, identificando seu conhecimento e sua visdo sobre os recursos hidricos, com coleta de sugestGes

com vistas ao aprimoramento dos estudos.

«Elaboracdo de Relatorios, onde constardo os registros, descricdo e comprovacao das evidéncias da realizacao de
cada etapa do trabalho social, incluindo registro fotografico e listas de presenga dos participantes de reunides,
além dos conteldos construidos nos eventos. Planejamento e assessoria relacionada a Comunicacdo

Institucional e para mediagao de conflitos institucionais.

A sintese analitica das informac0es devera ser apresentada devidamente consistida e sob forma de tabelas.

Ao final sera proposto um Projeto Social de Gerenciamento e Mediagao de Conflitos.

c)Identificacdo de Sitios de Barragem

Os sitios ja identificados em estudos anteriores deverdo ser avaliados e caso necessario, deverdo ser identificados novos

sitios potenciais para barramentos na area de estudo, abordando os seguintes aspectos:

+Localizagdo espacial de todos os pontos potenciais para barramentos, considerando-se toda a rede hidrografica,
analisados sob os aspectos fisicos, econdmicos, sociais € ambientais, utilizando-se para isto as informacoes
mais atualizadas disponiveis, tanto no que respeitam a cartografia a utilizar, quanto aos dados estatisticos do

IBGE e/ou outros porventura disponiveis;

*Andlise dos pontos identificados, a luz de imagens de satélite, no sentido de verificar a propriedade dos sitios a

serem escolhidos, no que respeita a morfologia;

+Inspegdo de campo para identificagdo fisica e visual dos locais indicados;

A inspecdo de campo devera ser realizada por equipe experiente, que agregue conhecimento para o exercicio da

atividade pretendida.

Nos sitios considerados de interesse, a Assessoria devera promover todos os meios necessarios para identificar as

melhores situagGes de eixos que combinem a adequabilidade geomorfoldgica, hidroldgica e geoldgica - geotécnica.

Esta atividade devera ser desenvolvida em campo, por equipe cujos técnicos possuam conhecimentos especificos, nos
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temas ja antes referidos.

A sintese desta identificacao devera ser fundamentada e documentada, com fotos e imagens que possam subsidiar a

escolha do sitio.

O resultado devera concluir de maneira fundamentada, utilizando-se matriz cruzada, pela selecdo das melhores

alternativas de eixos, para cada sitio potencial de barramento.

A sintese cartografica dos pontos indicados de barramentos potenciais devera ser feita sobre copia da planta gerada
para representacdo da area de estudo, codificadas em ordem sequencial, combinada, do Norte para Sul e de Oeste para

Leste.

*Pontos Potenciais para Barramento.
*Eixo e obras complementares

«Bacia Hidraulica

A luz das informacOes colhidas nesta etapa, e das plantas de Sitios Potenciais de Barramento, definir os sitios
otimizados, utilizando-se de matriz cruzada, envolvendo as variaveis necessarias que possam conduzir a uma selegdo

otimizada das melhores combinagdes, observados os seguintes aspectos:
“*Melhor distribuicdo espacial;
“*Melhores condi¢Ges de armazenamento de agua e/ou producdo hidrica;
“*Melhores condigdes para implantacdo das estruturas extravasoras;
“*Melhores condigbes geoldgico-geotécnicas;
“+Melhores sitios fisicos;

A sintese da avaliacao da matriz cruzada antes referida devera esclarecer o contelldo e ordem de prioridades das

combinagdes aventadas.

A sintese cartografica das melhores combinacOes devera ser apoiada na planta Sitios Potenciais para Barramentos,
destacando por convencdes as diferentes combinag0es, e suas respectivas areas de estudo, e intitulada CombinacGes de
Sitios Otimizados, mantidas as escalas e formas de apresentacdo do item Pontos Potenciais para Barramentos.

8.5Definicao dos Arranjos selecionados

De posse da caracterizacao das areas envolvidas para ampliagdo de oferta hidrica, bem como dos estudos, planos,
projetos e obras existentes e em andamento, a Contratada devera apresentar as solucdes técnicas mais apropriadas

para as areas objeto de estudo.

Identificadas as diferentes demandas de uso da agua ao longo das bacias, serdo identificadas as possiveis solugoes de

atendé-las, tanto com o manancial subterrdneo, como o manancial superficial.
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A Contratada devera apresentar as alternativas (minimo duas) de solugdo para ampliagdo de oferta hidrica na area de
estudo, individualmente para cada bacia. As alternativas deverdo ser de carater estruturante, complementadas com
diretrizes de medidas ndo estruturais, e estar descritas através de cenarios de intervenges, com estimativas de custos,

considerando o cenario de ocupagdo atual, ocupacdo futura e os cenarios com as intervengdes propostas.

E fundamental que as alternativas estejam devidamente justificadas, com elementos que subsidiem e respaldem o
indicativo da melhor alternativa a ser proposta pela Contratada. A descricao e andlise das alternativas propostas deverao

conter uma avaliagdo sob o0s aspectos técnicos, econdmicos e ambientais.

Estas alternativas deverdo ser submetidas ao confronto final através de matriz cruzada, considerando-se no minimo o
seguinte:
i.Efeitos econOmicos;
ii.Efeitos sociais;
iii.Morfologia;
iv.Efeitos ambientais;
v.Geologia / Geotecnia;
vi.Estabilidade das encostas ao longo do reservatério;
vii.Geometria;
viii.Aspectos construtivos;
ix.Aspectos operacionais;
x.Controle de conservacdao e manutencgao;

xi.Estabilidade das encostas ao longo do reservatorio.

Em face das alternativas analisadas e justificadas, substanciada por matriz cruzada, contendo vantagens e desvantagens

comparativas, cabera a Contratada apresentar um indicativo da melhor proposta de solucdo para avaliacdo de aprovacao

da SIHS.

Nesta etapa devera ocorrer ampla discussdo com a equipe de Fiscalizagdo, a fim de que dentro dos cenarios propostos
sejam escolhidas as solugdes mais adequadas e tecnicamente seguras que permitam a ampliacdo de oferta hidrica nas

areas de influencia das bacias.

De posse desses elementos, cabera a SIHS a aprovacdo das alternativas apresentadas como mais adequadas.

A apresentacdo das alternativas devera conter:
a)Proposicdo das alternativas de solugdo;

b)Pré-dimensionamento,
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c) Estimativa de custos (orcamento estimado) e de prazos envolvidos. Nos custos de operagao, quando couber, o

componente “energia elétrica” também devera ser considerado.
d)Croquis esquematicos;

e)Viabilidade técnico-econ6mica e proposicdo da alternativa mais viavel.

Para as solucGes com manancial superficial deverao ser observados ainda os aspectos a seguir relacionados:
i.Estudos Hidroldgicos
ii.Estudos Ambientais Preliminares
iii.Reconhecimento Arqueoldgico Preliminar

iv.Projetos Sociais de Gerenciamento de Conflitos de Uso

i.Estudos Hidroldgicos

Os estudos hidroldgicos a serem desenvolvidos por engenheiro especialista em hidrologia deverdao contemplar no

minimo, os seguintes objetivos:

«Estabelecer os indicadores hidroldgicos, relativos ao sistema de regularizacao a ser implantado, tais como:

“+Volume total de reservacao;

“Volume util de regularizacdo;

“*Volume morto;

+Cota de soleira do vertedor;

«Cota de coroamento do barramento;

“+Vazdo regularizada com 100%, 95% e 90% de garantia, em relacdo ao cenario considerado.

<A determinagdo do volume de regularizacdo devera levar em conta a existéncia e a futura construgdo de

outras obras na bacia.

«Efetuar as simulagGes necessarias para avaliar o enchimento do lago e a frequéncia com a qual ela é esperada no
tempo;
«Estabelecer os hidrogramas de cheias e respectivas vazoes de pico, que servirdo para o dimensionamento hidraulico da

(s) estrutura (s) extravasora (s) e das obras de desvio, para construgao.

Inicialmente devera ser avaliada a potencialidade hidrica dos recursos superficiais da bacia do Rio Utinga, a partir dos
estudos hidrolégicos para, em seguida, definir sua disponibilidade, considerando a implantacdo de reservatdrios de
regularizacdo nos sitios ja identificados e em novos sitios.

Concorréncia Pablica N° 02/2023 fls. 38/110



ORGAO/ENTIDADE

ii.Estudos Ambientais Preliminares

Os estudos ambientais preliminares deverdo ser desenvolvidos com o objetivo da identificacao dos principais impactos
ambientais gerados pelas barragens, enfatizando os aspectos que possam condicionar a referida escolha. A principio
deverdo ser considerados os seguintes fatores ou componentes ambientais: geologia, geomorfologia, erosdo, producao
de sedimento e assoreamento, qualidade da agua, arqueologia, uso do solo, inclusive para efeito de desapropriacdo,
com a estimativa de custos com a desapropriacdo nas areas de intervencao do empreendimento, cobertura vegetal,
entre outras interferéncias ambientais nas bacias hidraulicas.Também devera ser feita a avaliagdo dos impactos e

proposicdes de medidas ambientais, para subsidiar a realizacdo dos futuros estudos.

Os resultados da avaliagdo ambiental preliminar dos sitios e bacias hidraulicas serao consolidados com a identificacdo

dos principais impactos ambientais gerados pelas barragens ou que refletirdo na selegao dos sitios.

iii.Reconhecimento Arqueoldgico Preliminar

O reconhecimento arqueoldgico devera ser executado por profissional especializado credenciado junto ao IPHAN,
embasado na seguinte legislagdo:

«Lei 3.924/1961 que proibe a destruicdo e/ou mutilagdo, quer seja parcial ou total, de sitios arqueoldgicos, sendo sua
desobediéncia considerada crime contra o patrimonio nacional;

*Resolugdo n° 001/88 do CONAMA que inclui a obrigatoriedade de estudos sobre os bens culturais, quando da
Avaliacdo de Impactos Ambientais;

«Constituicdo Federal de 1988 que considera os sitios arqueoldgicos como patrimoénio cultural brasileiro, garantindo a
sua guarda e protegdo.

+Este estudo deverd atender exclusivamente ao interesse do reconhecimento dos sitios analisados. Nesse sentido, ndo
serd necessario obedecer a Instrucdo Normativa do IPHAN n° 001/2015 que rege todo e qualquer estudo de
natureza arqueoldgica inserido em licenciamentos ambientais. Ainda, por ser realizado de forma ndo interventiva e
por realizar vistoria em pontos especificos de interesse, este estudo ndo precisa ter respaldo técnico para refutar a
ocorréncia de sitios arqueoldgicos em condigbes subsuperficiais na area.

+Os objetivos especificos deste reconhecimento serao:

«Efetuar levantamento bibliografico sobre a arqueologia, etnohistoria e historia da regido de pesquisa;
«Executar levantamento arqueoldgico ndo interventivo e ndo intensivo da ADA;

«Mapear e caracterizar os sitios arqueoldgicos, caso venham a ser localizados nesta etapa da pesquisa;
«Apresentar relatdrio arqueoldgico preliminar simplificado;

«Elaborar a FCA (Ficha de Caracterizacao de Atividade).
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iv.Projetos Sociais de Gerenciamento de Conflitos de uso

A Contratada devera propor programas e agoes que realize a mitigacao, extingdo ou diminuicdo dos conflitos existentes

pelo uso da agua, visando a ampliagdo da oferda de agua e seu disciplinamento.

8.6Detalhamento da alternativa selecionada

Para subsidiar o estudo de alternativas e o detalhamento da alternativa selecionada, deverao ser realizados servicos

técnicos.

Inicialmente a Contratada devera identificar os estudos técnicos (hidroldgico, hidraulico, hidrogeoldgico, metereoldgico,

demografico, ambiental, etc) necessarios para o detalhamento das alternativas selecionadas por bacia.

Os estudos relacionados acima deverdo ser desenvolvidos e apresentados pela equipe prépria da Contratada, sob o
ponto de vista qualitativo e quantitativo, de modo a formarem um todo integrado que sera fundamental para o

desenvolvimento das alternativas selecionadas.

A alternativa a ser detalhada, para cada bacia, devera ser realizada apos a analise e aprovacdo pela fiscalizacdo dentro
das opcoes disponiveis, com base nos estudos apresentados pela Contratada. Nesse sentido, a alternativa selecionada,
aprovada pela SIHS, deverd ser objeto de detalhamento de suas caracteristicas técnicas, de forma a garantir a

exequibilidade das intervengdes propostas.

As intervencOes propostas deverdo ser realizadas considerando uma visao integrada da bacia hidrografica, e devem
evitar a transferéncia de impacto para jusante ou montante. No caso de ser inevitavel o impacto, a Contratada devera

prever medidas mitigadoras para atenuar completamente os possiveis danos e impactos.

Nesse item, deverdo ser apresentados os elementos e informagGes necessarias e suficientes para que as intervengGes
sejam executadas com seguranga, funcionalidade, considerando a manutencdo e operagao, bem como a durabilidade

dos componentes.

Ressalta-se que dentre as alternativas selecionadas, o detalhamento nos moldes exigidos a seguir s6 sera realizado para
as solugGes técnicas determinadas pela SIHS. Para as demais, cabera a Contratada uma indicacdo mais sucinta da

solucdo apresentada.

As solugdes técnicas que envolverem infraestruturas hidricas, mediante alternativa selecionada, apds determinacado e

aprovagao pela SIHS, deverao ser desenvolvidas e apresentadas, para cada Bacia, conforme exposto abaixo:
*Memorial Descritivo

O memorial descritivo devera conter informacoes referentes a proposigao das solugdes técnicas, com as caracteristicas

das estruturas projetadas, incluindo resumo dos dados basicos obtidos nos Estudos Técnicos.
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«Memorial de Célculo
Devera ser apresentada uma planilha de dimensionamento contendo no minimo:
-detalhamento dos estudos e dimensionamento da obra ou servigo;

-detalhamento dos calculos, das quantidades dos servigos, inclusive dos materiais, de acordo com os quantitativos
da Planilha Orgamentaria;

-no caso de construgdo de barragem, apresentar memorial de calculo da estabilidade do macico, referenciado a
secdo tipica pretendida e de todos os componentes do barramento;

-memoria de cdlculo das quantidades de materiais e servicos — sera necessario apresentar a planilha de

quantitativos de materiais e servigos, calculados de acordo com as normas, especificagdes e manuais técnicos.
*Desenhos
A Contratada devera apresentar material grafico completo e suficiente, considerando no minimo:
-Planta de situagdo, contemplando a area de abrangéncia, etapas de implantacao e localizagdo;
-Planta baixa com a indicacdo de cotas e dados relevantes;
-Planta de cortes e detalhes com informag0es suficientes para compreensdo da proprosicao;

-No caso de construcdo de barragens, deverdo ser apresentados os desenhos das diversas pegas componentes das
secOes tipicas do macico. Também devera ser apresentado desenho com as seces transversais ao eixo,
estaca a estaca, com espagamento maximo de 20 metros, contendo terreno natural e a plataforma do macigo

com calculo de area, uma a uma, diferenciando os materiais empregados;

-Detalhes referentes aos projetos estruturais, sendo que as instalagdes e obras complementares deverdao ser

suficientes a avaliacdo precisa dos quantitativos propostos.
+Planilha Orgamentaria
A planilha orcamentaria devera ser apresentada, considerando, no minimo, o que se segue:
-Detalhamento, item por item, de todos os servicos que compde cada fase de execugao;
-O detalhamento devera incluir material e mao de obra e estar compativel com as acdes propostas;

-O custo das obras ou servicos devera ser atualizado como base preferencial nos precos da Tabela de Precos
SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Indices da Construcdo Civil, nos termos da Lei de
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Diretrizes Orcamentarias (LDO) vigente, no que couber.

- Os custos de cada alternativa selecionada deverdo ser apresentados em termos econémicos. Isto implica em que

os custos de investimento deverdo ser discriminados em mado-de-obra, materiais, equipamentos e outros.
«Cronograna Fisico- Financeiro

O cronograma fisico-financeiro devera ser apresentado considerando a compatibilizacdo do prazo de execucdo
da obra ou dos servicos com as acdes propostas. Devera ser observado a pertinéncia do cronograma fisico-

financeiro com o custo e duragao das obras ou servicos.
«Situacdo Fundiaria

O contratado devera apresentar informacoes com relagdo as areas propostas para as intervencoes,
discriminando areas publicas de areas de particulares. Quando as intervencdes ndo acontecerem em vias

publicas, devera ser apresentada a documentagdo que comprove a posse da referida area.

Descrever as agdes potencialmente causadoras de impactos que serdao executadas em cada etapa de implantacao do

projeto, as ampliacdes e expansOes do sistema;

Identificar, medir e valorar os impactos ambientais previsiveis, das acGes do projeto e suas alternativas nas etapas de
construcdo, instalacdo e operacdo, destacando-se os aspectos benéficos e adversos dos impactos a serem pesquisados
em profundidade e justificando os demais, com énfase especial nos seguintes itens:

a)Qualidade e fluxo dos cursos d’agua de alimentacdo e descarte;

b)Flora; Fauna;

c)Desmatamento;

d)Solo;

e)Drenagem natural do terreno;

f)Areas de preservacdo ambiental e unidades de conservacdo localizadas na area de entorno do empreendimento;
g)Beleza cénica e paisagem;

h)Populagdo;

i)Mao-de-obra local;

j)Niveis de ruido;
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k)Malha ferroviaria;
[)Malha viaria regional e na malha viaria de acesso ao projeto;
m)Servigos de infraestrutura.

Previsdo da magnitude, considerando graus de intensidade de duragdo e importancia dos impactos identificados,
especificando indicadores de impacto, critérios, métodos e técnicas de previsdo utilizadas.

Atribuicdo do grau de importancia dos impactos, em relacao ao fator ambiental afetado e aos demais impactos, bem

como a relevancia conferida a cada um deles pelos grupos sociais afetados.

Avaliacao da sinergia dos impactos causados pela atividade, considerando a existéncia das demais atividades em

operacao na area de influéncia;

Deverdo ser mencionados os métodos de identificacdo dos impactos, técnicas de previsdo da magnitude e os critérios

adotados para interpretacdo e analise de suas interagoes.

8.6.1Projeto Conceitual de Barragens

Para os sitios analisados mais vantajosos deverdo ser desenvolvidos estudos de concepcdo das barragens e do seu
respectivo aproveitamento hidrico.

a)Pré-Dimensionamento das Barragens e Estruturas Complementares.

O pré-dimensionamento estrutural das barragens devera ser realizado para cada uma das tipologias das barragens
sugeridas em funcdo das condicdes de fundagdo e dos materiais de construcdo disponiveis, proximos a cada um dos

sitios.

O pré-dimensionamento hidraulico das estruturas extravasoras, de tomada d’ agua e de desvio das barragens deverdo
ser realizados para cada um dos sitios a serem estudados de forma a definir suas dimensdes hidraulicas e permitir o

desenvolvimento dos anteprojetos, quantificando os servigos envolvidos.

Para cada sitio a ser estudado, serdo desenvolvidas solucdes, considerando diferentes tipos de barragens. Estas
estruturas deverdo ser adequadas ao sitio, levando-se em consideracao, principalmente as caracteristicas da fundacdo e
as distancias dos materiais de construgdo (materiais arenosos, pétreos e areno-argilosos). Estas caracteristicas irao
influir significativamente no tipo da barragem se: em terra; enrocamento, concreto; concreto compactado a rolo (CCR);

Oou mesmo mista.
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b)Selecao dos Sitios mais vantajosos para o desenvolvimento dos estudos basicos.

As alternativas selecionadas (barragem + aproveitamento) deverdo ser submetidas ao confronto final através de uma

matriz cruzada, considerando-se entre outros, 0s seguintes aspectos:
eEfeitos econdmicos;

oEfeitos sociais;

eGeomorfologia;

oEfeitos ambientais;

eGeologia / Geotecnia;

eEstabilidade das encostas ao longo do reservatorio;
*Geometria;

eAspectos construtivos;

eAspectos operacionais;

«Controle de conservagdo e manutencao;

Para os sitios analisados mais vantajosos devera ser consolidado o estudo de concepgdo destas barragens e do seu

respectivo aproveitamento hidrico.
-Barragens de Acumulagao

Com base nas informagdes dos estudos e levantamentos realizados, deverao ser desenvolvidas concepgdes do arranjo
das obras para os sitios estudados e considerando as caracteristicas de cada sitio, sera realizada uma maximizagdo do

seu aproveitamento hidrico, de forma a atender a maior demanda possivel, em cada um dos sitios estudados.

As limitagOes de cotas topograéficas do sitio, bem como, as interferéncias com infraestruturas existentes poderdo ser os

limitadores das capacidades de acumulagdo destas barragens.

Para cada um dos sitios indicados, serdo desenvolvidos arranjos considerando os diferentes tipos de barragens. Estas
estruturas deverdo ser adequadas ao sitio, levando-se em conta, principalmente as caracteristicas da fundacdo e as

distancias dos materiais de construcdo (materiais arenosos, pétreos e areno-argilosos). Estas caracteristicas irdo influir
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significativamente no tipo da barragem se: em terra; enrocamento; concreto; concreto compactado a rolo (CCR); ou

mesmo mista.

«Barragens de Nivel

Prevé-se ainda o desenvolvimento de estudos para as barragens de nivel, destacadamente na calha do rio, visando
atender as demandas especificas.

*Estudos de Borda Livre

Os estudos para definicdo de borda livre do barramento deverdo ser realizados, admitindo a passagem da cheia de
projeto nas estruturas extravasoras, com o reservatorio operando no N.A. maximo normal. A capacidade de
amortecimento do reservatério, associada a capacidade de vazdo das estruturas vertentes, determinara o N.A. maximo
maximorum do reservatério. A partir dessa situacao, deverdo ser considerados os estudos de ventos e a analise do
“fetch” do reservatdrio, os quais fornecerao os elementos para utilizacdo dos métodos para o dimensionamento da borda

livre a ser admitida nas estruturas de concreto e nas obras de terra e/ou enrocamento.
*Estudos de Remanso

Desenvolver estudos de remanso do reservatério e do trecho a jusante do Aproveitamento, caso este seja influenciado

por algum rio de menor porte ou pelo reservatorio de outro aproveitamento previsto ou ja existente.

Considerar modelos hidraulicos de determinacdo de linha d’agua, a partir dos dados obtidos nos postos limnimétricos
instalados a montante e a jusante do barramento, e dos elementos cartograficos disponiveis, incluindo as secdes
topobatimétricas levantadas.

A utilizagdo dessas informagdes permitira o estabelecimento de perfis de linha d’dgua para diversos valores de vazGes,
elementos importantes para consideracoes de ordem socioeconémica e ambiental relativas ao trecho do rio influenciado
pelo Aproveitamento, e para o dimensionamento de estruturas posicionadas a jusante do barramento, tais como os

dispositivos de dissipacao do vertedouro.

Os estudos de remanso do reservatério deverdo ser limitados ao tempo de recorréncia requerido para o
dimensionamento da estrutura atingida. Caso exista ou esteja previsto outro aproveitamento a montante do
reservatorio, por exemplo, devera ser respeitado o tempo de recorréncia exigido para a protegdo da casa de forca.

«Estudos de Enchimento do Reservatorio

A determinacdo do tempo de enchimento do reservatdrio podera ser caracterizada a partir da utilizagdo da série de
vazOes médias diarias ou mensais no local do Aproveitamento, dependendo do porte do reservatorio. Com base nessa

série e com o auxilio da curva cota-area-volume do reservatorio, deverdo ser desenvolvidos estudos de simulacdo da
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evolugdo do nivel d’agua durante o enchimento. Desses estudos deverdo ser obtidos os tempos necessarios para serem
atingidos os niveis de operagdo desejados e, consequentemente, as possibilidades de ocorréncia desses tempos para as
diferentes hipdteses consideradas para o fechamento das aberturas de desvio. O enchimento do reservatério devera ser

planejado de tal forma a manter a vazdo minima necessaria a jusante da barragem.
*Estudos de Demandas

Realizar o estudo das demandas atuais e futuras (plano de 30 anos) considerando:

eDemandas Humanas Localizadas.

eDemandas Humanas Dispersas.

eDemandas para Dessedentagao Animal, localizadas e dispersas.

eDemandas para Irrigacdo - especial atencdo devera ser dada para as demandas atuais das barragens existentes.

eDemandas localizadas Ecoldgicas.

. Demandas para indUstrias

eOutras demandas a serem incorporadas.

Obs.: Definir as diretrizes basicas das informagGes dos estudos de demandas por cada tipo.

Seguindo a legislacdo, é necesséaria a avaliagdo prévia dos impactos ambientais, fato preponderante a tomada de
decisOes e aplicagdo de estudos técnicos das areas objeto deste TR, onde porventura sejam escolhidos por avaliagdo

técnica para a realizacao das intervencoes necessarias.

«Orcamento das Alternativas

Para cada um dos sitios estudados deverdo ser realizados orcamentos tantos das obras de implantacao do
aproveitamento, bem como da desapropriacdo, da relocacdao de benfeitorias/infraestruturas, caso existentes e das

medidas ambientais compensatdrias e mitigadoras que possam ser antecipadas.

8.6.2Projeto do Sistema de Aducao

Para as barragens analisadas serdo desenvolvidas a concepgdo do seu aproveitamento com énfase no sistema de adugdo
para abastecimento humano e para atender as areas irrigadas. Estes projetos deverdo ser desenvolvidos na cartografia
disponivel da regido.
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8.7Consolidagao das Alternativas e Barramento e Respectivos Aproveitamentos

Para cada um dos sitios serdo consolidados os estudos de concepcdo das barragens, juntamente com o seu
aproveitamento, permitindo que se conhegam os investimentos necessarios para implantagdo de cada um dos
aproveitamentos hidricos e que se possa estabelecer a sequéncia dos estudos seguintes, incluindo as licengas, até a

implantacao de cada um dos aproveitamentos hidricos, gerando uma hierarquizacdo de suas implantagoes.

Apds a andlise detalhada das alternativas, serdo priorizadas as intervenges na bacia, contemplando inclusive a

disponibilidade hidrica subterranea.

Como contribuigdo a Gestdo dos Recursos Hidricos, serdo sugeridas acdes que contribuam para o fortalecimento do

gerenciamento hidrico, tanto quanto nas agdes estruturais, como nas agdes ndo estruturais.

8.7.1Relacao das Intervengoes Propostas

Devera ser produzida listagem de intervengdes e conteldo para procedimento, além de um sumario dos documentos
necessarios aos processos licitatdrios das intervengdes propostas.

a)Especificacdo de servicos e Materiais, Quantificacao e Custos

Devera ser produzida listagem e especificacdes dos servicos e materiais, consolidada por agrupamentos de atividades,

estruturadas, no minimo, com as seguintes abordagens:

»  Conceituacao;

e Suporte normativo;

«  Materiais constituintes dos servigos e suas caracteristicas, especificas para cada servico;
«  Forma sequencial de execugdo;

»  Forma de controle;

«  Forma de mensuragao; e

«Forma de pagamento.

No que diz respeito aos quadros de Quantificacoes e Custos, estes devem ser estruturados independentemente,

contendo os seguintes campos:
»Quantificacdes de Servigos:
-Itemizagao sequencial;
-Codificacdo da especificacdo correspondente ao item;
-Titulacdo sumaria dos servicos, item a item;
-Unidade de mensuracao; e
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-Quantificagdo por unidade de mensuracgdo, item a item.

«Custos dos Servigos.

8.8Levantamento Diagndstico Participativo e Reunido de Apresentacdo das Propostas Técnicas
Este item devera ser desenvolvido pela Contratada em duas etapas:
-Levantamento Participativo
-Reunido de Apresentagdo das proposicGes técnicas

Primeiramente, a Contratada devera realizar o levantamento situacional participativo, a fim de identificar as
necessidades sociais e os problemas relevantes presentes, no tocante as areas de influéncia para ampliagdo de oferta
hidrica. Tal levantamento devera ocorrer através de evento gratuito a ser promovido pela Contratada, em local que
comporte no minimo 50 pessoas, a ser definido e aprovado pela Fiscalizacao, com ampla divulgacdo através de convites

via radio local, emissdo de oficios e outras estratégias para amplo alcance da promogao do evento.

O levantamento participativo devera envolver a participacao da sociedade civil organizada (Organizagbes nao
Governamentais (ONG), OrganizagOes da Sociedade Civil de Interesse PUblico (OSCIP), associagOes, representante do
Comité das bacias, cooperativas, sindicatos, grupos organizados e redes socioambientais); liderancas comunitarias;
gestores publicos de areas afins a infraestrutura hidrica e técnicos da area. Os aspectos de politicas publicas e

programas sociais em saneamento e infrestrutura hidrica também deverdo ser considerados durante esse levantamento.

A Contratada devera providenciar a locacdo de imovel; locagdo de mdveis (mesa de reunido, mesa com gavetas,

cadeiras, armario, entre outros); notebook; Impressora e servicos de terceiros que sejam necessarios.

ApoOs a definicdo das alternativas selecionadas, a Contratada devera promover novo evento para apresentacdo das
solugdes técnicas propostas, em local gratuito, a ser aprovado pela Fiscalizagdo, com capacidade para no minimo 50
pessoas com ampla divulgagdo através de convites via radio local e emissdo de oficios e outras estratégias para amplo

alcance da promocao do evento.

Nesta etapa, a Contratada devera garantir que o processo de Participacdo Social seja realizado no sentido de ampliar a
discussdo das proposicoes técnicas para ampliacdo de oferta hidrica, com abordagem orientativa quanto as questdes
socioambientais, sensibilizando a populacdo residente nas areas de intervengdo para a percepcao da origem dos
problemas relacionados.
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8.9 Relatorio Sintese

O relatdrio sintese devera apresentar um resumo dos estudos apresentados e aprovados nos demais relatorios, de forma
a permitir ao leitor o entendimento dos problemas e principais resultados obtidos, das alternativas selecionadas que
indicardo como ampliar a disponibilidade hidrica nas bacias do Rio Itapicuru Agu, Paramirim/Santo Onofre e Alto Gavido.
Bem como forma de gestdo e servira também de subsidio para para tomada de decisGes sobre o planejamento de

investimentos.

Este relatdrio de produto devera ser entregue em 02 (duas) vias que contenham as informacOes gerais das 03 (trés)
Bacias Hidrograficas (Bacia do Rio Itapicuru Agu, Paramirim/Santo Onofre e Alto Gaviao).

9. RELATORIOS DE PRODUTO ESPERADOS

As atividades a serem desenvolvidas serdo consolidadas em relatdrios de produto, conforme quadro abaixo:

Quadro 1 - Relagdo de Relatorios de Produto

A. Relatorio 1 — Relatorio dos Estudos preliminares

Relatdrio 1.1 - Bacia Hidrografica do Rio Itapicuru Agu

Relatério 1.2 — Bacia do Paramirim e Santo Onofre

Relatério 1.3 - Bacia do Alto Gavido

B. Relatorio 2 - Levantamento dos estudos, projetos e obras relacionados a ampliacdo de
oferta hidrica objeto de estudo com visita técnica em campo, e identificacao daqueles elegiveis
para compor o objeto deste TR

Relatdrio 2.1 - Bacia Hidrografica do Rio Itapicuru Agu

Relatério 2.2 - Bacia do Paramirim e Santo Onofre

Relatério 2.3 - Bacia do Alto Gavido

C. Relatorio 3 — Estudos Basicos

Relatdrio 3.1 - Bacia Hidrografica do Rio Itapicuru Acu

Relatorio 3.2 - Bacia do Paramirim e Santo Onofre

Relatorio 3.3 - Bacia do Alto Gavido

D. Relatorio 4 — Apresentacdo de alternativas viaveis para ampliagao de oferta hidrica

Relatdrio 4.1 - Bacia Hidrografica do Rio Itapicuru Agu

Relatorio 4.2 - Bacia do Paramirim e Santo Onoftre -

Relatorio 4.3 - Bacia do Alto Gavido

E. Relatodrio 5 - Detalhamento da alternativa selecionada

Relatdrio 5.1 - Bacia Hidrografica do Rio Itapicuru Acu

Relatorio 5.2 - Bacia do Paramirim e Santo Onofre

Concorréncia Pablica N° 02/2023 fls. 49/110



ORGAO/ENTIDADE

Relatério 5.3 - Bacia do Alto Gavido

F. Relatorio 6 — Relatorio de Agoes Sociais

Relatorio 6.1 - Bacia Hidrografica do Rio Itapicuru Acu

Relatorio 6.2 - Bacia do Paramirim e Santo Onofre

Relatorio 6.3 - Bacia do Alto Gavido

G. Relatoério 7 - Sintese

Vale ressaltar que os produtos apresentados pela empresa Contratada sé serdo dados como aceitos apds recebimento,
analise e aprovacdo da fiscalizacdo.

A equipe de fiscalizacdo verificard o atendimento ao escopo do objeto licitado e as diretrizes estabelecidas pela SIHS
neste TR.

Serd observada também a qualidade dos produtos entregues, de acordo com os padrdes e normas citados neste

documento.

As versOes original e final de cada relatério de produto deverdo ser entregues em 02 (duas) vias impressas (folhas e
plantas coloridas) e 01 (uma) versdo gravada em midia digital, incluindo textos, planilhas, desenhos, imagens, fotos,
mapas, cartas, etc., gerados em ambientes de trabalho e softwares compativeis com os disponiveis na SIHS. Caso a
Contratada, a seu critério, prefira gerar os trabalhos produzidos em softwares ndo disponiveis na SIHS, ficara obrigada a

fornecer os softwares originais completos e licenciados, com os respectivos manuais e garantias.

Os programas de computacdo utilizados na elaboracdo dos produtos serdo apresentados de modo sistematico e
completo, contendo entre outras, as seguintes informagbes: nome do programa, autor; descricao, modelo matematico

utilizado, fluxograma, comentarios acerca dos resultados, linguagem e programas fonte.

A Contratada devera exercer controle de qualidade das informacgdes apresentadas, tanto no texto como nos memoriais e
desenhos, visando clareza, objetividade, consisténcia das informacoes e justificativas de resultados, isentos de erros de

portugués e de digitacdo, de modo a refletir seu padrdo de qualidade.
A. Relatorio 1 — Relatodrio dos Estudos Preliminares

A contratada devera apresentar no relatério dos Estudos preliminaries, a caracterizagdo das areas das bacias que
compdem este TR.

B. Relatodrio 2 -Levantamento dos estudos, projetos e obras relacionados a ampliacao de oferta hidrica
nas bacias objeto de estudo com visita técnica em campo, e identificacdo daqueles elegiveis para compor
o objeto deste TR

Concorréncia Pablica N° 02/2023 fls. 50/110



ORGAO/ENTIDADE

A contratada devera apresentar a coleta, compilagdo, consisténcia, processamento, interpretacdo de informagGes e plano
estratégico. O relatdrio devera ser elaborado de forma detalhando, de acordo o item 8. Do TR.

C. Relatorio 3 - Estudos Técnicos

A contratada devera apresentar a consolidacdo dos estudos basicos, incluindo o relatdrio de disponibilidade hidrica
superficial e subterranea.

D. Relatério 4 - Apresentacdo de alternativas viaveis para ampliacdo de oferta hidrica nas bacias em

estudo, com servigos técnicos

A Contratada devera apresentar no relatério as alternativas vidveis para ampliacdo de oferta hidrica, considerando a
melhor distribuicdo especial, condicdes de armazenamento de agua, condicdes geoldgicas-geotécnicas e melhores sitios

fisicos.
E. Relatorio 5 - Detalhamento da alternativa selecionada, com servigos técnicos

A contratada devera apresentar, apds a definicdo as alternativas, o relatdrio de detalhamentos das alternativas
selecionadas. O detalhamento das informagOes devera ser apresentado a nivel de Projeto Basico.

F. Relatorio 6 — Levantamento diagnoéstico participativo e reunido da apresentagao das propostas técnicas
- Agoes sociais

A Contratada devera apresentar o relatério disgnostico participativo e reunido de acordo o item 8.8 dete TR.
F. Relatodrio 7 - Sintese

O relatdrio sintese devera conter as seguintes informagoes:

* Sintese dos Estudos Basicos

Contendo no minimo os seguintes topicos:

—Localizagdo em mapa na escala 1:100.000, com respectivas coordenadas;

—Amarragdo topografica das obras;

—Caracterizagao geoldgico-geotécnica;

* Texto sumario da geologia regional e local, enfatizando os aspectos geotécnicos relevantes;

* | ocalizacao e caracterizagdo das areas de ocorréncia de materiais para construcdo, informando area, volume, distancia

de transporte.

-Resumo dos estudos hidroldgicos, informando vazdo regularizada, cheias de projeto do extravasor e de desvio, curva

Cota x Area x Volume;
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-Resumo indicando beneficios as serem gerados pelo empreendimento;
-Indicacdo dos impactos ambientais relevantes provocados pela implantacao da obra.
* Descrigao Sumaria da Obra;

=  Ficha Técnica.

10. EQUIPE TECNICA

A Licitante devera apresentar a relacdo de equipe, com competéncia nas diversas areas que envolvem o objeto da
contratacdo. Tais profissionais irdo compor a Equipe Chave, a Equipe Complementar e a Equipe de Apoio.

As equipes previstas deverao ser compostas pelos profissionais indicados no quadro a seguir, com suas respectivas

funcdes e experiéncia.

Quadro 2 - Profissionais das Equipes

Especialidade Experiéncia

EQUIPE PERMANENTE

Equipe Chave

Profissional com experiéncia minima de 10 (dez) anos na coordenacdo de estudos,
projetos e/ou obras de infraestrutura hidrica. Caberad liderar as discussdes e
entendimentos com a fiscalizacdo da SIHS, devendo para isso ser assessorado por
Coordenador Geral seus auxiliares e especialistas nas diversas disciplinas que constituem o escopo dos
trabalhos. Relne e divulga as informagoes técnicas interdisciplinares, fornece dados
e interpreta as programagGes e andamento dos trabalhos. Consolida os relatérios de
produto. Coordena as atividades das bacias objeto deste TR.

Profissional com experiéncia minima de 5 (cinco) anos em projetos e/ou obras
Engenheiro de Projetos: | hidraulicas, dimensionamento hidraulico. Responsavel pela definicdo dos critérios e
Hidraulico parametros de projeto em infraestrutura hidrica, estudos e projetos de hidraulica,
concepgao de arranjos de estruturas hidraulicas.

Profissional com experiéncia minima de 5 (cinco) anos em projetos e/ou obras de

saneamento basico, dimensionamento de estruturas de saneamento e em estudos
Engenheiro de Projetos: . B , . ,
de transposicao de vazOes entre bacias. Responsavel pela definicao dos critérios e
Sanitarista e Ambiental ou Civil R ,
parametros de projeto em sua especialidade, projetos de abastecimento de agua e

esgotamento sanitario.
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Engenheiro de Projetos:
Hidrologo

Profissional com experiéncia minima de 5 (cinco) anos em projetos e/ou obras de
infraestrutura hidrica. Responsavel por calculo das cheias de projeto, avaliagdo de
demandas, estudos de regularizacdo, analise de interferéncias hidricas, estudos de
barragens para acumulacdo de agua e demais estudos hidroldgicos (nascentes,
simulagdo hidroldgica, manancial de abastecimento).

Demais Membros da Equipe Permanente

Projetista/Cadista

Profissional com experiéncia minima de 05 anos em projetos e/ou obras de
infraestrutura hidrica, com a capacidade de analisar e otimizar o detalhamento
hidraulico das estruturas previstas.

Desenhista/Cadista

Profissional com experiéncia minima de 02 anos em projetos e/ou obras de

infraestrutura hidrica/saneamento, na sua area.

Auxiliar

Profissional com experiéncia minima de 01 ano em obras de infraestrutura

hidrica/saneamento.

EQUIPE COMPLEMENTAR

Engenheiro Geotécnico

Profissional com experiéncia minima de 10 (dez) anos no desenvolvimento de
projetos e/ou obras de infraestrutura hidrica, em hidrogeologia e recursos hidricos.
Responsavel por estudos, projetos e avaliacao de aspectos geotécnicos, mecanica
dos solos e das rochas; campanhas de sondagem e prospeccdo geofisica,
classificacdo de materiais e andlises de resultados de ensaios. Estabelecerd
parametros geotécnicos e de fundagGes, realizara estudos sismicos e outros.
Responsavel pela definicdo dos critérios e parametros de projeto em sua
especialidade, avaliacdo de trabalhos existentes.

Engenheiro Estruturalista

Profissional com experiéncia minima de 10 (dez) anos no desenvolvimento de
projetos e/ou obras de infraestrutura hidrica. Participa ativamente da concepgdo dos
projetos estruturais, hidraulicos e obras complementares. Responsavel pelo estudo e
detalhamento estrutural das intervengdes, incluindo calculos de estabilidade, analises
de comportamento. Responsavel pela definicao dos critérios e parametros de projeto

em sua especialidade, avaliacdo de trabalhos existentes.

Engenheiro Ambiental

Profissional com experiéncia minima de 10 (dez) anos no desenvolvimento de
estudos, projetos e obras de infraestrutura hidrica. Avaliacdo de impactos
ambientais, elaboracao de planos e programas. Responsavel pela definicdo dos
critérios e parametros de projeto em sua especialidade, avaliacdo de trabalhos

existentes.
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Engenheiro Orgamentista

Profissional com experiéncia minima de 5 (cinco) anos em projetos e/ou obras de
infraestrutura hidrica. Elabora cronogramas e histogramas, cria/monta composicdo
de custos, mdo de obra e equipamentos, faz calculo de quantitativos, realiza calculo
de BDI, conhece o normativo relativo a orcamentos da Administracdo Publica.
Responsavel pela definicdo dos critérios e parametros de projeto em sua
especialidade e avaliagdo de trabalhos existentes.

Engenheiro Agronomo

Profissional com experiéncia minima de 5 (cinco) anos no desenvolvimento de
projetos e atividades relacionadas a geracdo de dados, integracdo e cruzamento de
informacbes de mapas tematicos, gerando produtos cartograficos, assentamento
rural e aptiddo de uso do solo. Responsavel pela definicdo dos critérios e parametros

de projeto em sua especialidade, avaliagdo de trabalhos existentes.

Engenheiro Agrimensor

Profissional com experiéncia minima de 5 (cinco) anos no desenvolvimento de
projetos e atividades relacionadas a geragdo de dados, integracdo e cruzamento de
informagGes de mapas tematicos, gerando produtos cartograficos, regularizacdo e
legalizacao da propriedade (abordagem fundiaria). Responsavel pela definicdo dos
critérios e parametros de projeto em sua especialidade, avaliacdo de trabalhos

existentes.

Engenheiro Mecanico

Profissional com experiéncia minima de 5 (cinco) anos no desenvolvimento de
projetos e/ou obras que envolvam equipamentos hidromecanicos e/ou recuperagao
de estruturas auxiliares de barragens e/ou de demais obras de infraestrutura hidrica.
Responsavel pela definicdo dos critérios e parametros em sua especialidade e

avaliacdo de trabalhos existentes.

Assistente Social

Profissional com experiéncia minima de 5 (cinco) anos no desenvolvimento de
atividades que garantem a participacdo social em planos, projetos e/ou obras de
infraestrutura hidrica/saneamento, tais como oficinas de trabalho social e audiéncias
publicas. Responsavel pela definicdo dos critérios e parametros de projeto em sua
especialidade, avaliacdo de trabalhos existentes.

Gedgrafo

Profissional com experiéncia minima de 5 (cinco) anos no desenvolvimento de
estudos, projetos e atividades relacionadas a geracdo de dados, integracdo e
cruzamento de informagbes de mapas tematicos, gerando produtos cartograficos.
Responsavel pela definicdo dos critérios e parametros de projeto em sua

especialidade, avaliacdo de trabalhos existentes.

Demdgrafo

Profissional com experiéncia minima de 5 (cinco) anos no desenvolvimento de
projetos e atividades em infraestrutura hidrica e/ou saneamento com estudo de
populagdo, de densidade populacional, estimativa de populacdo futura em

determinada area.
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Profissional com experiéncia minima de 5 (cinco) anos no desenvolvimento de

Metereologista estudos, projetos e atividades relacionadas ao clima e fendmenos climaticos.

Profissional com experiéncia minima de 5 (cinco) anos em estudos, projetos e
Bioldgo atividades relacionadas a diagnostico e conservagdo ambiental e analise de qualidade

da agua.

L Profissional com experiéncia minima de 02 anos em obras de infraestrutura
Técnico de Campo L ] ] i
hidrica/saneamento/meio ambiente, na sua area.

L Profissional com experiéncia minima de 02 anos em trabalhos com sondagens e/ou
Técnico de Solos . ,
fundagdes, na sua area.

. Profissional com experiéncia minima de 02 anos em projetos e/ou obras de
Topodgrafo . S
infraestrutura hidrica.

A Contratada devera apresentar equipes de trabalho coerentes com as indicadas em sua proposta técnica, incluindo

cronograma de alocagao individual e da equipe ao longo da execucdo do contrato.

O Coordenador Geral sera o responsavel pelo planejamento das atividades, mobilizagdo e condugdo das equipes e sera
responsavel também pelo relacionamento com a equipe da SIHS.

Os membros da Equipe Chave, a saber: coordenador geral, engenheiro de projeto hidraulico, engenheiro de projeto
sanitarista e ambiental ou civil e engenheiro de projeto hidrélogo, deverdo obrigatoriamente apresentar os respectivos
“Curriculum Vitae” acompanhados de Atestados com suas CertidGes de Acervo Técnico (CAT), expedidas pelos
respectivos 6rgaos de classe, com a indicagdo de participacdo do profissional em contratos, cujos servicos realizados

contemplem a area de atuacao para qual o profissional tenha sido indicado.

A SIHS reserva-se o direito de solicitar a substituicao de qualquer profissional da Equipe Chave da Contratada que julgar
necessario para garantir o bom andamento do contrato. As substituices de qualquer membro da equipe sé serdo
efetivadas com a respectiva justificativa e aprovagdo da Contratante. O profissional que for indicado para ser o
substituto devera ter curriculo com experiéncia comprovadamente igual ou superior ao substituido e atender as
exigéncias do edital.

11.PRAZO DE EXECUCAO

O prazo total para o desenvolvimento e execucdo dos servicos descritos neste Termo de Referéncia é de 12 (doze)
meses, a contar do 8° dia apds a emissdo da ordem de servigo pela SIHS, conforme cronograma fisico em anexo
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12.LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS

Os produtos da contratacdo deverdo ser entregues na Av. Luis Viana Filho, 32 Avenida, 390 - Centro Administrativo da
Bahia, Salvador - BA, CEP 41745-005; em atengdo a Superintendéncia de Infraestrutura Hidrica, das 9:00 as 12:00 horas
e das 14:00 as 17:00 horas.

13.APRESENTAGAO DA PROPOSTA

As propostas técnica e de prego deverdo conter informagSes e documentos com base no detalhamento estabelecido
neste TR, nos quais a Licitante se compromete a executar os servicos objeto da contratagdo com o preco da sua

proposta.

a.Proposta Técnica

A Proposta Técnica é o documento onde a Licitante devera detalhar como se dara a realizagdo do objeto contratual.
Nesse sentido, devera ser clara e consistente, apresentar o programa de trabalho, os cronogramas e 0s recursos

humanos e materiais definidos e quantificados.
A Licitante devera observar os seguintes itens ao formular e apresentar a proposta técnica:
I — Apresentacdo:
a)Dados a respeito da empresa, principalmente, quanto aos aspectos organizacionais, institucionais e técnicos;

b)Declaracdo de aceite, assinada pelo responsavel técnico de que tem pleno conhecimento das condicdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e que as aceita, assumindo total responsabilidade por esse fato e
informando que ndo o utilizard para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas ou

financeiras com a SIHS, em atendimento ao Art. 101, inciso 1V, da lei 9.433 de 01 de margo de 2005.
II — Conhecimento dos servigos:

a)Conhecimento geral sobre o objeto a executar, incluindo a legislacdo brasileira em vigor, normas nacionais e

internacionais, boas praticas de engenharia, e referencial técnico-cientifico;

b)Conhecimento do acervo de informagdes relacionadas aos locais de estudo, destacando os aspectos de maior

relevancia, incluindo dados gerais;

c)Métodos e solucOes técnicas que serao utilizados para elaboracao dos produtos, incluindo as metodologias técnico -

cientificas e exemplos de solugdes aplicadas pela Licitante em outros casos.
III - Plano geral de trabalho:

a)Programa de trabalho, coerente com a metodologia a ser utilizada e com o escopo dos servicos, estabelecendo as

diretrizes a serem seguidas para execugao dos trabalhos nas diversas areas de atuagao;
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b)Descricdo pormenorizada das atividades a serem realizadas, o prazo necessario e a especialidade da equipe técnica

envolvida para cada uma delas.

IV - Cronogramas e fluxogramas, detalhados por produto, incluindo atividades e eventos, definidos
operacionalmente e contemplando a desagregacao de trabalhos a serem executados. Os cronogramas e diagramas

devem:

a)Referir-se a um calendario semanal a partir do inicio dos servicos. Esta relacao podera sofrer as adaptacoes julgadas

necessarias pela Licitante;

b)Ser expresso mediante cronogramas fisicos, correspondente ao planejamento previsto para os trabalhos,

possibilitando, assim, a analise do fluxo continuo das acoes;

c)Ser adequado as técnicas de avaliacao e revisao, mediante modelo a ser implantado imediatamente apds o inicio da

execugdo dos servigos.

V — Equipe técnica: Coordenador e demais profissionais da Equipe Chave, composta pelos profissionais de nivel
superior relacionados neste TR. Deverdo ser apresentados:

a)Relagdo nominal dos técnicos que irdo compor a Equipe Chave, apontando a vinculagdo das atividades atribuidas ao

profissional a experiéncia curricular;

b)Curriculum sintetizado em folha Unica, assinado e datado, para cada um dos profissionais constantes da Equipe

Chave, cujo conteldo se restrinja ao seguinte:

*Nome, categoria profissional, ano da graduagao;

«Sob o titulo de Experiéncia Profissional, o curriculum devera ater-se as mais representativas participacoes,
destacando as atividades similares sob sua responsabilidade no projeto, evidentemente acompanhados

dos respectivos atestados e CATSs.

c)Declaracdo, para cada um dos profissionais constantes da Equipe Chave, de anuéncia em participar da equipe de
projeto, incorporando clausula de garantia de que ndo esta participando, nesta mesma licitacdo, de outra proposta,

assinada e com data posterior a publicacdo do Edital;

«Cada membro da Equipe Chave devera apresentar uma declaragdo autorizando sua inclusdo na Equipe Técnica, na
qual deve constar a indicagdo que tém disponibilidade de tempo para executar os respectivos servigos, inclusive

disponibilidade para viagens, se necessario.

d)Somente sera admitida a substituicdo de algum membro da Equipe Chave, no curso da execucdo do contrato, por

outro profissional de comprovada experiéncia equivalente ou superior, e desde que previamente aprovado pela
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SIHS.

* para obtencdo da pontuacdo maxima, sera levado em consideracdo o tempo minimo em anos de graduado, com

a apresentacdo do curriculo, atestados e CAT ‘s de atividade semelhante ao objeto;
VI - Formularios:

A Proposta Técnica devera apresentar folhas no formato A4, na fonte “Arial”, tamanho 12 (texto) do “Microsoft Word” ou

equivalente.

Os cronogramas, graficos e figuras deverdo ser apresentados no formato A3 e em outro tipo de letra, a critério da

proponent.

Os comprovantes e formularios exigidos deverdo ser apresentados em forma de anexo.

b.Proposta de Preco

A Proposta de Preco sera elaborada em funcdo dos servigos relacionados na Proposta Técnica. A Licitante podera ajustar
a proposta nos aspectos em que julgar adequados, devendo conter as seguintes informagdes:

I — Apresentacao:
a)Nome e enderego completo da Licitante;
b)Numero de telefone, fax, CNPJ;

c)Qualificacdo (nome, estado civil, profissao, CPF, identidade e endereco) do dirigente ou representante legal, este

mediante instrumento de procuragdo, que assinara o contrato no caso de ser a vencedora.

II - ConsideragGes prévias sobre:
a)Generalidades;
b)Escopo;

c)Estrutura da Proposta Financeira.

III - Resumo dos principais itens integrantes da proposta;

1V - Detalhamento da proposta, que consiste em:
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a)Detalhar os salarios e honorarios praticados pela Licitante e os percentuais acrescidos aos salarios, para cobertura
de encargos sociais e trabalhistas, despesas indiretas, e outros encargos, bem como os percentuais relativos
aos impostos incidentes sobre o valor total orgado. Para o calculo do custo unitario da hora técnica, devera ser
considerada uma carga mensal de 176 horas/més;

b)Demonstrar as despesas com viagens, materiais de consumo e os servigos pagos a preco unitario, o detalhamento

dos custos de administragdo e das despesas fiscais nos respectivos formularios.

Os pregos propostos deverao contemplar as despesas necessarias para a realizacdo dos servigos, como: impostos e
taxas, seguros, mao de obra, encargos sociais, transporte, maquinas e equipamentos, veiculos, combustivel e quaisquer
outros que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, na execucao dos servicos. Em caso de omissdo de
alguma despesa, esta sera considerada incluida nos pregos. A proposta de preco devera seguir o modelo do orcamento
apresentado pela SIHS no certame, com mesmo nivel de detalhamento ou superior.

14.CRITERIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

O critério de julgamento sera por técnica e preco e a andlise de cada item da proposta técnica sera clara e objetiva. Nao
serdo utilizados quaisquer elementos, critérios ou fatores sigilosos, secretos, subjetivos ou reservados, que possam,

ainda quando indiretamente, burlar o principio da isonomia.

O julgamento da proposta devera levar em consideracao tanto a Proposta Técnica como a Proposta de Preco, cada uma

com seu respectivo peso (T) e (P). Para tanto serdo atribuidas notas para cada proposta.

a.Proposta Técnica
A proposta sera analisada conforme os critérios de pontuagdo abaixo:
1.Experiéncia da Empresa - Maximo de 30 pontos

2.Aspectos Técnicos e Metodoldgicos — Maximo de 40 pontos

3.Equipe Chave — Maximo de 30 pontos

i.Experiéncia da Empresa e Aspectos Técnicos e Metodoldgicos.

O julgamento da Experiéncia da Empresa e Aspectos Técnicos e Metodoldgicos sera realizado por meio da avaliacao da
experiéncia e conhecimento do objeto e da metodologia proposta para executar os trabalhos, com valor maximo de 70

pontos, conforme exposto no quadro abaixo:
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Quadro 3 - Proposta Técnica

Experiéncia da Empresa 30 Pontos

Aspectos Técnicos e Metodoldgicos 40 Pontos

Experiéncia da Empresa

A experiéncia anterior, a ser avaliada e pontuada, é relacionada a experiéncia da Licitante com o entidade juridica. S6
serdo consideradas as participacdes na ordem de apresentacdo, acompanhadas dos respectivos atestados e CATs —
CertidGes de Anotacdo Técnica. Esta apresentagdo devera ser de forma ordenada, o maximo simplificado, em forma de
tabela, associando a experiéncia com as respectivas CATs; considerando-se para este critério um maximo de 30 pontos,
conforme quadro a seguir:

Quadro 4 — Experiéncia da Empresa

Experiéncia da Empresa Pontos por | Pontuagao
Atestado Maxima
Estudos para ampliacdo da oferta hidrica de bacias ou sub-bacias | 6,00 6,00

hidrogréficas

Estudos hidroldgicos, meteoroldgicos, hidrogeoldgicos e geoldgicos de | 6,00 6,00
bacias ou sub-bacias hidrograficas

Diagndstico fisico-territorial, socioeconémico e arqueoldgico de bacias ou | 6,00 6,00

sub-bacias hidrograficas

Diagndstico ambiental e estudos ambientais preliminares para | 6,00 6,00

empreendimentos de infraestrutura hidrica

Projetos basicos de sistemas adutores, compreendendo captacdo, | 6,00 6,00

aducdo e barramento

Aspectos Técnicos e Metodoldgicos

A Licitante devera demonstrar ter dominio e conhecimento do tdpico, bem como da sua abrangéncia, complexidade e
importdncia ao apresentar a metodologia que adotara na execucdo dos trabalhos a seguir:

»Conhecimento do Problema — (20 Pontos)

Devera ser demonstrado que a Proponente tem pleno conhecimento e dominio dos trabalhos objeto do Edital, devendo
apresentar dados especificos, bem como abordar os principais aspectos dos estudos e solugdes a serem desenvolvidos,
podendo inclusive ser exemplificados trabalhos ja realizados na regido, e em especial demonstrar conhecimento de
problemas existentes e apresentar dados dos municipios envolvidos. Para melhor aferir o item, o proponente devera

Concorréncia Pablica N° 02/2023 fls. 60/110




ESTADO DA BAHIA
ORGAO/ENTIDADE

tecer comentarios que demonstrem familiaridade com as situagGes de crise ja enfrentados anteriormente, abordando em
especial:

a.1) Apresentar de forma resumida os principais problemas enfrentados pelo Estado da Bahia bem como as dificuldades
para solucdo dos problemas da Infraestrutura Hidrica, no ambito da bacia hidrogréfica. (5 pontos)

a.2) Avaliar a situacdo da Infraestrutura Hidrica existente nas bacias e érgaos e entidades envolvidas na implantacao e
operacao dessa infraestrutura.(10 pontos)

a.3) Abordar propostas de modelagem institucional em consonancia com as instituicdes de Infraestrutura Hidrica no
Estado da Bahia.(5 pontos)

As alineas “a.1” “a.2” e “a.3” anteriormente citadas, deverdo ser apresentadas, no maximo em 30 paginas cada, - , no
formato A4, excluindo figuras, desenhos e fotos, os quais poderdo ser apresentados no formato A3 ou A2.

> Plano de Trabalho e Metodologia — (20 Pontos)

Neste item, a Proponente devera apresentar, de forma geral, as principais medidas que serdo realizadas, descrevendo
de forma genérica a metodologia que devera ser adotada para as diversas intervencgGes, as atividades que compdem os
diversos itens, devendo, em cada situacdo abordar os documentos que serdo produzidos, inclusive os inter-
relacionamentos existentes.

Sera de importancia relevante a apresentacao dos recursos necessarios, de materiais e equipamentos e as instalagoes e
demais recursos para que as tarefas e servicos sejam realizados com a eficiéncia desejada.

Abordagem das Atividades e Métodos de Execucdo: Abordagem das macros atividades que serdo executadas, enfocando
as acoes que serdo desenvolvidas em atendimento ao Termo de Referéncia. Descricdo resumida de cada uma das fases
dos estudos, explicitando a forma como serdao desenvolvidas as tarefas e a metodologia a ser aplicada, separadamente
por mddulo de servico e também o inter- relacionamento entre as atividades.

Deverao ser indicados os relatdrios que serdo produzidos quando do desenvolvimento dos trabalhos, relacionando
detalhadamente os estudos e documentos que fardo parte desses relatorios.

Devera ser apresentado cronograma fisico dos servigos, com base nos eventos e desembolsos preconizados nas fases a
serem desenvolvidas, fazendo conforme os anexos.

Devera ser descrito as instalagdes e demais recursos que a Licitante utilizara para a elaboracdo do trabalho, incluindo a
descricdo dos recursos de informatica — hardware e software que serdo utilizados.

Cada subcritério sera avaliado isoladamente, sendo adotado o critério de avaliacdo pela comparacdo entre propostas e

consignacao de uma pontuagao de acordo com o seguinte escalonamento:

Insatisfatorio. Serdo enquadrados nesta classificacdo os itens de avaliagdo considerados inaplicaveis ou incompativeis
com as orientacdes, necessidades e aspectos minimos indicados para sua elaboracdo, analise, desenvolvimento ou
execucdo, e para os quais a Licitante (i) ndo apresentou as informacgdes e proposicdes minimas requeridas; ou (ii)
apresentou com falhas, erros ou omissdes que apontem para o conhecimento insuficiente dos assuntos. Pontuacao: Até

10% (dez por cento) da pontuagdo maxima aplicavel.
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Incompleto. Serdo enquadrados nesta classificacdo os itens de avaliagdo considerados imperfeitos ou inacabados, ndao
atendendo as orientagdes, necessidades e aspectos minimos indicados para sua elaboracdo, analise, desenvolvimento ou
execucdo, e para os quais a Licitante apresentou as informagGes e proposicdes minimas requeridas, mas contendo erros
ou omissdes que, embora ndo caracterizem conhecimento insuficiente do assunto, sugerem que a proposicao da
Licitante ndo satisfaz adequadamente as expectativas quanto a qualidade dos servigos a realizar. Pontuacdo: Variacdo

maior que 10% e menor ou igual a 30% (trinta por cento) da pontuacdo maxima aplicavel.

Regular. Serdo enquadrados nesta classificagdo os itens de avaliagdo que atendem as orientacdes, necessidades e
aspectos minimos indicados para sua elaboracao, analise, desenvolvimento ou execu¢do, e para os quais a Licitante
apresentou as informagdes minimas requeridas, sem, contudo, apresentar proposicoes ou organizagao que indiquem um
conhecimento diferenciado a respeito do projeto, de gerenciamento de trabalhos similares e das questdes metodoldgicas
correlacionadas, que apontem para o seu pleno e satisfatorio atendimento. Em resumo, serdo qualificados como
regulares os itens de avaliagdo que apenas atendam as condicGes minimas exigidas. Pontuacdo: Variacdo maior que
30% e menor ou igual a 50% (cinquenta por cento) da pontuagdo maxima aplicavel.

Satisfatorio. Serdo enquadrados nesta classificagdo os itens de avaliagdo que (i) atendem a todas as orientacGes,
necessidades e aspectos indicados para sua plena e satisfatdria elaboracdo, andlise, desenvolvimento ou execugdo, e
para os quais a Licitante apresentou informacOes e organizacao que indicam um conhecimento aprofundado (ii) dos
assuntos relacionados ao projeto, (iii) de gerenciamento de trabalhos similares, na maioria das areas envolvidas, (iv) e
das questdes metodoldgicas correlacionadas, (v) mostrando evidéncia de que oferecem condigbes de atuar com
desempenho superior as condigdes minimas exigidas. Pontuacdo: Variacao maior que 50% e menor ou igual a 80%

(oitenta por cento) da pontuagdo maxima aplicavel.

Plenamente Satisfatorio. Serdo enquadrados nesta classificacdo os itens de avaliagdo que, além de (i) atenderem a
todas as orientagbes, necessidades e aspectos indicados para sua plena e satisfatoria elaboracdo, analise,
desenvolvimento ou execucdo, (ii) apresentem uma abordagem superior, acrescentando aspectos considerados
relevantes, criativos ou inovadores, e para os quais a Licitante apresentou informagdes e proposicdes que apontam para
um conhecimento profundo e abrangente (iii) de todos os assuntos relacionados ao projeto, tanto no campo pratico
quanto no de conhecimentos tedricos; (iv) de gerenciamento de trabalhos similares, em todas as areas de atuacao; (v) e
das questdoes metodoldgicas correlacionadas; (vi) incluindo o dominio de aspectos complementares e de condicionantes
relacionados a execucdo do projeto, mesmo que nao explicitos no Edital; que, em seu conjunto, (vii) evidenciem e
assegurem a oferta de servigos que superam as expectativas iniciais e as condigdes exigidas. Pontuacdo: Variagao maior

que 80% e menor ou igual a 100% (cem por cento) da pontuagdo maxima aplicavel.

ii.Equipe Chave
Coordenador Geral: Profissional com experiéncia minima de 10 (dez) anos na coordenacdo de estudos, projetos e/ou

obras de infraestrutura hidrica. Cabera liderar as discussGes e entendimentos com a fiscalizagdo da SIHS, devendo para

isso ser assessorado por seus auxiliares e especialistas nas diversas disciplinas que constituem o escopo dos trabalhos.
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Retne e divulga as informagGes técnicas interdisciplinares, fornece dados e interpreta as programagGes e andamento
dos trabalhos. Consolida os relatdrios de produto. Coordena as atividades das trés bacias de estudo deste TR.

Engenheiro de Projetos Hidraulico: Profissional com experiéncia minima de 5 (cinco) anos em projetos e/ou obras
hidraulicas, dimensionamento hidraulico. Responsavel pela definicdo dos critérios e parametros de projeto em

infraestrutura hidrica, estudos e projetos de hidraulica, concepgdo de arranjos de estruturas hidraulicas.

Engenheiro de Projetos Sanitarista e Ambiental ou Civil: Profissional com experiéncia minima de 5 (cinco) anos
em projetos e/ou obras de saneamento basico e dimensionamento de estruturas de saneamento. Responsavel pela
definicdo dos critérios e parametros de projeto em sua especialidade, projetos de abastecimento de agua e esgotamento

sanitario.

Engenheiro de Projetos Hidrologo: Profissional com experiéncia minima de 5 (cinco) anos em estudos hidroldgicos
em projetos e/ou obras de infraestrutura hidrica. Responsavel por estudos climatoldgicos, calculo das cheias de projeto,
avaliacao de demandas, estudos de regularizacdo, andlise de interferéncias hidricas e demais estudos hidroldgicos

(nascentes, simulagdo hidroldgica, manancial de abastecimento).

O julgamento da Equipe Chave sera efetuado através da avaliacdo dos subcritérios: formagdo profissional (adequacgao ao

projeto) e experiéncia profissional; considerando-se para este critério um maximo de 30 pontos, conforme quadro a

seguir:
Quadro 5 — Experiéncia da Equipe Chave
Experiéncia da Empresa Pontos por | Pontuagao
Atestado Maxima
Coordenador
Coordenacdo de estudos para ampliacdo da oferta hidrica de bacias ou | 3,00 3,00
sub-bacias hidrograficas
Coordenacdo de estudos hidroldgicos, meteoroldgicos, hidrogeoldgicos e | 3,00 3,00
geolodgicos de bacias ou sub-bacias hidrograficas
Coordenacdo de diagndsticos ambiental, fisico-territorial, socioeconémico e | 3,00 3,00
arqueoldgico de bacias ou sub-bacias hidrograficas
Coordenacdo de projetos basicos de sistemas adutores, compreendendo | 3,00 3,00
captacao, adugdo e barramento
Engenheiro de Projetos: Hidraulico
Estudos para ampliagdo da oferta hidrica de bacias ou sub-bacias | 3,00 3,00
hidrograficas
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Projetos hidraulicos de sistemas adutores, compreendendo captagdo, | 3,00 3,00
adugdo e barramento

Engenheiro de Projetos: Sanitarista e Ambiental ou Civil

Estudos para ampliagdo da oferta hidrica de bacias ou sub-bacias | 3,00 3,00

hidrograficas

Projetos basicos de sistemas adutores, compreendendo captacdo, aducao e | 3,00 3,00

barramento

Engenheiro de Projetos: Hidrélogo

Estudos para ampliagdo da oferta hidrica de bacias ou sub-bacias | 3,00 3,00

hidrograficas

Estudos hidroldgicos de bacias ou sub-bacias hidrograficas e de estruturas | 3,00 3,00
de barramento

Julgamento e Pontuacao

A qualificacdo da equipe chave que participara da execugdo dos trabalhos sera avaliada através da apresentacdo de

relacdo de nomes, titulos, curriculos vitae e respectivas capacitagdes técnicas de cada um.

a)A experiéncia profissional dos membros da Equipe Chave devera ser comprovada através de atestados de servigos
semelhantes ao objeto da licitacdo. Para efeito de avaliagdo da equipe chave sera considerado para cada
atestado apresentado 3 pontos, até o limite da pontuagdo maxima.

b)A pontuacdo sera zerada caso nao seja apresentada documentacao para os profissionais apresentados na Equipe

Chave.

Calculo da Nota Técnica

A nota final da proposta técnica (NT) serd a média ponderada das notas atribuidas conforme os pesos anteriormente

definidos, a ser obtida conforme a seguinte expressao:

NT = (CP) + (PTM ) + (EAL ) + (ET)

10

Onde:

CP = Conhecimento do problema
PTM = Plano de Trabalho e metodologia
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EAL = Experiéncia anterior da Licitante
ET = Experiéncia Técnica da Equipe
b.Proposta de Preco

Serdo desclassificadas as propostas de preco com valor global superior aos praticados no mercado ou com pregos
manifestadamente inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrado sua viabilidade através
de documentacdo que comprove que os custos dos insumos sao coerentes com os de mercado e que os coeficientes de
produtividades sdo compativeis com o objeto do contrato, condicdes estas necessariamente especificadas no ato

convocatorio da licitagdo.

Serdao desclassificadas as propostas de precos cujos valores de K sejam maiores que 1,00, as manifestamente
inexequiveis ou estejam incompativeis com as caracteristicas dos servicos e com o padrdo técnico exigido para sua

realizagao.

Para efeito do disposto no paragrafo anterior, consideram-se manifestamente inexequiveis, as propostas cujos valores
sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

 Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela SIHS;
« Valor orcado pela SIHS.
Havendo erro de multiplicacao do K pelos pregos do orgamento da SIHS, prevalecera sempre o valor K.

As notas de preco serdo atribuidas pela seguinte formula:

_P1

NP =—
P2
Onde:

NP = Nota da Proposta de Preco;

VO +M
1=——o
2

Onde:
V0 = Valor Orgado pela SIHS
M = Média dos Precos dos Licitantes

P2 = Prego Proposta por cada Licitante
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A relagdo P1/P2 sera limitada ao valor maximo de 1,00 (um inteiro). Valores maiores do que uma unidade serdo
tomados como 1,00.

O resultado da pontuacdo devera ser indicado com dois decimais.

15.CLASSIFICACAO FINAL RESULTANTE DA AVALIACAO DAS PROPOSTAS TECNICA E DE PRECO

Sera vencedor do certame o proponente, ultrapassadas as fases anteriores do certamen, o Licitante que obtiver a maior
pontuacao total pela aplicacdo da férmula apresentada a seguir, estando absolutamente regular e aceitos os

documentos constantes do envelope de habilitacdo.

PT = (0,70 xNT) + (0,30x NP)

Onde:

PT = Pontuagao Total;

0,70 = Valor atribuido a Proposta Técnica, igual a 70%;

NT = Nota Técnica;

0,30 = Valor atribuido a Proposta de Preco, igual a 30%);

NP = Nota da Proposta de Pregos.

Em todos os calculos efetuados, inclusive naqueles intermediarios visando a apuragdo das notas parciais e finais de cada

item avaliado, os resultados devem ser indicados utilizando-se duas casas decimais, desprezadas as demais.

Havendo empate, e estando as licitantes devidamente habilitadas, a licitacdo sera decidida por sorteio de acordo com o
Artigo 92 da Lei n®9.433/05.

16.CONDICOES DE PAGAMENTO

As medicbes, faturamento e pagamento dos servicos estardo condicionados a entrega e aprovagao de cada produto

especificado nesse TR.

A avaliacdo do contetdo do produto entregue, para fins de aprovacgao, sera procedida pela SIHS, sendo que o resultado
sera formalmente comunicado a Contratada, através de correspondéncia assinada pelo Gestor do Contrato.

Todas as faturas s6 poderdo ser emitidas mediante recebimento de autorizacdo por escrito da SIHS, a qual devera vir

anexa a fatura.

Os servicos serdo pagos conforme valores atribuidos a cada evento, definidos em forma de parcela do valor global

contratual do orcamento, conforme cronograma de desembolso.
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17.ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

A fiscalizagdo, acompanhamento e avaliagdao dos servigos serdao de inteira responsabilidade da SIHS, podendo esta ter
livre acesso aos locais de trabalho, bem como obtencdo de quaisquer informacGes julgadas necessarias. A acdo ou
omissdo, total ou parcial, da fiscalizacdo, ndo eximira a Contratada da integral responsabilidade pela execucdo dos

servigos.

A Contratada devera comunicar, tempestivamente, ao responsavel pela fiscalizacdo da SIHS, sempre que justificavel,

qualquer anomalia verificada na execugao dos servigos.

Serdo realizadas reunides periddicas entre a SIHS e a Contratada, com o objetivo de promover o bom andamento do

contrato.

Apds a conclusdao de cada servico, a Contratada devera emitir o relatério correspondente, independentemente do

andamento dos trabalhos relacionados aos outros servicos.

A fiscalizacdo do contrato fara a andlise de cada relatorio de produto e apontara a relagdo de ajustes, que deverdo ser
realizados no prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis. Os documentos deverdo ser revisados pela Contratada quantas
vezes forem necessarias para garantir o perfeito atendimento ao objeto e ao acordado com a SIHS.

18.APRESENTAGAO DOS TRABALHOS

Até o décimo dia apds a Ordem de Servico, a Contratada devera apresentar o detalhamento do plano de trabalho do
objeto, em documento intitulado Planejamento Executivo.

O Planejamento Executivo sera construido a partir do detalhamento dos elementos constantes da Proposta Técnica, apos

sua discussao e aprovagao pela SIHS.

No Planejamento Executivo devera ser detalhada toda a programagdo dos trabalhos, abrangendo a contextualizagdo dos
estudos necessarios, os procedimentos metodoldgicos, a indicacdo das equipes técnicas e seu perfil, a descricdo das
atividades com sua organizagdo, o organograma para os trabalhos, o fluxograma e os cronogramas fisico e financeiro
detalhando o desenvolvimento e acompanhamento dos estudos. Este planejamento devera ser atualizados
mensalmente, ou quando se fizer necessario, durante a execucdo dos trabalhos. Para tanto, deve ser utilizado um

"software" que permita uma facil atualizagdo.

O Planejamento Executivo devera apresentar um Fluxograma de Atividades para todo o periodo do contrato, indicando
claramente todas as precedéncias, interdependéncias e interrelacdes das atividades, possibilitando assim a andlise do

fluxo continuo das acoes.
O Fluxograma de Atividades devera também indicar os seguintes elementos:
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a) Numero da tarefa;
b) Nome da tarefa;
c) Dias corridos para a realizagdo;
d) Previsdo de prazos para conclusao das tarefas;
e) Prazos para analise dos relatérios pela Contratada;
f) Data das reunides.
Com relacdo aos Cronogramas Fisico e Financeiro deverdo ser observadas as seguintes diretrizes:

a) Os Fluxogramas e Cronogramas deverdo ser revistos e ajustados quando da ocasidao da assinatura do

contrato, aprovados pelas partes e anexados ao instrumento contratual;

b) O Cronograma Fisico-Financeiro devera conter as datas previstas para o inico e término de cada atividade,

relacionando-as com as datas e valores dos pagamentos parciais;

c¢) Eventuais alteracdes dos cronogramas, mesmo quando aprovadas pelo Contratante, ndo constituirdo, por si
sO6, motivo para a prorrogacdo da vigéncia do contrato. As modificacdes nos prazos parciais ndao poderdo acarretar
mudangas no prazo final estabelecido.

Os trabalhos de natureza técnica observardao as Normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT. A
Contratada podera substituir as normas da ABNT por outras aceitas internacionalmente, desde que demonstre, a critério
da SIHS, que as substituicbes sdo equivalentes ou superiores. As normas, em qualquer hipdtese, antes de sua aplicagdo,

estardo sujeitas a aceitacdo pela SIHS.

Com relacao as unidades de medida, os relatérios, desenhos, memoriais etc., deverao obedecer as unidades do Sistema
Métrico Internacional. Se necessario citar outras unidades, os valores expressos nestas serdo indicados entre parénteses,
ao lado da correspondente unidade oficial. Os textos de todos os relatérios e a documentagdo pertinente serdo,

obrigatoriamente, apresentados na lingua portuguesa, excluidos os eventuais termos técnicos especificos.

Como ja mencionado, os relatdrios de produto deverdo ser entregues em 02 (duas) vias impressas coloridas e 01 (uma)
via digital (DVD-ROM). A via digital devera ser organizada em duas pastas de trabalho, que contenham:

i.13 pasta: documentos que fazem parte do relatdério de produto no aplicativo Office compativel (texto em Word,
planilha em Excel etc) e os desenhos em DWG;

ii.22 pasta: documentos que fazem parte do relatdrio de produto e os desenhos em PDF.

Concorréncia Pablica N° 02/2023 fls. 68/110



ORGAO/ENTIDADE

As midias digitais contendo os arquivos devem ser fornecidas a cada etapa da elaboragdo do estudo.
Deverdo ser apresentados tantos volumes quantos sejam necessarios para compor cada relatério.
Abaixo seguem informagGes com relagdo a apresentacdo dos relatdrios de produto:
A capa deverd conter os seguintes dados:
a)Governo do Estado da Bahia com logomarca;
b)Secretaria de Infraestrutura Hidrica e de Saneamento — SIHS com logomarca;
c)Nome da SIHS por extenso;
d)Titulo dos trabalhos executados;
e)Nome da empresa;
f)Volume n© / Titulo;
g)Capitulo n° / Titulo;
h)Més e ano de apresentagdo dos trabalhos.
Todos os relatorios de produto deverdo conter folha de rosto, com os seguintes dados:
a)Identificacdo da Secretaria e da secretaria;
b)Identificagdo da Superintendéncia e superintendente;
c)Equipe técnica de execucdo;

d)indice geral — o indice geral devera apresentar o titulo completo do estudo e a identificacdo de cada relatério de

produto.
Ainda sobre os relatérios de produto, deve-se atentar que:

a)O sumario devera conter as principais divisGes, secdes ou partes do volume, na mesma ordem em que a matéria

¢ apresentada;

b)A apresentacdo (NBR 6029) devera conter esclarecimento, justificativas ou comentarios, a data da licitacdo, o n°
do edital, o n° do contrato, data e assinatura e devera ser feita uma breve explicagdo a respeito do contelido

de cada volume que compde o estudo;

Concorréncia Pablica N° 02/2023 fls. 69/110



ORGAO/ENTIDADE

)0 desenvolvimento do texto devera conter: introducdo, corpo e conclusdo. Devera ser impresso em frente e verso

e numerado sequencialmente;

d)Os apéndices e anexos (NBR 6029) deverdo ser sempre acrescentados quando houver necessidade, no fim do

documento, a titulo de esclarecimento ou complementacdo;

e)Referéncias Bibliograficas (NBR 6023) devem vir dispostas em ordem alfabética, e devem corresponder a consulta

bibliografica realizada para desenvolvimento de cada relatério;

f)O documento revisto devera ter indicacdo e apresentar, em local especifico, a descricdo das alteracoes efetuadas.

Com relacdo a formatacdo do papel (NBR - 5339), deve-se atentar que:

a)Os desenhos e plantas dos trabalhos deverao ser produzidos em formato Al e, posteriormente, reduzidos, para
apresentacdao em album formato A3, ou para apresentacdo no texto do relatério em formato A4;

b)A normografia ou monografia apresentada ndo podera, quando reduzida, perder a legibilidade das informacoes;
c)Os originais, em formato A1, deverdo ser entregues a SIHS;

d)Especificagbes, memorias de calculo, estudos e textos deverdo ser entregues no formato A4.

Com relacdo a paginacdo e numeracdo, tém-se que:

a)A numeracao das paginas devera ser feita a partir da primeira pagina impressa, excluidas capa e folha de rosto;
b)A numeracao devera ser continua e em algarismos arabicos;

¢)Os desenhos, especificacOes, listas e materiais deverao ser numerados cronologicamente e de acordo com as

diversas areas.

Os formularios e tabelas deverdo:

a)Obedecer as Normas de Apresentacdo Tabular do IBGE;

b)Ser numerados, em algarismos arabicos, de acordo com as respectivas secdes, em sequéncia no texto, logo apds

a primeira citagdo referente ao formulario ou tabela;
c)Apresentar titulo superior a tabela;
d)Apresentar citagoes da fonte inferior a tabela;

e)Quadros e figuras deverdo ser identificados do mesmo modo.
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Com relagdo a numeracdo progressiva das secdes de um documento (NBR-6024), deve-se:

a)Apresentar sistema de numeracao progressiva das partes do documento, de modo a permitir a exposicdo mais
clara da matéria e a localizacdo imediata de cada parte;

b)As secOes poderdo ser subdivididas, desde que nado sacrifiquem a concisdo do documento.

Os documentos emitidos deverdo ser registrados conforme padrdo da SIHS, permitindo o controle da emissao desses
documentos pela Contratada e pela SIHS.

Nas plantas de detalhamento, é necessaria apresentacdo de carimbo que contenha:
a)Nome e logomarca da SIHS (fornecida pela fiscalizagao);
b)Descricao da intervencao;
c)Localidade;
d)Escala dos desenho(s);
e)Unidades de medida;
f)Numeracao sequencial dos desenhos;
g)Datas, assinaturas, n° do CREA dos responsaveis pela execucdo, verificagdo e aprovacdo;
h)Indicacdo de revisao;
i)Indicagdo de substituicdo de desenho, quando for o caso.

As alterag0es, inclusdo de documentos, textos e outros ocorridos apds a entrega dos relatérios a Contratante deverao
ser inseridos nos seus devidos lugares pela Contratada. Nao serdo aceitas folhas soltas que destoem da forma original

dos relatdrios aprovados pela Fiscalizagdo. Os relatdrios deverdo ser entregues encadernados.

19.RECEBIMENTO DO OBJETO

O encerramento dos trabalhos se dara apds a entrega do Relatério 6 — Sintese, Versdo Final Aprovada.

Com o encerramento, a Contratada requerera, formalmente, o recebimento definitivo do objeto, com:

«Emissdo do atestado de execucdo dos servigos;
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«Emissdo do termo de encerramento fisico;

«Liberacdo da caucdo contratual.

3. Garantia Técnica:

( x ) Conforme Termo de Referéncia

4. Responsavel pelas informagoes constantes do termo de referéncia:
Servidor responsavel: Flavio Henrique Magalhdes Lima
Lotagdo: 92067804
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SECAO III
ORCAMENTO ESTIMADO EM PLANILHA

[todas as modalidades, exceto pregao eletronico]

(X ) Para efeito do art. 81, II, da Lei estadual n® 9.433/05, o orcamento estimado em planilha de quantitativos e pregos

unitarios é o descrito abaixo, os quais correspondem ao critério maximo de aceitabilidade dos precos unitarios e
global. PLANILHAS EM ANEXO AO PROCESSO CP N°02/2023
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SECAO IV
MODELO DE DESCRICAO DA PROPOSTA

1. Modelo de descricao da proposta de precos

Modalidade de Licitacdo Numero

[ENGENHARIA COM FATOR “K"]

LOTE /ITEM DESCRICAO

multiplicador "k"
[OBS.: maximo admitido de 1,00, limitado a 02 (duas) casas decimais em algarismo, conforme
disposto no subitem 2.1.1, II do Anexo Unico do Decreto n° 9.534/05]

PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA/SERVICO:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA | ( ) DIAS [=60]
[ENGENHARIA SEM FATOR “K"]
LOTE /ITEM DESCRICAO
VALOR TOTAL DO LOTE/ITEM | R$
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA | ( ) DIAS [=60]
Salvador de de 20__.

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNP] REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

2. Modelo de descricao da proposta técnica [NOTA: no tipo técnica e prego] [NOTA: excluir no SRP]

Modalidade de Licitagdo NUmero

Salvador, de de 20_.

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNP] REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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SECAO V
MODELO DE DECLARAGAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E DE
INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTO A PARTICIPACAO NO CERTAME

Modalidade de Licitagdo NUmero

[Identificacdo completa do representante da licitante], como representante devidamente constituido de
[Identificacdao completa da licitante], doravante denominada LICITANTE, para fins de participacdo no certame
licitatério acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar desta licitacdo foi elaborada de maneira independente por mim e o contetido da proposta ndo
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato
desta licitagdo, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitacdo ndo foi informada, discutida ou recebida de qualquer
outro participante potencial ou de fato desta licitacdo, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que ndo tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro participante potencial ou de fato
desta licitagdo quanto a participar ou ndo dela;

(d) que o contetido da proposta apresentada para participar desta licitagdo ndo serd, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitagdo antes da adjudicagdo do objeto;

(e) que o conteudo da proposta apresentada para participar desta licitagdo ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do drgdo licitante antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que estou plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaragdo e que detenho plenos poderes e informagdes para firma-la.

Declaro, ainda, para os efeitos art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, ndo estar sujeito as hipdteses de impedimento de
participacdo elencadas nos arts. 18 e 125 da Lei estadual n® 9.433/05, quais sejam:

Art. 18 - N3o poderd participar, direta ou indiretamente, da licitagdo, da execugao de obras ou servigos e do fornecimento de bens a
eles necessarios: I - o autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica; II - a empresa responsavel, isoladamente ou em
consorcio, pela elaboracdo do Termo de Referéncia ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico, subordinado ou
subcontratado;

I1I - servidor ou dirigente do érgao ou entidade contratante ou responsével pela licitagdo; IV - demais agentes publicos, assim definidos
no art. 207 desta Lei, impedidos de contratar com a Administracdo Publica por vedacdo constitucional ou legal.

§ 1% E permitida a participacdo do autor do projeto ou da empresa, a que se refere o inciso II deste artigo, na licitacio ou na execugdo
da obra ou servigo, como consultor ou técnico, nas fungdes de fiscalizacdo, supervisdo ou gerenciamento, exclusivamente a servigo da
Administracao interessada.

§ 2°- O disposto neste artigo ndo impede a licitagdo ou contratacdo de obra ou servico que inclua, como encargo do contratado ou pelo
prego previamente fixado pela Administragdo, a elaboragdo do projeto executivo.

§ 3% Considera-se participacdo indireta, para os fins do disposto neste artigo, a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou de parentesco até o 3° grau entre o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, € o
licitante ou responsavel pelos servigos, fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e servigos a estes necessarios.

§ 4° - Aplica-se o disposto no paragrafo anterior aos membros da comiss&o de licitaggo.

Art. 125 - E vedado ao agente politico e ao servidor pUblico de qualquer categoria, natureza ou condicdo, celebrar contratos com a
Administracdo direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as excegles legais.
Paragrafo Unico - N3o se inclui na vedagdo deste artigo a prestagdo de servicgos em carater eventual, de consultoria técnica,
treinamento e aperfeigopamento, bem como a participagdo em comissdes examinadoras de concursos, no ambito da Administragdo
Publica.

Salvador, de de 20__.

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNP] REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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SECAO VI j
MODELO DE PROCURACAO

Modalidade de Licitagdo NUmero

Através do presente instrumento, nomeamos e constituimos o(a) Senhor(a)

(nacionalidade, estado civil, profissdo), portador do Registro de Identidade n°® .............. , expedido pela .......... ,
devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda, sob o n? ..... , residente a rua
................................................... , N%........ como nosso mandatario, a quem outorgamos amplos poderes para praticar

todos os atos relativos ao procedlmento licitatorio indicado acima, conferindo-lhe poderes para:

(apresentar proposta de pregos, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar pregos e
demais condigdes, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitagdo e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame etc).

Salvador de de 20__

NOME/RAZAOQ SOCIAL CPF/ CNP] REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

SECAO VII
MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR n° 123/06)

[EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE]

Modalidade de Licitacdo Numero

Para os efeitos do tratamento diferenciado da Lei Complementar n2 123/06, declaramos:

que estamos enquadrados, na data designada para o inicio da sessdo publica da licitacao, na condicdo

( ) de microempresa [ou] ( ) de empresa de pequeno porte

e que ndo estamos incursos nas vedacdes a que se reporta o §4° do art. 3° da Lei Complementar n® 123/06.

Salvador, de de 20__

NOME/RAZAOQ SOCIAL CPF/ CNP] REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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PARTE II — HABILITAGAO

SECAO I ]
DOCUMENTOS DE HABILITACAO

1. Para a habilitacao dos interessados, exigir-se-ao os documentos relativos a:

1.1 Habilitacdo juridica, comprovada mediante a apresentacao:

( x ) Para pessoas juridicas:

a) de registro publico, no caso de empresario individual.

b) em se tratando de sociedades empresarias, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas
eventuais alteragdes supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados, quando for o caso,
dos documentos societarios comprobatérios de eleicdo ou designacdo e investidura dos atuais
administradores.

c) no caso de sociedades simples, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas eventuais
alteracOes supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados dos atos comprobatdrios de
eleicdo e investidura dos atuais administradores.

d) decreto de autorizacao, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de
registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgao competente, quando a atividade assim o
exigir.

1.2 Regularidade fiscal e trabalhista:

( x ) Para pessoas juridicas:
1.2.1. Regularidade fiscal, mediante a apresentacao de:
a) prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ.
b) prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuinte (x) Municipal - servicos, relativo ao domicilio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.
c) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede da licitante.
d) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive INSS.
e) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), mediante a
apresentacdo do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF.
1.2.1.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiarias do tratamento diferenciado e
favorecido previsto na Lei Complementar n® 123/06, deverdo apresentar toda a documentagdo
exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restricdo, cumprindo-lhes assinalar a sua condicdo nos campos correspondentes na Declaragao
Quanto a Regularidade Fiscal e Trabalhista, conforme o modelo da PARTE II deste
instrumento.

1.2.2 Regularidade trabalhista, mediante a apresentagao de:

f) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, através de certiddo negativa,
ou positiva com efeitos de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdao das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943.

1.2.2.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiarias do tratamento diferenciado e
favorecido previsto na Lei Complementar n® 123/06, deverdo apresentar toda a documentacao
exigida para efeito de comprovacao de regularidade trabalhista, mesmo que esta apresente
alguma restricdo, cumprindo-lhes assinalar a sua condicdo nos campos correspondentes na
Declaracdao Quanto a Regularidade Fiscal e Trabalhista, conforme o modelo da PARTE II
deste instrumento.
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1.3 Qualificacdo Técnica, comprovada através de: [NOTA: excluir o que ndo sera exigido, renumerando]

a)

b)

9)

registro ou inscricao na entidade profissional competente (art. 101, I), qual seja CREA/CAU.

al. Em se tratando de empresa ndo registrada no respectivo Conselho no Estado da Bahia, devera apresentar o
registro do Conselho do Estado de origem, ficando a licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do
Conselho local antes da assinatura do contrato.

comprovacdo de capacitacao técnico-operacional, que demonstre a aptiddo para o desempenho de atividade

pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacdo, através da

apresentacao de um ou mais atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado,

preferencialmente de acordo com o modelo constante da PARTE II deste instrumento, limitada,

simultaneamente, as parcelas de maior relevancia e valor significativo, sendo admitida a execugdo minima dos

seguintes quantitativos: (art. 101, II c/c §1° e §2° da Lei n® 9.433/05).

Atestados relativos a Estudos para ampliagdo da oferta hidrica de bacias ou sub-bacias
hidrogréficas.

Atestados relativos a Estudos hidroldgicos, meteoroldgicos, hidrogeoldgicos e geoldgicos de
bacias ou sub-bacias hidrograficas

Atestados relativos a Diagndstico fisico-territorial, socioecondmico e arqueoldgico de bacias ou
sub-bacias hidrogréficas.

Atestados relativos a Diagndstico ambiental e estudos ambientais preliminares para
empreendimentos de infraestrutura hidrica.

Atestados relativos a Projetos basicos de sistemas adutores, compreendendo captagdo,
adugdo e barramento.

[NOTAS:

1. A fixacdo do percentual devera ser justificada tecnicamente.

2. O percentual de comprovagdao minima ndo podera exceder a 50% do QUANTITATIVO TOTAL.

3. Verificar a Simula n® 263 do TCU.

4. A licitante podera apresentar 01 (um) atestado com todos os itens (em conjunto) ou 01 (um) atestado para
cada item requerido (isolado).

comprovacdo de capacitacdao técnico-profissional, através da demonstracdo de possuir, em seu quadro
permanente, na data prevista para a entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado/reglstro de responsabilidade técnica por execugdo de
obra ou servico de caracteristicas semelhantes as do objeto da licitagdo, limitadas estas, exelusivamente,
simultaneamente, as parcelas de maior relevancia e valor significativo a sequir definidas:

Coordenador Geral: Apresentacdo de Atestados e CAT de Coordenacdo / Responsabilidade técnica
de estudos para ampliacdo da oferta hidrica de bacias ou sub-bacias hidrograficas.

Atestados e CAT de Coordenacdo / Responsabilidade técnica de estudos hidroldgicos,
meteoroldgicos, hidrogeoldgicos e geoldgicos de bacias ou sub-bacias hidrograficas.

Atestados e CAT de Coordenacao / Responsabilidade técnica de projetos basicos de sistemas
adutores, compreendendo captacdo, adugdo e barramento.
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c.1 A comprovacao de que a licitante possui, em seu quadro, na data prevista para a entrega da
proposta, detentor de atestado de responsabilidade técnica para execugdo de servico de
caracteristicas semelhantes as do objeto desta licitacdo devera ser feita através de uma das
seguintes formas: a) Carteira de Trabalho; b) Certidao do Conselho Profissional; c) Contrato social;
d) Contrato de prestacdo de servicos; €) Termo através do qual o profissional assuma a
responsabilidade técnica pela obra ou servigo licitado e o compromisso de integrar o quadro técnico
da empresa no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.

c.2 A comprovacao do atestado/registro de responsabilidade técnica sera feita mediante a exibicao da
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo Conselho da regido onde a obra ou servico tenha
sido executado.

¢.3 Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovacao da capacitacao técnica deverao
participar da obra ou servico objeto da licitagdo, admitindo-se a sua substituicao por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracdo.

c.4 N&o sera admitido que um mesmo profissional indicado como responsavel técnico participe de mais
de uma proposta apresentada por licitantes diversos.

declaracdo de ciéncia dos requisitos técnicos para o cumprimento das obrigagbes objeto da licitagdo (Visita
Técnica), preferencialmente de acordo com o modelo constante da PARTE II deste instrumento (art. 101, IV).
d.1 As licitantes que dispensarem a realizagdo da visita técnica deverdo apresentar, junto com os
documentos de habilitacdo, sob pena de inabilitagdo, declaragdo formal de que estdo cientes das condicOes
para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo, preferencialmente de acordo com o modelo
constante da PARTE II deste instrumento, ndao podendo se eximir, posteriormente, das obrigagOes
assumidas ou reivindicar qualquer alteracao contratual sob o argumento de desconhecer as peculiaridades
do objeto.
d.2 Responsavel pelo agendamento de visita técnica:
Servidor responsavel:
Enderego:
Horario: Tel.: Fax: E-mail:
[NOTAS:
1. A visita técnica como requisito de habilitacdo do certame deve ser exigida quando for condigao imprescindivel
ao conhecimento das particularidades do objeto a ser licitado. (vide Acorddao TCU n® 866/2017-Plenario)
2. A exigéncia de visita técnica deve ser justificada no processo licitatorio.

3. A realizagdo de visita técnica pela licitante deve ser previamente agendada e ndo podem ser coincidente com
as dos demais concorrentes.]

prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial (art. 101, V), qual seja: [NOTA: indicar qual a
exigéncia e a base legal.]

indicacao das instalagbes, do aparelhamento e do pessoal técnico, adequados e disponiveis para a realizacdo do
objeto da licitacdo, bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara
pelos trabalhos. (art. 101, III e §§6° e §7°)

f.1 A licitante comprovara a aptiddo operacional mediante a juntada, no envelope de habilitacdo, sob as penas
da lei, em especial do disposto no art. 184, V, da Lei estadual n2 9.433/05, de relagdo explicita e declaracio
formal de disponibilidade, das instalagdes, do aparelhamento e do pessoal técnico, de acordo com as
especificagdes do TERMO DE REFERENCIA - PARTE V deste instrumento, preferencialmente de acordo com
0 modelo constante da PARTE II. [NOTA: observar os §§6° e §7° do art. 101]

f.2 A relacdo do pessoal técnico indicado pela licitante deverd estar acompanhada da demonstracdo de
vinculacdo a futura execugdo contratual, mediante a juntada no envelope de habilitagdo, de quaisquer dos
seguintes documentos: a) Carteira de Trabalho; b) Certiddo do Conselho Profissional; c) Contrato social; d)
Contrato de prestacdo de servicos; e€) Termo através do qual o profissional assuma o compromisso de
integrar o quadro técnico da empresa no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.

1.4 Qualificagdo econémico-financeira:

( x ) aser comprovada mediante: [NOTA: excluir o que ndo sera exigido, renumerando]
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balango patrimonial e demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da
lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, podendo ser atualizado por indices oficiais, quando
encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data da apresentacdo da proposta, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balangos provisdrios. A licitante apresentara, conforme o caso, publicacdo no Diario Oficial ou Jornal
de Grande Circulacdo do Balanco ou cdpia reprografica das paginas do Livro Didrio numeradas sequencialmente
onde foram transcritos o Balanco e a Demonstracdao de Resultado, com os respectivos Termos de Abertura e
Encerramento registrados na Junta Comercial ou no caso de empresas sujeitas a tributagdo com base no lucro
real, o Balango Patrimonial e Demonstracdo de Resultado emitido através do Sistema Publico de Escrituragdo
Digital —SPED, contendo Recibo de Entrega do Livro, os Termos de Abertura, Encerramento e Autenticacao,
podendo este Ultimo ser substituido pela Etiqueta da Junta Comercial ou Orgdo de Registro. [item 2.2.4 , I,
Decreto n® 9.534/05]

a.l A boa situacdo financeira da licitante serd avaliada pelos indices de Liquidez Corrente (LC) > 1,50, de
Endividamento Geral (IEG) < 0,60 e Disponibilidade Financeira Liquida (DFL) = ao orcamento oficial da
obra. [item 2.2.5, Decreto n® 9.534/05]

a.2 O cdlculo dos indices sera feito com base nos valores extraidos do balanco patrimonial ou, para as licitantes
cadastradas, através de consulta ao Cadastro Unificado de Fornecedores, utilizando as seguintes formulas:

Ativo Circulante Passivo Circulante + Exigivel a
ILC= 1IEG = Longo Prazo DFL = (10 X Patriménio Liquido ) - VA
Passivo Circulante Ativo Total

certidao negativa de faléncia ou recuperacao judicial expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com data de
expedicdo ou revalidagdo dos Ultimos 90 (noventa) dias anteriores a data da realizagdo da licitagdo, prevista no
PREAMBULO, caso o documento ndo consigne prazo de validade. [item 2.2.4 , II, Decreto n® 9.534/05]

demonstracao de patriménio liquido no montante minimo de 10% do valor a ser contratado, o qual sera obtido

com base na proposta final apresentada pela propria licitante, admitindo-se a sua atualizagdo com base no INPC

do IBGE, ou por outro indice oficial que lhe vier substituir, com a apresentacdo dos calculos devidamente
subscritos por um representante legal da empresa e pelo contador, para tal qualificados. [itens 2.2.4.1 e 2.2.4.3

do Decreto n°® 9.534/05]

c.1  Na hipdtese de licitagdo por lotes, o patrimonio liquido exigivel serd calculado em fungdo da soma de tantos
quantos forem os lotes em que a interessada tenha apresentado as melhores ofertas. Quando for atingido o
limite da capacidade econémico-financeira da licitante, esta sera declarada inabilitada para o(s) lote(s)
subseqlientes, observada a ordem seqiiencial dos lotes constante do instrumento convocatério, sendo
vedada a escolha, pela licitante, dos lotes para os quais deseja a habilitacdo.

declaracdo da relacdo de compromissos assumidos, conforme modelo constante da SECAO VII da PARTE
II, da qual conste o valor total dos contratos firmados com a Administracdo Publica e/ou com a iniciativa privada,
vigentes na data da sessdo publica de abertura desta licitagdo. [item 2.2.4.4, Decreto n® 9.534/05]

1.5 Declaracdo de Protegdo ao Trabalho do Menor

Conforme o inciso XXXIII do art. 72 da Constituicdo Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei
estadual n? 9.433/05, devera ser apresentada declaracdo quanto ao trabalho do menor, conforme modelo constante da
SECAO IV DA PARTE II deste instrumento.

2. Regras acerca da participacao de matriz e filial

a)
b)

9)

Se a licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz;

Se a licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, exceto aqueles que a legislagdo
permita ou exija a emissao apenas em nome da matriz;

A comprovacdao de aptiddo para o desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto da licitacao podera ser feita em nome da matriz ou da filial;
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d) Se a licitante participar do certame apresentando os documentos de habilitacdo da matriz e desejar executar o
contrato pela filial, ou vice-versa, devera fazer prova, por ocasiao da assinatura do contrato, da regularidade do
estabelecimento que executara o objeto licitado, a qual devera ser mantida durante todo o curso da avenca.

3. A licitante devera incluir no envelope de habilitacdo os documentos acima relacionados, sob pena de inabilitacdo,
sendo-lhe facultado apresentar, alternativamente, o Certificado de Registro Cadastral-CRC ou Certificado de Registro
Simplificado-CRS, que possibilitara a substituicao dos documentos de habilitagdo, na forma indicada neste instrumento.
3.1 Caso conste do registro algum documento vencido, a licitante devera apresentar a versdo atualizada do referido
documento junto aos demais documentos de habilitagdo

3.2 No pregao eletrdnico, os documentos de habilitacdo deverdo ser apresentados conforme o disposto na Parte Fixa —
Rito do procedimento licitatdrio e da contratagao.

SECAO II
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL CRC/CRS

1. Pressupostos para participacao (inscricao facultativa ou obrigatoria no Registro Cadastral/SAEB):
[NOTA: assinalar]
() Somente serdo admitidos a participar desta licitacdo os interessados convidados, inscritos ou ndo no Orgdo
Central de Registro Cadastral da Secretaria da Administracdo do Estado da Bahia — SAEB, ou os interessados
nao convidados, mas que estejam inscritos no Registro Cadastral da SAEB na correspondente especialidade,
que observem, em ambos 0s casos, as exigéncias contidas neste instrumento e que pertencam ao ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado. [Convite] [NOTA: excluir no SRP] ]
( X ) Serdo admitidos a participar desta licitagdo os interessados, inscritos ou ndo no Orgao Central de Registro
Cadastral da Secretaria da Administragdo do Estado da Bahia — SAEB, que atenderem a todas as exigéncias

contidas neste instrumento, e que pertencam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado. [Tomada de
Precgos e Concorréncia] [NOTA: excluir Tomada de Precos no SRP]

2. Documentos passiveis de substituicdo pelo extrato do Certificado de Registro:

2.1 O Certificado de Registro Cadastral-CRC ou Certificado de Registro Simplificado—CRS, estando no prazo de validade,
podera substituir os documentos relativos a habilitacao constantes do sistema de registro, exceto os concernentes a
Qualificacdo Técnica.

2.2 A substituicdo dos documentos esta condicionada a verificagdo da regularidade destes, mediante a emissdo do
extrato do fornecedor pelo 6rgao licitante.
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SECAO III Iy
MODELOS DE PROVA DE QUALIFICAGAO TECNICA

COMPROVAGAO DE APTIDAO PARA O DESEMPENHO

Modalidade de Licitacdo Numero
Declaramos, para fins de habilitagdo em processo licitatorio, que a empresa
XXX XXXXXXXX, CNPJ XXXXXXXXXXXXXXX, com enderego na

XXX XXXXXXXXXX, prestou servico de  XXXXXXXXxxxxxxxX, atendendo integralmente as especificagdes
contratadas, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam a prestacao.

Especificacao Quantitativo Prazo de execucdo

Salvador de de 20__ .

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNP] REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

DECLARAGAO DE CIENCIA DOS REQUISITOS TECNICOS (VISITA TECNICA)

Modalidade de Licitacdo Numero
Atesto que o preposto da [LICITANTE INTERESSADA], CNPJ n® , Sr.(a) , CPF
n® , interessado em participar do procedimento licitatorio [IDENTIFICAR A LICITACAOQ],
realizou a VISITA TECNICA na (UNIDADE) e tomou ciéncia de todas as informacoes e das condigbes
locais para o cumprimento das obrigacGes objeto da licitacdo.
Salvador de de 20__.

(assinatura, identificacdo do servidor publico e respectivo cadastro)

[ou]

Declaro, em atencdo ao procedimento licitatorio [IDENTIFICAR A LICITACAQ], para os fins do
disposto no inciso IV do art. 101 da Lei estadual n® 9.433/05, ter ciéncia de todas as informagbes e das condigdes para o
cumprimento das obrigagdes objeto da licitacdo, pelo que dispenso a realizacao de VISITA TECNICA, com o que ndo
poderei alegar desconhecimento supervenientemente.

Salvador de de 20__.

NOME/RAZAOQ SOCIAL CPF/ CNP] REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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INDICAGAO DAS INSTALACOES, DO APARELHAMENTO E DO PESSOAL TECNICO

Modalidade de Licitacdo Numero

DECLARACAO FORMAL DE DISPONIBILIDADE

Declaro, em observancia ao art. 101, §6° da Lei estadual n® 9.433/05, para fins de prova de qualificacdo técnica, que
disporei das instalacGes, do aparelhamento e do pessoal técnico, conforme relagdo abaixo, em estrita consonancia com
os requisitos estabelecidos do instrumento convocatério, conforme estipulado no item 1.3 Qualificagdo Técnica da Segdo
I - DOCUMENTOS DE HABILITACAO da PARTE II — HABILITACAO deste edital, estando ciente de que a declaracao falsa
caracteriza o ilicito administrativo previsto no art. 184, V, da Lei estadual n® 9.433/05.

Instalacbes, Aparelhamento (Maquinas/Equipamentos) Quantidade

Pessoal Técnico Qualificacao

[Obs.: o licitante deve anexar ao envelope de habilitacio a comprovacdo de que o pessoal técnico indicado pela
licitante vincular-se-a a execugao contratual, a qual pode ser feita através de uma das seguintes formas: a) Carteira de
Trabalho; b) Certiddo do Conselho Profissional; c) Contrato social; d) Contrato de prestaciao de servicos; e) Termo
através do qual o profissional assuma o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso do objeto
contratual vir a ser a esta adjudicado.]

Salvador de de 20__.

RAZAO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

_ SECAOIV.
MODELO DE DECLARAGAO DE PROTEGAO AO TRABALHO DO MENOR

Modalidade de Licitacdo Numero

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal,
para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei estadual n® 9.433/05, que ndo empregamos menor de 18 anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre,

ou
() nem menor de 16 anos.

() nem menor de 16 anos, salvo na condicao de aprendiz, a partir de 14 anos.

Salvador de de 20__.

NOME/RAZAOQ SOCIAL CPF/ CNP] REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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SECAO V
MODELO DE DECLARAGCAO QUANTO A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
(LEI COMPLEMENTAR n° 123/06)

[EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
QUE TENHA RESTRICAO NA REGULARIDADE FISCAL E/OU TRABALHISTA]

Modalidade de Licitacdo Numero

Em cumprimento ao disposto no instrumento convocatdrio acima identificado, declaro, para os efeitos da Lei
Complementar n2 123/06

Haver restricdo na comprovacao da nossa regularidade () fiscal ( ) trabalhista, a cuja regularizagcdo procederemos
no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera a data da declaracdo do vencedor.

Salvador de de 20_.

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNP] REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

SECAO VI .
MODELOS DE PROVA DE QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

Modalidade de Licitacdo Numero

DECLARAGAO DA RELAGAO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS

Declaro, em observancia ao art. 102, §3° da Lei estadual n® 9.433/05, para fins de prova de qualificagdo econdomico-
financeira, que, na data da sessdo publica de abertura deste procedimento licitatorio, esta licitante tem em vigor os
contratos abaixo indicados, firmados com entidades publicas e/ou privadas.

Declaro, ainda, estar ciente de que essas informagdes estao sujeitas a verificacao por parte da Unidade licitante para a
finalidade para a qual se destina.

Contratante n® Objeto Local da prestagdo dos Data de Prazo de | Valor Situagao Atual
Servigos inicio execugao mensal do
contrato
Salvador de de20__.

RAZAO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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PARTE III - CRITERIOS ESPECIFICOS

SECAO I
AMOSTRAS/DEMONSTRACAO DE COMPATIBILIDADE

(x ) Ndo se exigira a apresentacdo de demonstracdo de compatibilidade

] SECAO II .
PARTICIPAGAO DE EMPRESAS REUNIDAS EM CONSORCIO

(x ) Nao poderao participar desta licitagdo pessoas juridicas reunidas em consdrcio. [NOTA: manter assinalado no

(

)

SRP]

Poderdo participar do certame as pessoas juridicas reunidas em consorcio constituido especificamente para
executar o objeto desta licitacdo, vedado ao consorciado competir isoladamente ou através de mais de um
consorcio, devendo ser observado o disposto na Lei estadual n® 9.433/05 e as seguintes regras:

[NOTAS:

1. A admissao de participacdo de empresas reunidas em consodrcio deve ser analisada no caso concreto, em raziao
das peculiaridades do objeto da licitagao.
2. As regras para o consorciamento devem ser definidas neste campo, devendo estar previsto:

2.1 comprovacao do compromisso publico ou particular de constituicio de consorcio, subscrito pelos
consorciados; (art. 105, inciso I, da Lei estadual n® 9.433/05)

2.2 indicacao da empresa responsavel pelo consdrcio, que devera atender as condigées de lideranga,
obrigatoriamente fixadas no edital; (art. 105, inciso II, da Lei estadual n® 9.433/05)

2.3 apresentacdao dos documentos de habilitacdo por cada consorciado, admitindo-se, para efeito de
qualificacdo técnica, o somatorio dos quantitativos de cada consorciado; (art. 105, inciso III, da Lei estadual
n°9.433/05)

2.4 admissdo, para efeito de qualificacdo econdmico-financeira, do somatério dos valores de cada
consorciado, na proporcdao de sua respectiva participacdo, podendo a Administracao estabelecer, para o
consorcio, um acréscimo de até 30% (trinta por cento) dos valores exigidos para licitante individual,
inexigivel este acréscimo para os consdrcios compostos, em sua totalidade, por micro e pequenas empresas
assim definidas em lei; (art. 105, inciso III, c/c art. 105, §4° da Lei estadual n® 9.433/05)

2.5 impedimento de participacdo de empresa consorciada, na mesma licitacdo, através de mais de um
consorcio ou isoladamente; (art. 105, inciso IV, da Lei estadual n? 9.433/05)

2.6 responsabilidade individual e solidaria dos integrantes pelas exigéncias de ordem fiscal e administrativa,
pertinentes a licitacdo, até o recebimento definitivo do seu objeto, bem como por todos os atos de comércio
relativos a licitacdo e ao contrato; (art. 105, inciso V, da Lei estadual n® 9.433/05)

2.7 as empresas consorciadas, vencedoras da licitacdo, deverao providenciar, antes da celebracao do
contrato, a constituicdo definitiva do consodrcio, em conformidade com o Termo de Compromisso de
Constituicdo de Consoércio, devendo promover o arquivamento do instrumento préprio no 6rgao de registro
correspondente ao da sede da empresa lider; (art. 105, §1° da Lei estadual n® 9.433/05)

2.8 as empresas consorciadas ndo poderao alterar a constituicao ou a composicao do consdrcio sem a prévia
e expressa anuéncia do 60rgao contratante, até o cumprimento do objeto da licitacdo com o recebimento
definitivo; (art. 105, §2°, da Lei estadual n® 9.433/05)

2.9 no consodrcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranca cabera, obrigatoriamente, a empresa
brasileira que atenda as condigées para tal fim, que forem fixadas no edital, ressalvadas as licitagdes
previstas no paragrafo unico do art. 104 da Lei estadual n? 9.433/05; (art. 105, §5°% da Lei estadual n®
9.433/05)

2.10 sera necessario estipular que o consércio providencie sua inscricdo no CNPJ, nos termos do art. 4%, inc.
III, da Instrucdao Normativa da Receita Federal n° 1.634, de 06 de maio de 2016, para fins de celebracao do
contrato com a Administracdo, aplicando-se, para efeito da legislacdo tributaria, o disposto na Instrucdo
Normativa da Receita Federal n° 1.199, de 14 de outubro de 2011.]
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SECAO III
PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS

(x ) Nao poderdo participar cooperativas nesta licitagao.

" SECAO IV
AVALIACAO DAS PROPOSTAS TECNICAS [NOTA: TIPO TECNICA E PRECO]

() Nao se aplica [NOTA: manter assinalado no SRP]

( X) Sim
[NOTA: Deve contemplar os quesitos de pontuagao, elaborados com base em pronunciamento do
setor técnico competente, que prevejam critérios objetivos, de induvidosa pertinéncia com o
objeto da licitacdo e a técnica necessaria a execucao do contrato, indicando, ainda, os pesos das

propostas técnicas e de precos, proporcionalizados em razdo das necessidades e interesse
publico a ser atendido.]

SECAO V
RESERVA DE COTA PARA MICROEMPRESAS
E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

(x ) Nao se aplica [NOTA: licitacdes restritas a ME e EPP, servicos e hipéteses do art. 49 da LC n? 123/06]
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PARTE IV — CONTRATO

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATON? __ / CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DA
BAHIA E A [PESSOA JURIDICA], PARA OS FINS QUE

NELE SE DECLARAM.

O ESTADO DA BAHIA, neste ato representado pelo(a) Dr(a). , titular da Secretaria , CNPJ n2 .
situada na , autorizado pelo Decreto de delegagdo de competéncia publicado no D.O.E. de __ / /[
doravante denominado CONTRATANTE, e a [PESSOA JURIDICA], CNPJ n° , Inscricdo Estadual/Municipal n®

, situada na , neste ato representada pelo Sr. , portador da cédula de
identidade n® , emitida por , inscrito no CPF/MF sob o n2 , adjudicataria do
[concorréncia/tomada de pregos/convite] n® , processo administrativo n2 , doravante  denominada

CONTRATADA, celebram o presente contrato, que se regera pela Lei estadual n? 9.433/05, pelas normas gerais da Lei
n2 8.666/93, e respectivas alteracGes, bem como pela legislacdao especifica, mediante as clausulas e condigGes a seguir
ajustadas:

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a [ ], de acordo com as especificagbes do instrumento
convocatdrio e da proposta apresentada pela CONTRATADA, que integram este instrumento na qualidade de Anexos I e
II, respectivamente.

§12 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, acréscimos ou supressdes que se
fizerem no objeto, de até 25% do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio
ou de equipamento, até o limite de 50% (cinqlienta por cento) para os seus acréscimos, na forma dos §1° e 2° do
art. 143 da Lei estadual n® 9.433/05.

§2° As supressdes poderdo ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.

© E vedada a subcontratacdo parcial do objeto, a associacdo da com outrem, a cessao ou
§3° E vedad bcontrat | do objet da CONTRATADA t
transferéncia, total ou parcial do contrato, ndo se responsabilizando o CONTRATANTE por nenhum compromisso
assumido por aquela com terceiros. [NOTA: subcontratagido vedada]

[ou]

§3° E admitida a subcontratacdo de parte do objeto, qual seja: [indicar], ficando esclarecido que o
CONTRATANTE ndo se responsabiliza por nenhum compromisso assumido pela CONTRATADA com terceiros.
[NOTA: subcontratagdao admitida]

Concorréncia Pablica N° 02/2023 fls. 87/110



=
ESTADO DA BAHIA
ORGAO/ENTIDADE

CLAUSULA SEGUNDA — PRAZO
[OBRAS E/OU SERVICOS NAO-CONTINUOS DE ENGENHARIA]

O prazo de vigéncia do contrato, a contar da data () da sua assinatura ( ) da subscricdo da Autorizagdo de Prestacdo
de Servicos — APS, sera de () meses/dias.

§1

(]

O prazo de execucao do objeto, a contar da data da expedicdo da Ordem de Servico, sera de ()
meses/dias. [NOTA: < prazo de vigéncia do contrato]

§2° A prorrogacdo do prazo de vigéncia e/ou de execugdo esta condicionada a ocorréncia de, ao menos, uma das
hipéteses do art. 141 da Lei estadual n© 9.433/05.

8§32 A prorrogacao devera ser previamente justificada e autorizada pela autoridade competente para celebrar o ajuste
e sera realizada por meio de termo aditivo, antes do termo final do contrato, contemplando a correspondente
adequagdo do cronograma fisico-financeiro.

[SERVICOS CONTINUOS DE ENGENHARIA]

O prazo de vigéncia do contrato, a contar da data () da sua assinatura ( ) da subscricdo da Autorizagdo de Prestacdo
de Servicos — APS, sera de () meses/dias, admitindo-se a sua prorrogacdo nos termos do inc. II do art. 140 da
Lei estadual n® 9.433/05.

8§12 O prazo de execucdo da demanda sera definido na Ordem de Servico respectiva. [NOTA: ndo pode superar o
prazo de vigéncia do contrato]

§22 A prorrogacdo do prazo de vigéncia esta condicionada a obtengdo de precos e condigbes mais vantajosas.

§32 A prorrogacdo devera ser previamente justificada e autorizada pela autoridade competente para celebrar o ajuste
e sera realizada por meio de termo aditivo, devendo o pedido ser realizado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias
antes do término do contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — GARANTIA

() Nao exigivel [NOTA: mediante justificativa técnica]

() A garantia contratual serd de ( ) [< 5%] do valor do contrato, podendo recair sobre qualquer das modalidades
previstas no §1° do art. 136 da Lei estadual n® 9.433/05.

(X ) A garantia contratual sera de 10% do valor do contrato, podendo recair sobre qualquer das modalidades previstas
no §12 do art. 136 da Lei estadual n® 9.433/05. [NOTA: servicos e fornecimentos de grande vulto, envolvendo alta
complexidade técnica e riscos financeiros consideraveis — art. 136, §3°]

() A garantia contratual serd de () [< 5%] do valor do contrato, a qual sera acrescida de () [< 20%] do valor
dos bens transferidos pelo CONTRATANTE, podendo recair sobre qualquer das modalidades previstas no §1° do

art. 136 da Lei estadual n® 9.433/05. [NOTA: contratos que importem na entrega de bens pela Administracio —
art. 138]

812 Sob pena da caracterizacao de inadimplemento contratual, a prova da garantia, na hipdétese de opgao pela
modalidade caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, devera ser apresentada no prazo maximo de 05
(cinco) dias contados da data de assinatura do contrato, admitindo-se, para o seguro-garantia e a fianga bancaria,
que a comprovacdo seja feita no prazo maximo de 30 (trinta) dias daquela data, sem o que fica vedada, em
qualquer caso, a realizacdo de pagamento.

§2° A garantia respondera pelo inadimplemento das obrigacdes contratuais e pelas multas impostas,
independentemente de outras cominagdes legais. [NOTA: se ndo houver necessidade de adicionar especificagdes]

[ou]
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§22 A garantia respondera pelo inadimplemento das obrigacdes contratuais e pelas multas impostas,
independentemente de outras cominacoes legais, devendo, ainda, observar as seguintes especificacdes adicionais:
[NOTA: explicitar neste campo, caso necessario, as especificagoes adicionais relativas a garantia contratual, a
exemplo do prazo e de sua abrangéncia, conforme a natureza do objeto, devendo ser observada a legislacdao
especifica da espécie de garantia].

I. a garantia deverd abranger os débitos trabalhistas e previdenciarios;

II. a validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo minimo de
90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual ou o lapso necessario a que se processe o
recebimento definitivo da totalidade do objeto.

§32 A CONTRATADA ficara obrigada a repor o valor da garantia quando esta for utilizada, bem como a atualizar o seu
valor nas mesmas condi¢des do contrato.

84° No caso de seguro-garantia ou fianca bancaria, ndo serd admitida a existéncia de clausulas que restrinjam ou
atenuem a responsabilidade do segurador ou fiador.

§52 A CONTRATADA devera atualizar a garantia sempre que houver alteracdo contratual, no mesmo prazo deferido
para a comprovacao da garantia origindria, visando assegurar a cobertura das modificacdes procedidas.

8§62 Sera recusada a garantia que ndo atender as especificagbes solicitadas, devendo ser notificada a CONTRATADA
para que, no prazo de 05 (cinco) dias, sane a incorrecao apontada ou, no caso de titulos da divida publica,
seguro-garantia ou fianca bancaria, promova a substituicdo por caucdo em dinheiro.

8§72 O retardamento, a falta da apresentacdo ou a ndo substituicdo da garantia impedira a realizacdo do pagamento
das faturas apresentadas, sem prejuizo da incidéncia de multa moratdria, da rescisdo do contrato nos termos do
art. 167, inc. III, da Lei n2 9.433/05 e das demais cominagdes legais.

8§82 A devolucdo da garantia ocorrera apds o recebimento definitivo da totalidade do objeto do contrato, com a
demonstracao de cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigagcdes pactuadas.

CLAUSULA QUARTA — REGIME DE EXECUGAO

() Empreitada por preco unitario
( ) Tarefa
( X ) Empreitada por prego global

CLAUSULA QUINTA — PRECO

[COM FATOR "K"]
O CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pelo objeto efetivamente executado o valor resultante da aplicacdo do
multiplicador “k” de NN,NN [em duas casas decimais], incidente linearmente sobre os precos unitarios do orcamento de
referéncia elaborado pela Administragao.

§12 Estima-se para o contrato o valor global de R$

§2°2 Nos pregos contratados estdo incluidos todos os custos com material de consumo, saldrios, encargos sociais,

previdenciarios e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como também fardamento, transporte de
qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensilios e equipamentos utilizados,
depreciacdo, aluguéis, administracdo, tributos, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que,
direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das obrigacoes.

[NOTAS:

1. Quando o produto do multiplicador pelos itens do orcamento de referéncia resultar em dizima periddica, serdao
desprezadas as demais casas decimais.

2. Excepcionar a clausula do §2% quando alguma espécie de fornecimento for de responsabilidade do
CONTRATANTE.]

[SEM FATOR "K"]

Concorréncia Pablica N° 02/2023 fls. 89/110



ORGAO/ENTIDADE

O CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pelas prestacoes efetivamente adimplidas os valores abaixo especificados:

ITEM

[y

WN

w
[y
(-]

o

§2

Estima-se para o contrato o valor global de R$: 8.675.088,57, (oito milhdes, seiscentos e setenta e cinco mil,
oitenta e oito reais e cinglienta e sete centavos).

Nos pregos contratados estdo incluidos todos os custos com material de consumo, salarios, encargos sociais,
previdenciarios e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como também fardamento, transporte de
qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensilios e equipamentos utilizados,
depreciacdo, aluguéis, administracdo, tributos, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que,
direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das obrigagoes.

[NOTAS:
1. Caso a planilha seja extensa, pode-se fazer uso de tabela anexa

2. Excepcionar a clausula do §2°% quando alguma espécie de fornecimento for de responsabilidade do
CONTRATANTE.]

CLAUSULA SEXTA — DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrdo por conta dos recursos da Dotacdo Orcamentaria a seguir

especificada:
Unidade FIPLAN Fungao Subfungao Programa P/A/OE
0001 17 511 312 1674
Regido/planejamento Natureza da despesa Destinagdo do recurso Tipo de recurso
orgamentario
9900 3.3.90.39.00 1.500.0.100.000000.00.00.00/ Projeto de investimento

1.704.0.109.000000.00.00.00

CLAUSULA SETIMA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA, além das determinagGes contidas no instrumento convocatdrio, bem como daquelas decorrentes de lei,
obriga-se a:

L

II.

III.

Iv.

designar de sua estrutura administrativa um preposto permanentemente responsavel pela perfeita execugdo do
contrato, inclusive para atendimento de emergéncia, servindo de interlocutor e canal de comunicagdo entre as
partes;

executar o objeto deste contrato de acordo com as especificacOes técnicas constantes do instrumento
convocatorio e do presente contrato, nos locais, dias, turnos e horarios determinados;

manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisdao, direcdo e recursos humanos para execucao
completa e eficiente do objeto deste contrato;

zelar pela boa e completa execugao dos servigos contratados e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a
ampla agdo fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente as observagGes
e exigéncias que lhe forem solicitadas;

comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos servigos;
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VIII.

IX.

XL

XIL

XIII.

XIV.
XV.
XVL
XVII.
XVIIL

XIX.
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atender com presteza as reclamagdes sobre a qualidade dos servicos executados, providenciando sua imediata
correcdo, sem 6nus para o CONTRATANTE;

respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de seguranca do trabalho, disciplina e demais
regulamentos vigentes no CONTRATANTE, bem como atentar para as regras de cortesia no local onde serdo
executados os servigos;

reparar, repor ou restituir, nas mesmas condicOes e especificagdes, dentro do prazo que for determinado, os
equipamentos e utensilios eventualmente recebidos para uso nos servicos objeto deste contrato, deixando as
instalagdes na mais perfeita condigdo de funcionamento;

arcar com todo e qualquer dano ou prejuizo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e terceiros, por
sua culpa, ou em conseqiiéncia de erros, impericia propria ou de auxiliares que estejam sob sua
responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisacdo ou interrupcao
dos servigos contratados, exceto quando isto ocorrer por exigéncia do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito
ou forca maior, circunstancias que deverao ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas apds a sua
ocorréncia;

manter durante toda a execucdao do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, inclusive de apresentar, ao setor de liberacdo de
faturas e como condicao de pagamento, os documentos necessarios;

providenciar e manter atualizadas todas as licencas e alvaras junto as reparticoes competentes, necessarios a
execugdo dos servigos;

efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas
atividades e/ou sobre a execucdo do objeto do presente contrato;

adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatério e pelos quais se obriga, visando a perfeita
execugdo deste contrato;

emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislacao;

observar a legislacao federal, estadual e municipal relativa ao objeto do contrato;

executar os servicos sem solucdo de continuidade durante todo o prazo da vigéncia do contrato;
prover as instalaces, aparelhnamento e pessoal técnico exigidos na licitagdo;

alocar durante todo o periodo de execucdo do objeto a equipe técnica minima exigida no instrumento
convocatdrio, admitindo-se a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pelo CONTRATANTE.

providenciar o cadastramento de seu representante legal ou procurador no site www.comprasnet.ba.gov.br, para
a pratica de atos através do Sistema Eletronico de InformagGes — SEI.

§1° Além das determinagOes acima descritas, a CONTRATADA que estiver sujeita a determinacdo do art. 429 do Decreto-
Lei n2 5.452, de 1° de maio de 1943 (Consolidacdo das Leis do Trabalho - CLT), regulamentado pelo Decreto n2 5.598,
de 12 de dezembro de 2005, deverd, no que concerne a aprendizagem:

a)

b)

recrutar, preferencialmente, para a contratacdo de aprendizes prevista no art. 429 da CLT, os estudantes
indicados nos incisos I e II do art. 92 da Lei estadual n® 13.459, de 10 dezembro de 2015, regulamentada pelo
Decreto estadual n? 16.761, de 07 de junho de 2016, no percentual minimo de 20% (vinte por cento) do quadro
de aprendizes da CONTRATADA;

apresentar ao fiscal ou responsavel pela gestdo e acompanhamento do contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias
Uteis contado do inicio efetivo da execucdo do servico, a lista completa dos aprendizes, indicando aqueles
selecionados no banco de dados de que trata o Decreto estadual n® 16.761/16, devendo justificar, perante o
CONTRATANTE, a eventual impossibilidade de seu cumprimento.

§22 Devera a CONTRATADA atender, ainda, as seguintes obrigacOes especificas pertinentes ao pessoal destinado a
execucao do objeto, sem embargo de outras previstas na legislagao pertinente:
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alocar durante todo o periodo de execugdo do contrato a equipe técnica minima exigida no instrumento
convocatério, admitindo-se a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
que aprovada pelo CONTRATANTE;

promover medidas de protecdo para a redugdao ou neutralizagdo dos riscos ocupacionais aos seus empregados,
bem como fornecer todos os equipamentos de protecdo individuais — EPI, necessarios, fiscalizando e exigindo
gue 0s mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados a preservacao de suas integridades fisicas;
adotar todas as providéncias e assumir todas as obrigagOes estabelecidas na legislagdo especifica de acidente do
trabalho, quando, em ocorréncia da espécie forem vitimas os seus técnicos e empregados, no desempenho dos
Servigos ou em conexao com estes;

realizar regularmente os exames de salde dos seus empregados, na forma da lei, assim como arcar com todas
as despesas de transporte, alimentagdo, inclusive seguro de vida contra o risco de acidentes de trabalho e
outras obrigag0es legais ou derivadas de dissidios, convengbes ou acordos coletivos;

pagar em dia os saldrios e demais beneficios aos seus empregados, inclusive as obrigacdes acessodrias, bem
como recolher no prazo legal, todos os encargos e tributos devidos;

responder perante o CONTRATANTE pela conduta, frequéncia, pontualidade e assiduidade de seus empregados
e efetuar as substituicdes daqueles que venham a se ausentar do servigo, por motivo justificado ou nao, sem
nenhum Onus para o CONTRATANTE, bem como comunicar ao CONTRATANTE, antecipadamente, todo e
qualquer afastamento, substituicdo ou inclusdo de qualquer um dos seus empregados vinculados a execugdo do
presente contrato;

arcar com todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos e em domingos e feriados, inclusive
as de iluminagao;

realizar a matricula dos servicos no INSS e entregar ao CONTRATANTE as guias de recolhimento das
contribuicOes de assisténcia e previdéncia social e do FGTS, nos termos da legislacdo especifica em vigor, a quais
deverdo estar acompanhadas de declaracao elaborada em papel timbrado da Contratada, carimbada e assinada
por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as penas da lei, que as mesmas correspondem
fielmente ao total da mao-de-obra empregada nos servigos contratados;

apresentar, juntamente com a primeira medicdo, comprovagdo de matricula da obra/servico junto a Previdéncia
Social.

responder por todos os Onus e obrigacOes concernentes as legislacdes Fiscal, Previdenciaria, Trabalhista e
Comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho;

fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional exercam as suas atividades devidamente
uniformizados, em padrdo Unico (farda), e fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as
atividades desenvolvidas, em observancia a legislacao especifica.

8§32 Devera a CONTRATADA atender, ainda, as seguintes obrigacOes especificas pertinentes ao canteiro de
obras/servicos e local de execugao, sem embargo de outras previstas na legislagao pertinente:

L

IL.

III.

v.

V.

VI

VIL

VIIIL.

fornecer e manter no canteiro de obras/servicos tudo que for necessario a execucao dos trabalhos, dentro dos
prazos estipulados e com a qualidade desejada;

manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execucdo dos servigos, recolhendo os entulhos e
dando-lhes o destino adequado;

manter canteiro de obras/servicos com instalagdes compativeis, inclusive escritorios para seus representantes,
bem como para a Fiscalizacao, com a observancia da legislacdo pertinente;

fornecer, colocar e manter no local, enquanto durar a execugdo de obras, placa de divulgacdo e identificacdo da
mesma, as quais serdao confeccionadas de acordo com o manual apropriado a ser fornecido pelo CONTRATANTE;
executar as obras/servicos de forma a nao interferir no andamento normal das atividades desenvolvidas no local
e em seu entorno;

nao permitir a instalacao de comércio, a exemplo de barracas ou quitandas na periferia do canteiro da obra,
sendo de sua inteira responsabilidade a adocdo de todas as medidas e providéncias visando impedi-la;

manter no local das obras/servicos um "Diario de Ocorréncias", no qual serdo feitas anotagGes devidas, quando
necessarias, referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos materiais, mao-de-obra, etc., como também
reclamacOes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solucdo por uma das
partes. Este Diario, devidamente rubricado pela Fiscalizagdo e pela Contratada em todas as vias, ficara em poder
da Contratante apds a conclusdo das obras/servicos;

obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a seguranga nos
acampamentos e nos canteiros de servigos;
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IX. manter no local das obras/servicos, além da equipe técnica, auxiliares necessarios ao perfeito controle de
medidas e padrGes, assim como promover as suas expensas e a critério da Fiscalizacdo, o controle tecnoldgico
dos materiais a serem empregados nos servigos.

§4° Deverd a CONTRATADA atender, ainda, as seguintes obrigagdes especificas pertinentes a execugdo dos servigos,
além das que foram previstas no TERMO DE REFERENCIA:

L registrar o Contrato no Conselho de Classe pertinente e apresentar o comprovante de pagamento da
Anotacdo/Registro de Responsabilidade Técnica, antes da emissdo da primeira fatura;

II. emitir relatérios mensais das atividades desenvolvidas de cunho gerencial, no qual constardo todas as
informagGes técnicas do objeto contratado;

III. seguir o cronograma fisico das etapas de execugdo, observando as formas, as medidas, realizando os controles
geotécnicos e geométricos “in loco”, ndo se admitindo modificacdes sem a prévia consulta e concordancia da
fiscalizagao;

IV. supervisionar e coordenar os trabalhos das subcontratadas, quando admitida a subcontratagdo, assumindo total
e Unica responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execugao dos servicos;

V. comunicar sempre o inicio ou conclusao de cada atividade do empreendimento, mantendo estreita comunicacdo
com a fiscalizacdo;

VI. adotar todas as providéncias necessarias ao perfeito desenvolvimento dos servicos, arcando com todas as
despesas, sem Onus adicional ao CONTRATANTE;

VII. submeter ao CONTRATANTE o nome das empresas subcontratadas, na hipdtese em que admitida a
subcontratagdo;

VIII. assumir inteira e total responsabilidade pela execucdo dos servicos, pela resisténcia, estanqueidade e
estabilidade de todas as estruturas a executar;

IX. submeter a fiscalizacdo, quando solicitado, as amostras dos materiais a serem empregados nos servicos antes da
sua execucao;

X. abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informag3o acerca das atividades objeto desta licitagdio, sem
prévia autorizagdo do CONTRATANTE;

XL executar todas as obras, servigos e instalagdes de acordo com os projetos, especificacdes e demais elementos
técnicos que integram o procedimento licitatorio, seguindo rigorosamente, as Normas Técnicas aplicaveis;

XIL. executar o controle tecnoldgico de materiais, componentes e sistemas construtivos (ensaios laboratoriais) para
evidenciar o atendimento as Normas Técnicas aplicaveis;

XIIL. quando, por motivo de forca maior, houver a necessidade de aplicacio de material "similar" ao especificado,
submeter o pretendido a Fiscalizacdo, para que a mesma, através de laudos, pareceres e levantamentos de
custos, possa se pronunciar pela aprovagdo ou nao do mesmo.

§52 Devera a CONTRATADA atender, ainda, as seguintes obrigacGes concernentes a responsabilidade pela execucdo do
objeto:
I. responsabilizar-se pelos 6nus resultantes de quaisquer agbes civeis ou trabalhistas, demandas que gerem custos
e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos,
obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de agdes judiciais movidas por terceiros, que lhe
venham a ser exigidas, ligadas ao cumprimento do presente contrato.
II. a inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos decorrentes do contrato, ndo transfere a
responsabilidade por seu pagamento a Administracdo, nem podera onerar o CONTRATANTE, renunciando
expressamente, a CONTRATADA, a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE;

III. responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas, por quaisquer danos
causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da execucdo das obras/servigos.

§6° Deverd a CONTRATADA atender, ainda, as seguintes obrigagoes:

I. entregar a0 CONTRATANTE, quando exigido no TERMO DE REFERENCIA, o relatério “AS BUILT” parcial
correspondente;
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entregar ao CONTRATANTE, quando da emissdo do Termo de Recebimento Provisdrio final das obras/servicos, e
vinculado ao pagamento da Ultima parcela, o relatdrio “AS BUILT” correspondente, registrando todas as alterages
e complementagdes efetuadas no seu Projeto Executivo no decorrer do prazo contratual, observando,
obrigatoriamente, as normas de desenho da CONTRATANTE;

retirar todo o entulho decorrente da execugao das obras/servicos, deixando o local totalmente limpo;

prestar esclarecimentos ao CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva, independente

de solicitacao;

responder, durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e segurancga do trabalho, assim em razdo dos

materiais, como do solo,em conformidade com o art. 618 da Lei 10.406/2002;

realizada a medicdo final, a CONTRATADA devera apresentar os seguintes documentos:

a) relagdo nominal do(s) responsavel(is) técnico(s) pelo objeto contratado, com discriminagdo de categoria(s) e
numero(s) de registro(s) profissional(is), funcao(des) e periodo de atuacdo de cada um, conforme ART/RRT e

proposta do licitante;
b) copia do Diario de Obra;

realizada a medicdo final, a CONTRATADA devera solicitar ao responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo da
Obra, formalmente, o set recebimento provisorio;

para o recebimento definitivo da obra a CONTRATADA deve apresentar o Relatdrio “AS BUILT”;

apresentar a baixa definitiva da matricula da obra/servico junto ao INSS com respectiva certiddo negativa de
débito — CND.

CLAUSULA OITAVA — OBRIGACOES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE, além das obrigacdes contidas neste contrato por determinacao legal, obriga-se a:

L

II.
II1.

1v.

fornecer a CONTRATADA os elementos indispensaveis ao cumprimento do contrato no prazo maximo de 10 (dez)
dias da assinatura;

realizar o pagamento pela execucdo do objeto contratual;

proceder a publicacao resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos, na imprensa oficial, no prazo
legal.

avaliar o desempenho da CONTRATADA, registrando as ocorréncias e as deficiéncias verificadas em diario de
ocorréncias, e determinar a imediata correcdo das irregularidades apontadas.

CLAUSULA NONA — FISCALIZAGAO DO CONTRATO

Competira ao CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execugdo do contrato, na forma do art. 154 da Lei
estadual n® 9.433/05, ficando esclarecido que a acdo ou omissdo, total ou parcial da fiscalizagdo ndo eximira a
CONTRATADA da total responsabilidade pela execucdo do contrato.

(]

§1

§2°

§3°

O adimplemento da obrigacdo contratual por parte da CONTRATADA ocorrera com a efetiva prestacao do servico,
a realizagdo da obra, a entrega do bem ou de parcela destes, bem como qualquer outro evento contratual cuja
ocorréncia esteja vinculada a emissdo de documento de cobranga, nos termos do art. 8% inc. XXXIV, da Lei
estadual n®9.433/05.

Cumprida a obrigagdo pela CONTRATADA, cabera ao CONTRATANTE proceder ao recebimento do objeto, a fim de
aferir os servigos ou fornecimentos efetuados, para efeito de emissdo da habilitagdo de pagamento, conforme o
art. 154, inc. V, e art. 155, inc. V, da Lei estadual n® 9.433/05.

Compete especificamente a fiscalizagdo, sem prejuizo de outras obrigacoes legais ou contratuais:
I. exigir da CONTRATADA o cumprimento integral das obrigacOes pactuadas;

II. exigir o cumprimento integral dos Projetos, Detalhes, Especificagdes e Normas Técnicas inerentes ao
objeto contratual;

III. rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou ndo especificado e estipular o prazo para sua
retirada da obra;
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IV. exigir a imediata substituicdo de engenheiros, técnicos, encarregados e operarios que ndo correspondam
tecnicamente ou disciplinarmente as necessidades dos servicos;

V. decidir quanto a aceitacao de material "similar" ao especificado, sempre que ocorrer motivo de forga
maior;

VI. esclarecer prontamente as duvidas que lhes sejam apresentadas pela CONTRATADA;

VII. promover, com presenca da CONTRATADA, as medicOes dos servicos executados;

VIII. transmitir por escrito, instrugdes sobre as modificacdes dos servicos que porventura venham a ser feitos,
bem como as alteragBes de prazo e cronograma;
IX. relatar ao Gestor do Contrato ocorréncias ou circunstancias que possam acarretar dificuldades no
desenvolvimento dos servigos em relacdo a terceiros;
X. dar a autoridade superior imediata ciéncia de fatos que possam levar a aplicagdo de penalidades contra a
CONTRATADA, ou mesmo a rescisdo do contrato;
XI. validar o Boletim de Medigao;

XII. por meio do diario de ocorréncias:
a) anotar as determinagGes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA;
b) avaliar as anotagOes feitas pela CONTRATADA;

c) registrar o andamento dos servicos, tendo em vista os projetos, as especificagbes, o prazo e o
cronograma;
d) responder as consultas feitas pela CONTRATADA;

e) registrar as restricdes que lhe parecam cabiveis quanto ao desempenho da CONTRATADA, seus
prepostos e sua equipe;

f) determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento dos Projetos, dos Detalhes, das
Especificacdes e das Normas Técnicas pertinentes;

g) anotar os fatos ou alegacgdes cujo registro se faca necessario.

XIII. intervir nas obras/servicos quando ficar comprovada a incapacidade técnica da CONTRATADA ou
deficiéncia dos equipamentos e da mdo de obra empregados, sem que desse ato resulte o direito da
mesma pleitear indenizagdo, seja a que titulo for.

Fica indicada como a area responsavel pela gestdo do contrato: [NOTA:

indicar a area respectiva].

Fica indicado como gestor deste Contrato o servidor , Mmatricula:
[NOTA: alternativamente, a nomeacao do gestor do contrato pode ser feita por portaria]

Fica(m) indicado(s) como fiscal(is) deste Contrato o(s) servidor(es): matricula:

[NOTA: alternativamente, a nomeacdao do fiscal e/ou comissdo pode ser feita por
portaria]

CLAUSULA DECIMA — RECEBIMENTO DO OBJETO

O recebimento do objeto, consistente na afericao da efetiva prestacdo do servigo, realizagcdo da obra, entrega do bem ou
de parcela destes, se dara segundo o disposto no art. 161 da Lei estadual n? 9.433/05, observando-se os seguintes
prazos, se outros ndo houverem sido fixados no Termo de Referéncia ou no Termo de Referéncia:

I. provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado,
firmado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do contratado, com a duracdo maxima
de 90 (noventa) dias;

II. definitivamente, em razdao de parecer circunstanciado de servidor ou comissao designada pela autoridade
competente, mediante termo assinado pelas partes, apos o decurso de prazo de observacdo ou de vistoria,
comprovando a adequacdo do objeto aos termos contratuais, apds sanadas as eventuais pendéncias
apontadas no checklist do recebimento provisdrio, obedecido o disposto no art. 157 da Lei estadual n®
9.433/05.

Concorréncia Pablica N° 02/2023 fls. 95/110



§1°

§2°

§3°

§4°

§5°

§6°

§7°

§9°

§10

§11

ORGAO/ENTIDADE

Nos casos de aquisicdo de equipamentos de grande vulto, o recebimento definitivo far-se-4 mediante termo
circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.

O prazo a que se refere o inciso II desta clausula ndo podera ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos
excepcionais, devidamente justificado.

Na hipotese de ndo ser lavrado o termo circunstanciado ou de ndo ser procedida a verificacao dentro dos prazos
fixados, reputar-se-do como realizados, desde que comunicados ao CONTRATANTE nos 15 (quinze) dias anteriores
a exaustdo dos mesmos

O recebimento definitivo de obras ou servicos, cujo valor do objeto seja superior ao limite estabelecido para a
modalidade de convite, devera ser confiado a uma comissdo de, no minimo, 03 (trés) membros.

Esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisério sem qualquer manifestacdo do CONTRATANTE, ndo
dispondo o TERMO DE REFERENCIA de forma diversa, considerar-se-a definitivamente aceito pela Administracdo o
objeto contratual, para todos os efeitos.

Podera ser dispensado o recebimento provisdrio nos seguintes casos:
L. servicos profissionais;

II.  obras e servicos de valor até o limite previsto para compras e servicos, que ndo sejam de engenharia, na
modalidade de convite, desde que ndo se componham de aparelhos, equipamentos e instalagbes sujeitos a
verificacao de funcionamento e produtividade.

Salvo disposicdes em contrario constantes do TERMO DE REFERENCIA, os ensaios, testes e demais provas exigidas
por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto do contrato correm por conta do contratado.

O CONTRATANTE rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento em desacordo com as condigGes
pactuadas, podendo, entretanto, se lhe convier, decidir pelo recebimento, neste caso com as deducgdes cabiveis.

O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou do
servigo, nem a ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou
pelo contrato.

Com a conclus3o da etapa do recebimento definitivo, a CONTRATADA estara habilitada a apresentar as nota(s)
fiscal(is)/fatura(s) para pagamento.

No que diz respeito a obras e/ou servigos de escopo de engenharia, deverdo ser adicionalmente observados:

I. ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no cronograma fisico-financeiro, a
CONTRATADA apresentara a medicdo prévia das atividades executadas no periodo, através de planilha e
memoria de calculo detalhada;

II. uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando as atividades correspondentes previstas no
cronograma fisico-financeiro, estiverem executadas em sua totalidade;

III. os boletins de medicao conterdo as quantidades de servicos efetivamente executados em periodos
sucessivos de, no maximo, 30 (trinta) dias corridos, coincidindo a data de inicio do primeiro periodo com a
data de inicio do prazo de execugdo constante da Ordem de Servico;

IV. apds a aprovacao, a CONTRATADA estara habilitada a apresentar as nota fiscal/fatura no valor da medicdo
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medigdo de servicos e de memdria de calculo detalhada;

V. a(s) Nota(s) Fiscal(s)/Fatura(s) que ndo tiver(em) correspondéncia com o Boletim de Medicdo podera(ao)
ser glosada(s) ou rejeitada(s);

VI. o atesto de parcela obras, compras ou servicos, cujo valor seja superior ao limite estabelecido para a
modalidade de convite, devera ser confiado a uma comissdo de, no minimo, 03 (trés) membros;

VII. na medicdo final, o recebimento provisorio deve sera acompanhado dos seguintes documentos: Relacdo
nominal do(s) responsavel(is) técnico(s) pelo objeto contratado, com discriminacdo de categoria(s) e
numero(s) de registro(s) profissional(is), funcdo(0es) e periodo de atuacdo de cada um, conforme ART e
proposta do licitante; Copia do diario de obra;

VIII. o recebimento definitivo da totalidade de obras deve ser acompanhado do Relatério “AS BUILT” a ser
fornecido pela CONTRATADA.

Concorréncia Pablica N° 02/2023 fls. 96/110



=
ESTADO DA BAHIA
ORGAO/ENTIDADE

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - PAGAMENTO

Os pagamentos devidos a CONTRATADA serdo efetuados através de ordem bancaria ou crédito em conta eerrente
aberta em instituicdo financeira contratada pelo Estado da Bahia, no prazo nao superior a 08 (oito) dias Uteis, contados
da data da apresentagdo da fatura, apds concluido o recebimento definitivo, em consonancia com o disposto no art. 6°,
§5% art. 8%, XXXIV; art. 79, XI, “a”; art. 154, V e art. 155, V da Lei estadual n® 9.433/05.

§1°

§2°

§3°

§4°

§5°

§6°

§8°

§9°

A(s) nota(s) fisca(l)is/fatura(s) somente devera(ao) ser apresentada(s) para pagamento apds a conclusao da etapa
do recebimento definitivo, indicativo da satisfagdo pela CONTRATADA de todas as obrigagdes pertinentes ao objeto
contratado.

Ainda que a nota fiscal/fatura seja apresentada antes do prazo definido para recebimento definitivo, o prazo para
pagamento somente fluird apds o efetivo atesto do recebimento definitivo.

O CONTRATANTE descontara da fatura mensal o valor correspondente as faltas ou atrasos no cumprimento da
obrigacdao, com base no valor do prego vigente.

A(s) nota(s) fisca(l)is/fatura(s) devera(ao) atender as exigéncias legais pertinentes aos tributos e encargos
relacionados com a obrigacdo, sujeitando-se as retengOes tributarias previstas em lei, e, as situagbes especificas,
a adocgdo da forma eletronica.

O processo de pagamento, para efeito do art. 126, inciso XVI, da Lei estadual n? 9.433/05, devera ser instruido
com a prova da manutencao das condicdes de habilitagdo e qualificacao exigidas no certame, o que podera ser
aferido mediante consulta ao Registro Cadastral ou a sites oficiais, considerando-se como marco final desta
demonstracdo a data de conclusdo da etapa do recebimento definitivo.

Em havendo alguma pendéncia impeditiva do pagamento, a exemplo de erro na apresentacdo da nota fiscal/fatura
ou dos documentos pertinentes a contratacdo, ou, ainda, de circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa,
como obrigagOes financeiras pendentes, decorrentes de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara
sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento
iniciar-se-4 ap0s a comprovagdo da regularizacdo da situagdo, nao acarretando qualquer 6nus para o
CONTRATANTE.

Em caso de mora nos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, sera observado o que se segue:

L. a atualizagdo monetaria sera calculada considerando a data do vencimento da obrigagdo e do seu efetivo
pagamento, de acordo com a variagao do INPC do IBGE pro rata tempore,

II. nas compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega até 15 (quinze) dias
contados da data da celebracdo do ajuste, sera dispensada a atualizacdo financeira correspondente ao
periodo compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para o pagamento, desde que ndo
superior a quinze dias, em conformidade com o inc. II do art. 82 da Lei n® 9.433/05.

Optando a CONTRATADA por receber os créditos em instituicao financeira diversa da indicada no caput, devera
arcar com os custos de transferéncias bancarias, os quais serdo deduzidos dos pagamentos devidos.

No pagamento de parcelas pertinentes a obras e/ou servicos de engenharia, deverdao ser adicionalmente
observados:

I. qualquer pagamento somente sera efetuado mediante apresentacdo das respectivas nota(s)
fisca(l)is/fatura(s) em 03 (trés) vias, emitida em nome do CONTRATANTE;

II. o atesto da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada com as atividades efetivamente executadas, bem como do pagamento das
contribuicOes sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Servico e Previdéncia Social) e da regularidade
trabalhista, correspondentes ao més da dltima nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados
diretamente vinculados a execucdo contratual;

III. o pagamento da primeira parcela esta condicionado a apresentacao:

a) do registro do contrato no Conselho de Classe respectivo;

b) da Anotacdo/Registro de Responsabilidade Técnica no Conselho de Classe respectivo;
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c) no caso de obra, da comprovacao de instalagdo da placa de divulgagdo e identificacdo;

d) da prova da matricula da obra/servico junto a Previdéncia Social;

e) guias de recolhimento das contribuicdes de assisténcia e previdéncia social e do FGTS, nos termos da
legislacdo especifica em vigor, as quais deverdo estar acompanhadas de declaragdo elaborada em papel
timbrado da CONTRATADA, carimbada e assinada por pessoa legalmente habilitada para tal fim,
atestando, sob as penas da lei, que as mesmas correspondem fielmente ao total da mao-de-obra
empregada nos servigos contratados.

IV. quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), serd observado o disposto na Lei

Complementar n° 116, de 2003, e legislagdo municipal aplicavel, e ainda:

a) Os servicos serdo medidos mensalmente, em cujo processo devera constar a real aliquota de ISSQN
adotada pelo Municipio no qual os servigos foram executados;

b) Nas medigbes que abrangerem mais de um municipio, o calculo do ISS devera ser realizado para cada
municipio abrangido, sendo que as extensdes de cada municipio serdo verificadas em campo e
informadas pelo engenheiro fiscal da obra;

V. Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem implicard em
aprovacao definitiva dos servicos executados total ou parcialmente;

VI. para efeito do pagamento da Ultima parcela, a CONTRATADA devera apresentar a baixa definitiva da
matricula da obra/servico junto ao INSS com respectiva certidao negativa de débito — CND, observando-se

0 que se segue, na hipdtese da impossibilidade do atendimento ao disposto neste inciso: [NOTA:

conforme parecer Sistémico n° 001658/2020 (processo SEI n° 006.0419.2020.0004907-19

PGE.Net n° 2020.02.001366)

a) ao final da obra, se houver comprovacdo de que a Contratada apresentou ao Orgdo competente os
documentos necessarios para expedicdo de CND e se a Administracdo tiver como aferir e atestar, de forma
expressa, em documento assinado e com identificacdo do seu subscritor, que todas as obrigagdes
previdenciarias relacionadas a obra realizada foram cumpridas, podera ser liberado o pagamento;

b) devera ser instaurado procedimento administrativo prdprio para apurar o descumprimento contratual;

c) antes da instauracao de procedimento administrativo de apuracdo e aplicagdo de penalidade, deverd a
Administragdo fixar um prazo razoavel para que a empresa comprove a baixa da matricula e apresente a
CND.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA — MANUTENGAO DAS CONDIGCOES DA PROPOSTA

[ENGENHARIA COM FATOR "K"]
O reajustamento de precos sera efetuado na periodicidade de 12 (doze) meses, considerando-se, para o lapso inicial, a
variagao ocorrida desde a data da elaboracdo do orgamento de referéncia pelo CONTRATANTE.

8§12 Apds o prazo de 12 meses a que se refere o caput, a concessao de reajustamento sera feita mediante a aplicagao

do [NOTA: indicar e disciplinar o indice aplicavel], nos termos do inc. XXV do art. 8° da Lei estadual n®
9.433/05, e afetara exclusivamente as parcelas do objeto cujo atraso ndo decorra de culpa da CONTRATADA.
[NOTA: parte final aplicavel em contratos de escopo]

[oU]
[ENGENHARIA SEM FATOR "K"]
Os precos contratados sdo fixos e irreajustaveis durante o prazo de 12 meses da data de apresentacao da proposta.

8§12 Apds o prazo de 12 meses a que se refere o caput, a concessao de reajustamento sera feita mediante a aplicagdo
do INCC, nos termos do inc. XXV do art. 8% da Lei estadual n® 9.433/05, e afetara exclusivamente as parcelas do
objeto cujo atraso ndo decorra de culpa da CONTRATADA. [NOTA: parte final aplicavel em contratos de escopo]

8§22 A revisdo de precos, nos termos do inc. XXVI do art. 8° da Lei estadual n® 9.433/05, dependera de requerimento
da CONTRATADA quando visar recompor o preco que se tornou /nsuficiente, devendo ser instruido com a
documentacdo que comprove o desequilibrio econémico-financeiro do contrato.

8§32 O requerimento de revisdo de precos devera ser formulado pela CONTRATADA no prazo maximo de um ano a
partir do fato que a ensejou, sob pena de decadéncia, em consonancia com o art. 211 da Lei n® 10.406/02.
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8§42 A revisdo de precos pode ser instaurada pelo CONTRATANTE quando possivel a reducdo do prego ajustado para
compatibiliza-lo ao valor de mercado ou quando houver diminuicao, devidamente comprovada, dos precos dos
insumos basicos utilizados no contrato, conforme o art. 143, inc. II, alinea “e”, da Lei estadual n® 9.433/05.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA- ALTERA(;6ES CONTRATUAIS
A prorrogacdo, suspensao ou rescisao sujeitar-se-ao as mesmas formalidades exigidas para a validade deste contrato.

8§12 A admissdo da fusdo, cisdo ou incorporacdo da CONTRATADA esta condicionada a manutencao das condigbes de
habilitacdo e a demonstracdo, perante o CONTRATANTE, da inexisténcia de comprometimento das condigdes
originariamente pactuadas para a adequada e perfeita execucdo do contrato.

8§22 Independem de termo contratual aditivo, podendo ser registrado por simples apostila:

I. a simples alteracdo na indicacdo dos recursos orcamentarios ou adicionais custeadores da despesa, sem
modificagdo dos respectivos valores;

II. reajustamento de pregos previsto no edital e neste contrato, bem como as atualizacdes, compensacoes ou
apenag0es financeiras decorrentes das condigdes de pagamento dos mesmos constantes;

III. o empenho de dotagGes orgamentarias suplementares até o limite do seu valor corrigido.

8§32 Os precos unitarios referentes aos acréscimos que se fizerem no objeto serdo obtidos multiplicando-se o fator “"K”,
proposto pela empresa, pelo prego de referéncia da tabela adotada pelo 6rgdo, nas mesmas bases vigentes a
época da licitacio. [NOTA: item 2.1.3, I, do Anexo Unico do Decreto n° 9.534/05]

84° Nao existindo preco de referéncia, este sera fixado mediante acordo entre as partes, observado o preco médio de
mercado e os limites previstos no §32 desta cldusula. [NOTA: item 2.1.3, III, do Anexo Unico do Decreto n°
9.534/05]

CLAUSULA DECIMA-QUARTA - INEXECUGAO E RESCISAO

A inexecucdo total ou parcial do contrato ensejara a sua rescisdo, com as conseqiiéncias contratuais e as previstas na Lei
estadual n® 9.433/05.

o

812 A rescisdo podera ser determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE nos casos enumerados nos
incisos I a XV, XX e XXI do art. 167 da Lei estadual n2 9.433/05.

§2° Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos I e XVI a XX do art. 167 da Lei estadual n? 9.433/05, sem que

haja culpa da CONTRATADA, sera este ressarcido dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, na
forma do §22 do art. 168 do mesmo diploma.

CLAUSULA DECIMA-QUINTA — PENALIDADES

Constituem ilicitos administrativos as condutas previstas nos arts. 184, 185 e 199 da Lei estadual n? 9.433/05,
sujeitando-se os infratores as cominagOes legais, especialmente as definidas no art. 186 do mesmo diploma, garantida a
prévia e ampla defesa em processo administrativo.

8§12 Para a aplicagdo das penalidades serdo levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os prejuizos dela
advindos para a Administracdo Publica e a reincidéncia na pratica do ato, observando-se os critérios de dosimetria
estabelecidos pelo Decreto estadual n? 13.967/12.

8§22 Serao punidos com a pena de declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a autoridade
competente para aplicar a punicdo, os que incorram nos ilicitos previstos nos incisos I a V do art. 184, nos incisos
II, III e V do art. 185 e no art. 199 da Lei estadual n2 9.433/05.

2 Serdo punidos com a pena de suspensao temporaria do direito de cadastrar e licitar e impedimento de contratar

§32 Sera id d do t aria do direito de cadast licit impedimento d trat
com a Administragdo os que incorram nos ilicitos previstos nos incisos VI e VII do art. 184 e nos incisos I, IV, VI e
VII do art. 185 da Lei estadual n2 9.433/05.
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A CONTRATADA sera descredenciada do Sistema de Registro Cadastral quando, em razdo da ocorréncia das faltas
previstas na Lei estadual n2 9.433/05, deixar de satisfazer as exigéncias relativas a habilitacdo juridica, qualificacdo
técnica, qualificagdo econémico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista exigidas para cadastramento.

A inexecucdo contratual, inclusive por atraso injustificado na execucdo do contrato, sujeitara a CONTRATADA a
multa de mora, na forma prevista na cladusula seguinte, que sera graduada de acordo com a gravidade da infragdo,
observado o disposto na Lei estadual n? 9.433/05 e no Decreto estadual n? 13.967/12.

CLAUSULA DECIMA-SEXTA — SANGAO DE MULTA

A pena de multa serd aplicada em fungdo de inexecucdo contratual, inclusive por atraso injustificado na execucdo do
contrato, sem prejuizo da rescisdo unilateral do contrato, a qualquer tempo, e a aplicagdo das demais sangoes previstas
na Lei estadual n® 9.433/05.

§1°

§3°

§4°

§5°

§6°
§7°

§8°

Quanto a obrigacao principal, sera observado o que se segue:

L. Em caso de descumprimento total da obrigacao principal, sera aplicada multa no percentual de 10% (dez
por cento) incidente sobre o valor global do contrato.

II. Caso o cumprimento da obrigagdo principal, uma vez iniciado, seja descontinuado, sera aplicado o
percentual de 10% (dez por cento) sobre o saldo do contrato, isto &, sobre a diferenca entre o valor global
do contrato e o valor da parte do fornecimento ou do servigo ja realizado.

III. O atraso no cumprimento da obrigacdo principal ensejara a aplicagdo de multa no percentual de 0,3% (trés
décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, e de 0,7% (sete décimos por cento) por cada dia
subseqliente ao trigésimo, calculados sobre o valor da parcela do fornecimento ou do servico em mora.

Quanto a obrigagdo acessoria, assim considerada aquela que coadjuva a principal, sera observado o que se segue:

L. Em caso de descumprimento total da obrigagdo acessoria, sera aplicada multa no percentual de 10% (dez
por cento) incidente sobre o valor ou custo da obrigacdo descumprida.

II. Caso o cumprimento da obrigacdo acessdria, uma vez iniciado, seja descontinuado, sera aplicado o
percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor ou custo da obrigacdo descumprida.

III. O atraso no cumprimento da obrigacdo acessoria ensejara a aplicagdo de multa no percentual de 0,2% (dois
décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, e de 0,6% (seis décimos por cento) por cada dia
subseqliente ao trigésimo, calculados sobre o valor ou custo da obrigacao descumprida.

IV. Caso ndo seja possivel identificar o valor ou custo da obrigacdo acessoria descumprida, a multa sera
arbitrada pelo CONTRANTE, em valor que ndo supere 1% da sangdo pecunidria que seria cabivel pelo
descumprimento da obrigacao principal.

Se a multa moratdria atingir o patamar de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, deverd, salvo
justificativa escrita devidamente fundamentada, ser recusado o recebimento do objeto, sem prejuizo da aplicagdo
das demais sangdes previstas em lei.

Na hipdtese de o contratado se negar a efetuar o reforco da caucdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de
sua convocacdo, sera aplicada multa no percentual de 2,5% (dois e meio por cento) incidente sobre o valor global
do contrato.

As multas previstas nesta clausula ndo tém carater compensatorio e o seu pagamento nao eximira a CONTRATADA
da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infracdes cometidas.

A multa, aplicada apds regular processo administrativo, sera descontada da garantia do contratado faltoso.

Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a CONTRATADA respondera pela sua
diferenga, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou, ainda, se for o
caso, cobrada judicialmente.

Caso ndo tenha sido exigida garantia, a Administracdo se reserva o direito de descontar diretamente do
pagamento devido a CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposta.
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CLAUSULA DECIMA-SETIMA - VINCULAGCAO AO INSTRUMENTO CONVOCATORIO

Integram o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as clausulas e condicOes estabelecidas no processo
licitatdrio, referido no preambulo deste instrumento, inclusive anexos e adendos, e na proposta da licitante vencedora.

CLAUSULA DECIMA-OITAVA - COMUNICAGAO ELETRONICA

Fica pactuado que os atos de comunicacao processual com a CONTRATADA poderdo ser realizados por meio eletronico,
na forma do disposto na Lei n? 12.290, de 20 de abril de 2011, e do Decreto n® 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Paragrafo unico. A CONTRATADA devera manter atualizado o enderego eletronico cadastrado no Sistema Eletronico de
Informagdes - SEI, para efeito do recebimento de notificacdo e intimagdo de atos processuais.

CLAUSULA DECIMA-NONA — FORO

As partes elegem o Foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, que prevalecera sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas oriundas deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma na
presenca das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Salvador, de de 20__.
CONTRATANTE CONTRATADA
Testemunha (nome/CPF) Testemunha (nome/CPF)
Declaro que a [Autorizacdo para Prestacdo de Declaro que o extrato do contrato foi publicado no DOE de
Servigos — APS] foi subscrita no dia /] . A
(nome, cargo e cadastro do declarante) (nome, cargo e cadastro do declarante)
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PARTE IV-A - DOS PROJETOS

[NOTA: excluir quando objeto for a contratacdo de Termo de Referéncia]
( v ) Termo de Referéncia
( ) Projeto Executivo

PARTE FIXA

RITO DO PROCEDIMENTO LICITATORIO E DA CONTRATACAO

CONCORRENCIA, TOMADA DE PRECOS E CONVITE - TECNICA E PRECO

TITULO I
DOS PRINCIPIOS

1. A licitacdo destina-se a garantir a observancia do principio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais
vantajosa para a Administracdo e sera processada e julgada em estrita conformidade com os principios basicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiéncia, da probidade administrativa,
da vinculacdo ao instrumento convocatdrio, do julgamento objetivo e dos que lhes sao correlatos.

TiTULO I
DOS IMPEDIMENTOS

2. Ndo sera admitida a participagdo de interessados que estejam suspensos do direito de licitar ou contratar e/ou
declarados inidoneos, na forma dos incisos II e III do art. 186 da Lei estadual n2 9.433/05.

3. Em consonancia com o art. 200 da Lei estadual n? 9.433/05, fica impedida de participar de licitagbes e de contratar
com a Administracdo Publica a pessoa juridica constituida por membros de sociedade que, em data anterior a sua
criagdo, haja sofrido penalidade de suspensdo do direito de licitar e contratar com a Administracdo ou tenha sido
declarada inidonea para licitar e contratar e que tenha objeto similar ao da empresa punida.

4. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacao, da execucao de obras ou servicos e do fornecimento de
bens a eles necessarios: a) o autor do projeto, basico ou executivo, pessoa natural fisica ou juridica; b) a empresa
responsavel, isoladamente ou em consorcio, pela elaboracdo do projeto basico ou executivo ou da qual o autor do
projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou
controlador, responsavel técnico, subordinado ou subcontratado; c) servidor ou dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou responsavel pela licitagdo; d) demais agentes publicos, assim definidos no art. 207 da Lei estadual n2
9.433/05, impedidos de contratar com a Administragdo PUblica por vedagdo constitucional ou legal.

4.1 E permitida a participacdo do autor do projeto ou da empresa a que se refere a alinea b deste item na licitacdo ou na
execucdo da obra ou servico como consultor ou técnico, nas fungdes de fiscalizacdo, supervisdo ou gerenciamento,
exclusivamente a servigo da Administragdo interessada.

4.2 O disposto neste item ndo impede a licitagdo ou contratacdo de obra ou servico que inclua, como encargo do
contratado ou pelo preco previamente fixado pela Administracdo, a elaboragao do projeto executivo

4.3 Considera-se participacdo indireta, para os fins do disposto neste item, a existéncia de qualquer vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou de parentesco até o 32 grau entre o autor do projeto, pessoa
fisica ou juridica, e a licitante ou responsavel pelos servigos, fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens
€ Servicos a estes necessarios.

4.4 Aplica-se o disposto no item anterior aos membros da comissao de licitacdo, ao pregoeiro e equipe de apoio.

5. E vedado ao agente politico e ao servidor publico de qualquer categoria, natureza ou condicdo, celebrar contratos com
a administracdo direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as
excecoes legais, conforme o art. 125 da Lei estadual n? 9.433/05.

6. Os servidores publicos civis deverdao observar as vedacdes contidas na Lei estadual n2 6.677/94, especialmente do inc.
XI do art. 176, assim como as proibicdes especificas das respectivas carreiras e grupos ocupacionais.

7. Os policiais militares da ativa deverdo atender as prescricoes do art. 40 e 57 da Lei estadual n® 7.990/01.

TITULO III )
DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
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CAPITULO I
QUANTO A FORMA

8. Os documentos relativos a habilitacao poderdo ser apresentados em original, copia autenticada ou cdpia simples
acompanhada do original, para que possam ser autenticados.

9. As certidGes extraidas pela /nfernet somente terdo validade se confirmada sua autenticidade.

10. Os documentos da proposta técnica, de precos e da habilitacdo deverdo estar dispostos ordenadamente, contidos em
03 (trés) envelopes distintos, lacrados, indevassados, os quais deverdo estar rubricados pelo representante legal da
licitante, ou por seu mandatario, devendo ser identificados no anverso o nome completo ou razao social da licitante, o
orgdo/entidade e setor promotor da licitagdo, a modalidade licitatéria e o nimero de ordem, o processo administrativo, o
tipo de licitagdo, o objeto da licitagdo, além da expressdo, conforme o caso, ENVELOPE A — Proposta Técnica, ENVELOPE
B — Proposta de Pregos, ou ENVELOPE C — Habilitagdo.

11. As propostas técnica e de precos deverdo estar em original, datilografadas ou digitadas, sem emendas, rasuras,
ressalvas ou entrelinhas, rubricada em todas as folhas, datada e assinada pelo representante legal da licitante, ou por
seu mandatario, sendo necessaria, nesta ultima hipotese, a juntada da procuracdo que contemple expressamente este
poder.

CAPfTULOII
QUANTO AO CONTEUDO

12. A proponente devera elaborar a sua proposta de precos em moeda nacional (reais e centavos), observando as
disposicoes do Termo de Referéncia, ficando esclarecido que ndo serdo admitidas propostas alternativas.

13. Ocorrendo divergéncia entre o preco por item em algarismo e 0 expresso por extenso, sera levado em conta este
altimo.

14. A proposta apresentada devera incluir as despesas necessarias ao fiel cumprimento do objeto da licitagdo.

15. Os precos cotados deverdo ser referidos a data de recebimento das propostas, considerando a condicdo de
pagamento a vista, ndo devendo, por isso, computar qualquer custo financeiro para o periodo de processamento das
faturas.

16. Ndo sera permitida previsdo de sinal, ou qualquer outra forma de antecipagdo de pagamento na formulacdo das
propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.

17. Ndo sera considerada qualquer oferta de vantagem ndo prevista no instrumento convocatdrio, nem propostas com
preco global ou unitario simbdlico, irrisdrio ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos.

18. A formulagdo da proposta implica para a proponente a observancia dos preceitos legais e regulamentares em vigor,
tornando-a responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes e dos documentos apresentados.

19. Na concorréncia, tomada de pregos e convite do tipo técnica e preco, a proponente devera apresentar proposta
técnica observando as disposicoes relativas ao modelo de descricdo da proposta técnica e aos critérios para avaliacao
das propostas técnicas.

20. Para a habilitagdo dos interessados na licitagdo, exigir-se-do, exclusivamente, os documentos relacionados no
instrumento convocatorio.

20.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiarias do tratamento diferenciado e favorecido previsto na
Lei Complementar n® 123/06, deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de comprovacdo de
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricdo.

TITULO IV )
DO PROCEDIMENTO NA LICITAGAO

CAPITULO I
DA FASE INICIAL

21. A sessdo publica da licitagdo tera inicio no dia, hora e local designados no instrumento convocatério, facultado as
licitantes presentes efetuar o credenciamento de seus respectivos representantes, comprovando que possuem 0S
necessarios poderes para a pratica dos atos inerentes ao certame.

21.1 Reputa-se credenciada a pessoa natural regularmente designada para representar a licitante no processo licitatdrio.
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21.2 O credenciamento de sécios far-se-a mediante a apresentacdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, €, no
caso das sociedades por agdes, acompanhado do documento de eleicao e posse dos administradores.

21.3 O credenciamento de mandatarios far-se-4 mediante a apresentacdo de procuragdo por instrumento publico ou
particular que contenha, preferencialmente, o conteldo constante do modelo de procuragdo integrante do instrumento
convocatdrio, devendo ser exibida, no caso de procuracao particular, a prova da legitimidade de quem outorgou os
poderes.

21.4 Cada licitante poderd credenciar apenas um representante e cada representante somente podera representar uma
Unica licitante.

21.5 Os documentos referidos nos itens anteriores poderdo ser apresentados em original, cdpia autenticada ou cdpia
simples acompanhada do original, para que possam ser autenticados.

21.6 A falta de credenciamento impossibilita o representante de praticar atos na sessdo publica em nome da licitante.

22. Procedido ao credenciamento, a Comissdo recolhera o ENVELOPE A — Proposta Técnica, o ENVELOPE B — Proposta
de Precos e o ENVELOPE C — Habilitagdo, apds o que nao mais sera admitida a entrega de envelopes.

22.1 O ENVELOPE A - Proposta Técnica, o ENVELOPE B — Proposta de Pregos e o ENVELOPE C — Habilitagdo deverdo
conter os elementos exigidos no instrumento convocatorio.

23. Apds a entrega da proposta, ndo mais caberd a desisténcia da licitante, salvo por motivo justo, decorrente de fato
superveniente, devidamente comprovado e aceito pela Comissao.

24. Sempre que houver interrupcao da sessao, as licitantes deverao ser notificadas do dia e hora em que a sessdo tera
continuidade.

24.1 A notificacdo do dia e hora em que a sessdo tera continuidade devera ser realizada mediante publicagdo na
imprensa oficial, salvo se presentes todos os prepostos das licitantes no ato em que for adotada a decisdao, caso em que
podera ser feita por comunicagao direta aos interessados, lavrada em ata.

25. A abertura dos envelopes relativos aos documentos das propostas e de habilitacdo sera realizada sempre em ato
publico, previamente designado, do qual se lavrard ata circunstanciada assinada pelas licitantes e pela Comissdo.

26. Todos os documentos contidos nos envelopes serao rubricados pelas licitantes presentes e pela Comissao.

CAPfTULO II
DA CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS

Secao I
Da abertura das propostas técnicas

27. O presidente da Comissdo fard, primeiramente, a abertura dos ENVELOPES A — Proposta Técnica.

28. A Comissdo verificara a conformidade e compatibilidade de cada proposta com os requisitos e especificagbes do
instrumento convocatorio.

29. A analise das propostas técnicas sera efetuada por uma equipe especialmente constituida para este fim, composta
por, no minimo, trés técnicos de reconhecida competéncia na area.

30. A equipe constituida apurara o /ndice técnico de cada licitante, de acordo com os critérios para avaliacdo das
propostas técnicas constantes do instrumento convocatdrio, e elaborara relatério sucinto e fundamentado do seu
trabalho, devidamente assinado por todos os seus integrantes, justificando as notas atribuidas.

31. Ndo sendo possivel a realizagdo da analise técnica na mesma sessdo, a equipe devera fazé-lo no prazo de 5 (cinco)
dias Uteis, o qual podera ser prorrogado mediante justificativa expressa.

Secdo I1
Do encerramento da fase de classificacao das propostas técnicas

32. A Comissao franqueara a palavra para que as licitantes registrem em ata os protestos que entenderem cabiveis, os
quais poderao ser apreciados de imediato.

33. Procedido ao julgamento das propostas e desde que haja declaracdo expressa de renlncia a recurso, consignada em
ata, ou a apresentacdo do termo de rendncia por todas as licitantes, a Comissdo devolvera os ENVELOPES B — Proposta
de Preco e os ENVELOPES C — Habilitacdo fechados aos concorrentes desclassificados, e procedera a abertura dos
ENVELOPES B — Proposta de Prego das demais licitantes.

34. Se ndo houver a renlncia expressa a interposicdo de recurso por todas as licitantes, permanecerdo fechados os
ENVELOPES B — Proposta de Preco e os ENVELOPES C — Habilitagdo, sendo devidamente rubricados pelos presentes,
recolhidos e guardados em poder da Comissdo, que providenciara a intimacdo das licitantes ausentes e aguardara o
decurso do prazo recursal.
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35. Concluida a fase de julgamento das propostas técnicas, com a decisdo acerca dos recursos eventualmente
interpostos, e havendo propostas classificadas, sera designada data para continuidade da sessdao, mediante publicagdo
no D.O.E.

36. Nos termos do §3° do art. 97 da Lei estadual n® 9.433/05, se todas as propostas forem desclassificadas, podera a
Administracao fixar um prazo de 08 (oito) dias Uteis as licitantes para apresentacao de nova proposta, apds sanadas as
causas que motivaram a desclassificacao.

36.1 No caso de convite, o prazo referido neste item podera ser reduzido para 03 (trés) dias Uteis.

Secdo III
Da classificacdao das propostas de precos

37. O presidente da Comissdo fara a abertura dos ENVELOPES B — Proposta de Precos.

38. A Comissdo verificara a conformidade e compatibilidade de cada proposta com os requisitos e especificacdes do
instrumento convocatorio, julgando, classificando e ordenando as propostas.

38.1 Serao desclassificadas as propostas que: ndo atenderem as condicdes e exigéncias do instrumento convocatoério;
ndo contiverem informacdao que permita a perfeita identificacdo e/ou qualificagdo do objeto proposto; contiverem
emenda, rasura ou entrelinha, de forma a ndo permitir a sua compreensao;

38.2 Serao desclassificadas ainda as propostas que consignarem valor global superior aos praticados no mercado ou,
quando for o caso, que contemplem pregos superiores aos precos maximos definidos no instrumento convocatdrio,
fixados pela Administragdo ou por 6rgdo oficial competente ou, ainda, aos constantes do sistema de registro de pregos.
38.3 Serao também desclassificadas as propostas que consignarem precos manifestamente inexeqliveis, assim
considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentagdo que comprove que
os custos dos insumos sdo coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a
execucdo do objeto do contrato.

38.4 A classificacdo dos proponentes sera efetuada pela ordem decrescente das médias ponderadas das pontuacdes
alcancadas nas propostas técnicas e de pregos, de acordo com os pesos expressamente estabelecidos no instrumento
convocatdrio.

Secdo IV
Do encerramento da fase de classificacdao

39. A Comissdo franqueara a palavra para que as licitantes registrem em ata os protestos que entenderem cabiveis, os
quais poderao ser apreciados de imediato.

40. Procedido ao julgamento das propostas e desde que haja declaracdo expressa de renuncia a recurso, consignada em
ata, ou a apresentacdo do termo de renlncia por todas as licitantes, a Comissdo devolvera os ENVELOPES C -
Habilitagdo fechados aos concorrentes desclassificados, e procedera a abertura dos ENVELOPES C — Habilitacao das trés
licitantes melhor classificadas.

41. Se nao houver a renuncia expressa a interposicao de recurso por todas as licitantes, permanecerao fechados os
ENVELOPES C - Habilitacdo, sendo devidamente rubricados pelos presentes, recolhidos e guardados em poder da
Comissdo, que providenciara a intimagdo das licitantes ausentes e aguardara o decurso do prazo recursal.

42. Concluida a fase de julgamento das propostas, com a decisdo acerca dos recursos eventualmente interpostos, e
havendo propostas classificadas, serd designada data para continuidade da sessdo, mediante publicacdo na imprensa
oficial.

42.1 A desclassificagdo da licitante importa a preclusdo do seu direito de participar das fases subseqlientes.

43. Nos termos do §3° do art. 97 da Lei estadual n® 9.433/05, se todas as propostas forem desclassificadas, podera a
Administracao fixar um prazo de 08 (oito) dias Uteis as licitantes para apresentacao de nova proposta, apds sanadas as
causas que motivaram a desclassificacado.

43.1 No caso de convite, o prazo referido neste item podera ser reduzido para 03 (trés) dias Uteis.

CAPITULO 11T
DA HABILITAGAO

44. A Comissdo de licitagdo conferird e examinard os documentos de habilitagdo das licitantes classificadas com as trés
melhores propostas, bem como a autenticidade dos mesmos, emitindo, de logo, caso disponivel a utilizacdo do Sistema
Integrado de Material, Patrimonio e Servigos — SIMPAS, o extrato do Certificado de Registro, verificando a regularidade
da documentacdo exigida no instrumento convocatorio.
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45. A licitante que deixar de apresentar a documentagdo de habilitagdo valida sera inabilitada.

46. A existéncia de restricdo na comprovacao da regularidade fiscal e/ou trabalhista das microempresas e empresas de
pequeno porte, beneficiarias do regime diferenciado e favorecido da Lei Complementar n® 123/06, nao implica a
inabilitacdo automatica da licitante, em face do disposto no art. 42 daquele diploma, devendo ser realizada a habilitacdo
com ressalva de existéncia da restricdo e diferindo-se a comprovagao da regularidade.

47. A Comissdo deliberara sobre a habilitagdo das trés primeiras classificadas, franqueando a palavra uma vez mais aos
participantes para que registrem em ata os protestos que entenderem cabiveis, os quais poderdo ser apreciados de
imediato.

48. Procedido ao julgamento da habilitacdo, e desde que haja declaracdo expressa de rendncia a recurso, consignada
em ata, ou a apresentacdo do termo de rendncia por todas as licitantes, a Comissao dara seqiiéncia ao procedimento.
49. Se nao houver a renuncia expressa a interposicao de recurso por todas as licitantes, permanecerao fechados os
ENVELOPES de Habilitacdo das demais proponentes, guardados em poder da Comissdo, que providenciara a intimacdo
das licitantes ausentes e aguardara o decurso do prazo recursal.

50. Concluida a fase de julgamento, com a decisao acerca dos recursos eventualmente interpostos, e havendo proposta
inabilitada, a Comissdo procedera a convocacdo de tantas licitantes classificadas quantas forem as inabilitadas no
julgamento, a fim de completar o nimero de 3 (trés) propostas validas.

51. Nos termos do §3° do art. 97 da Lei estadual n® 9.433/05, se todas as licitantes classificadas forem inabilitadas,
podera a Administracdo fixar um prazo de 08 (oito) dias Uteis as licitantes inabilitadas para apresentacdao de nova
documentacdo, apds sanadas as causas que motivaram a inabilitagdo.

51.1 No caso de convite, o prazo referido neste item podera ser reduzido para 03 (trés) dias Uteis.

CAPITULO IV
DOS RECURSOS

52. Dos atos de julgamento das propostas ou dos documentos de habilitagdo cabera recurso no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, a contar da intimacao do ato ou da lavratura da ata, observadas as seguintes regras:

52.1 A intimagdo dos atos referidos neste item sera feita mediante publicacdo na imprensa oficial, salvo se presentes os
prepostos das licitantes no ato em que foi adotada a decisdo, quando poderad ser feita por comunicacdo direta aos
interessados e lavrada em ata.

52.2 As razoes do recurso deverdo ser apresentadas em linguagem clara.

52.3 Apds interposto o recurso, que tera efeito suspensivo, sera comunicado as demais licitantes, que poderdo impugna-
lo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

52.4 O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual podera
reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente
informado.

52.5 O prazo de recurso ndo se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao
interessado.

52.6 Em se tratando de licitacOes efetuadas na modalidade convite, os prazos para interposicao de recurso e de contra-
razbes serao de 02 (dois) dias Uteis.

52.7 No prazo de 05 (cinco) dias uteis, a autoridade competente, sob pena de responsabilidade, decidiréd sobre os
recursos, ouvido o 6rgao legal de representacao juridica da unidade.

CAPfTULO V
DA REGULARIZAGAO FISCAL E TRABALHISTA
DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

53. Sagrando-se vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte, beneficiaria do regime
diferenciado da Lei Complementar n® 123/06, cuja habilitacdo tenha sido procedida com a ressalva de existéncia de
restricdo fiscal e/ou trabalhista, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao
momento em que a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da
Administracdo Publica, para a regularizagdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito e emissdao de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.

53.1 A ndo-regularizacdo da documentacdo no prazo previsto neste item implicara decadéncia do direito a contratacdo,
sem prejuizo das sangGes previstas pelo ilicito tipificado no art. 184, VI da Lei estadual n® 9.433/05, sendo facultado a
Comissdo de Licitagdo ou ao pregoeiro, conforme o caso, proceder a convocagdo das licitantes remanescentes, na ordem
de classificagdo, ou revogar a licitagao.
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CAPITULO VI y
DA HOMOLOGAGAO E ADJUDICAGAO

54. A autoridade superior competente examinara as vantagens da proposta vencedora em relagdo aos objetivos de
interesse publico colimados pela licitagdo, homologara o procedimento licitatorio e adjudicara o objeto contratual a
licitante vencedora, em despacho circunstanciado.

55. Quando a licitacdo acudir apenas um interessado, poderad ser homologada a licitacdo e com este celebrado o
contrato, desde que esteja comprovado nos autos que o preco proposto &€ compativel com o de mercado e sejam
satisfeitas todas as exigéncias legais e regulamentares, bem como as especificagdes do ato convocatorio.

56. A homologacao e a adjudicacdo do objeto desta licitacdo ndo implicara direito a contratagao.

TITULOV _
DAS IMPUGNAGOES

57. Qualquer cidaddo é parte legitima para impugnar, perante a autoridade maxima do 6rgao ou entidade licitante, o
instrumento convocatdrio por irregularidade na aplicacdo da Lei estadual n® 9.433/05, observadas as seguintes regras:
57.1 A impugnacdo, feita em linguagem clara, devera ser protocolada até 05 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para
a abertura dos envelopes das propostas, sem prejuizo da faculdade de representacdo ao Tribunal de Contas.

57.2 Cabe a Administracdo julgar a impugnacdo em até 03 (trés) dias Uteis.

57.3 Decaira do direito de impugnar, perante a Administracdo, as falhas ou irregularidades do instrumento convocatério,
a licitante que ndo o fizer até o segundo dia Util que anteceder a data prevista para recebimento dos envelopes e inicio
da abertura dos envelopes das propostas, hipdtese em que tal impugnacao nao tera efeito de recurso.

57.4 A impugnacao feita tempestivamente pela licitante ndo a impedira de participar do processo licitatdrio até que seja
proferida decisdo final na via administrativa.

58. Se reconhecida a procedéncia das impugnacles ao instrumento convocatorio, a Administracdo procedera a sua
retificacdo e republicacdo, com devolugdo dos prazos, exceto quando a alteracdo nao afetar a formulacdo das propostas.

TITULO VI
DAS DISPOSIGOES FINAIS

59. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentagdo das propostas, podera o responsavel pela licitagdo, se
necessario, modificar este instrumento, hipétese em que deverd proceder a divulgacdo, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulagdo das propostas.

60. E facultado a comissdo ou autoridade superior, em qualquer fase da licitacdo, promover diligéncia destinada a
esclarecer ou complementar a instrugdo do processo.

61. Os erros materiais irrelevantes serdo objeto de saneamento, mediante ato motivado da Comissao de licitagdo.

62. Nos termos do §6° do art. 78 da Lei estadual n? 9.433/05, a Comissdo de licitagdo podera conceder, se requerido
pela licitante, o prazo de 03 (trés) dias Uteis para apresentacdo de documento comprobatorio da regularidade fiscal,
previdencidria ou da inexisténcia de processo de faléncia ou recuperacao judicial da requerente, desde que a
documentagdo a ser apresentada retrate situagdo fatica ou juridica ja existente na data da apresentacdo da proposta.
62.1 A concessdo do prazo de que trata este item ficara condicionada a apresentagdo, pela licitante, por intermédio do
seu representante legal ou mandatario, com poderes expressos, de declaracdo de que se encontrava, na data da entrega
da proposta, em situagdo regular perante as fazendas publicas, a seguridade social ou o Fundo de Garantia por Tempo
de Servigo, conforme o caso, ou que ndo se encontrava em processo de faléncia ou recuperagdo judicial.

62.2 Expirado o prazo concedido pela comissdo de licitagdo, sem que a licitante apresente o documento que se
comprometeu a apresentar, além de ser inabilitada, ficard sujeita as penalidades previstas na Lei estadual n2 9.433/05,
observando-se o disposto nos artigos 187 a 191 do mesmo diploma legal.

63. A teor do §11 do art. 78 da Lei estadual n? 9.433/05, podera a autoridade competente, até a assinatura do contrato,
excluir licitante, em despacho motivado, se tiver ciéncia de fato ou circunstancia, anterior ou posterior ao julgamento da
licitacdo, que revele inidoneidade ou falta de capacidade técnica ou financeira.

64. Os envelopes de habilitacdo que ndo tenham sido abertos deverdo ser retirados em até 60 (sessenta) dias, contados
da publicacdo da homologacdo da licitacdo, ficando esclarecido que os envelopes nao retirados nesse prazo serao
descartados.

65. Os casos omissos serdo dirimidos pela comissdo, com observancia da legislacdo em vigor.

Concorréncia Publica N° 02/2023 fls. 107/110



=
ESTADO DA BAHIA
ORGAO/ENTIDADE

TITULO VII y
DA REVOGAGAO E ANULAGAO

66. A licitagdo poderd ser revogada ou anulada nos termos do art. 122 da Lei estadual n® 9.433/05.

TITULO VIIT
DA CONTRATAGAO

CAPITULO I
DA FASE PRE-CONTRATUAL

Secao I
Da verificacdo da manutencao das condigoes de habilitacdo

67. Como condigdo para celebragdo do contrato, a licitante vencedora deverd fazer prova da manutencdo de todas as
condigBes de habilitacdo, o que também podera ser aferido, se disponivel, mediante consulta ao Registro Cadastral ou a
sites oficiais.

Secdo I1I
Da minuta de contrato

68. A contratacdo com a licitante vencedora obedecera as condicdes da minuta de contrato constante do instrumento
convocatorio, facultada a substituicdo, a critério da Administracdo, por instrumento equivalente, desde que presentes as
condigOes do art. 132 da Lei estadual n® 9.433/05.

69. Considerar-se-3o literalmente transcritas no instrumento equivalente todas as clausulas e condicdes previstas na
minuta de contrato constante do convocatorio.

CAPITULO II
DA ASSINATURA DO CONTRATO

Secao I
Da Convocagao

70. O adjudicatario sera convocado a assinar o termo de contrato, ou instrumento equivalente, se for o caso, no prazo
fixado no edital, na forma dos §§3° e 4° do art. 124 da Lei estadual n® 9.433/05, sob pena de decair do direito a
contratagdo, sem prejuizo das sangOes previstas no inciso I do art. 192 e no art. 194 da Lei estadual n® 9.433/05,
podendo solicitar sua prorrogacdo por igual periodo, por motivo justo e aceito pela Administragdo.

70.1 A assinatura do contrato, ou instrumento equivalente, se for o caso, devera ser realizada pelo representante legal
da empresa ou mandatario com poderes expressos.

71. A critério da Administracédo, a assinatura do contrato ou do instrumento equivalente se dard por meio do Sistema
Eletronico de Informacoes - SEI, caso em que a licitante devera providenciar o cadastramento de seu representante legal
ou procurador no endereco eletronico www.comprasnet.ba.gov.br.

71.1 A recusa da adjudicataria em se cadastrar ou a subscrever eletronicamente o contrato ou instrumento equivalente
implicara na decadéncia da contratagdo e a sujeicdo as sangoes cominadas na legislagao.

Secgao II
Da impossibilidade de contratagao

72. Nas modalidades concorréncia, tomada de pregos ou convite, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato
ou ndo aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condicdes estabelecidos, é facultado a Administracdo
convocar os licitantes remanescentes que tenham sido habilitados, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual
prazo e nas mesmas condicdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos pregos atualizados de
conformidade com o ato convocatério. [NOTA: art. 64, §2° da Lei n° 8.666/03].

72.1 A licitante classificada que nao aceitar a contratagdo nas mesmas condicdes propostas pelo primeiro adjudicatario
ndo serdo aplicadas as sangoes previstas no inciso I do art. 192 e no art. 194 da Lei estadual n® 9.433/05.

72.2 Caso ndo haja manifestacdo de aceitacdo, a licitagdo sera revogada.
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capfruomr
DOS PRAZOS DE DURAGAO

73. A vigéncia contratual observara o prazo estabelecido na minuta de contrato constante do instrumento convocatorio,
sendo vedada a fixacdo de prazo de vigéncia indeterminado.

CAPITULO IV
DAS GARANTIAS

74. As garantias contratuais, quando exigidas, deverao recair sobre uma das modalidades previstas na lei, observadas as
disposicoes da minuta de contrato constante do instrumento convocatério.

CAPITULO V
DO REAJUSTAMENTO E DA REVISAO DA PROPOSTA

75. O reajustamento dos pregos contratuais observara os indices especificos ou setoriais mais adequados a natureza da
obra, compra ou servigo, conforme definido na minuta de contrato constante do instrumento convocatério.

75.1 Os pregos poderdo ser revistos nas hipdteses previstas na Lei estadual n® 9.433/05, observados os parametros
definidos na minuta de contrato constante do instrumento convocatério.

CAPTULO VI
DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS

76. O contrato podera ser alterado, mediante justificagdo expressa, nas hipoteses previstas na Lei estadual n® 9.433/05.
77. Os atos de prorrogagao, suspensado ou rescisdao dos contratos administrativos sujeitar-se-do as formalidades exigidas
para a validade do contrato originario.

78. Independem de termo contratual aditivo, podendo ser registrado por simples apostila: a) a simples alteracdo na
indicacao dos recursos orcamentarios ou adicionais custeadores da despesa, sem modificacdo dos respectivos valores; b)
o reajustamento de pregos previsto no edital e no contrato; c) as atualizagdes, compensag0es ou apenagodes financeiras
decorrentes das condicdes de pagamento dos mesmos constantes.

) CAPITULO VII
DA EXECUGAO E FISCALIZAGAO DO OBJETO CONTRATUAL

79. A execucdo e a fiscalizagdo do objeto contratual obedecerdao as disposicdes previstas na minuta de contrato
constante do instrumento convocatério, ficando esclarecido que a acdo ou omissao, total ou parcial da fiscalizacao nao
eximira a Contratada da total responsabilidade pelas obrigagGes assumidas.

CAPITULO VIII
DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL

80. O recebimento do objeto contratual obedecerd as disposicOes previstas na minuta de contrato constante do
instrumento convocatorio.

CAPITULO IX )
DA INEXECUGAO E DA RESCISAO

81. A inexecugdo total ou parcial do contrato ensejara a sua rescisdo, com as conseqiiéncias contratuais e as previstas
na Lei estadual n? 9.433/05, observados os parametros definidos na minuta de contrato constante do instrumento
convocatario.

TITULO IX
DAS PENALIDADES
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82. Constituem ilicitos administrativos as condutas previstas nos arts. 184, 185 e 199 da Lei estadual n? 9.433/05,
sujeitando-se os infratores as cominagOes legais, especialmente as definidas no art. 186 do mesmo diploma, garantida a
prévia e ampla defesa em processo administrativo.

82.1 A Critério da Administracdo, nos termos do art. 82 IV c/c art. 89 e art. 95 da Lei n® 12.290, de 20 de abril de 2011,
as notificagles e intimagdes de atos dos processos administrativos poderao ser realizadas através do enderego eletronico
fornecido pela licitante no cadastro do Sistema Eletrénico de Informacdes — SEI.

83. Para a aplicacdo das penalidades serdo levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os prejuizos dela
advindos para a Administracdo Publica e a reincidéncia na pratica do ato, observando-se os critérios de dosimetria
estabelecidos pelo Decreto estadual n® 13.967/12.

CAPITULO I
DA DECLARAGAO DE INIDONEIDADE

84. Serdo punidos com a pena de declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a autoridade
competente para aplicar a punicdo, os que incorram nos ilicitos previstos nos incisos I a V do art. 184, nos incisos 1I, III
e V do art. 185 e no art. 199 da Lei estadual n? 9.433/05.

CAPITULOII
DA SUSPENSAO TEMPORARIA

85. Serdo punidos com a pena de suspensao temporaria do direito de cadastrar e licitar e impedimento de contratar com
a Administracdo os que incorram nos ilicitos previstos nos incisos VI e VII do art. 184 e nos incisos I, IV, VI e VII do art.
185 da Lei estadual n2 9.433/05.

CAPITULO 111
DA ADVERTENCIA VERBAL

86. Sera advertido verbalmente a licitante cuja conduta vise perturbar o bom andamento da sessdo, podendo o
responsavel pela licitacdo determinar a sua retirada do recinto, caso persista na conduta faltosa.

CAPITULO IV
DO DESCREDENCIAMENTO DO SISTEMA DE REGISTRO CADASTRAL

87. A licitante ou contratada sera descredenciada do Sistema de Registro Cadastral quando, em razdo da ocorréncia das
faltas previstas na Lei estadual n® 9.433/05, deixar de satisfazer as exigéncias relativas a habilitagdo juridica, qualificagcao
técnica, qualificacdo econdmico-financeira, ou regularidade fiscal e trabalhista exigidas para cadastramento.

CAPITULO V
DA MULTA

88. A recusa a assinatura do contrato, pelo adjudicatario, no prazo fixado no instrumento convocatorio, ensejara a
aplicacdo da pena de multa de mora no percentual de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor global do contrato,
sem prejuizo das demais sangoes previstas na Lei estadual n® 9.433/05.

89. A inexecucdo contratual, inclusive por atraso injustificado na execucdo do contrato, sujeitara o contratado a multa de
mora, na forma prevista na minuta de contrato constante do instrumento convocatdrio, que sera graduada de acordo
com a gravidade da infracdo, observado o disposto na Lei estadual n® 9.433/05 e no Decreto estadual n® 13.967/12.

TITULO X
DO FORO

90. Para quaisquer questoes judiciais oriundas do presente edital, prevalecera o Foro da Comarca de Salvador, Estado da
Bahia, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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