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ENC: DUVIDAS SOBRE A LICITAÇÃO 03/2020 - SIHS

Comissão Licitação <comissao.licitacao@sihs.ba.gov.br>
Sex, 10/09/2021 14:48
Para:  luciane.s@migrarsolucoesambientais.com <luciane.s@migrarsolucoesambientais.com>

Luciane, Boa tarde!!

Segue resposta à solicitação de esclarecimento.

Comissão de Licitação - SIHS

Sec. de Infraestrutura Hídrica e Saneamento 
( (71) 3115-6550
comissao.licitacao@sihs.ba.gov.br 
Só imprima este e-mail se realmente julgar necessário. Ao economizar papel você ajudará a preservar o meio ambiente.

De: Marcello Nunes de Abreu 

Enviado: sexta-feira, 10 de setembro de 2021 10:17

Para: Comissão Licitação <comissao.licitacao@sihs.ba.gov.br>


Assunto: RE: DUVIDAS SOBRE A LICITAÇÃO 03/2020 - SIHS
 
Segue o cronograma de entrega das mudas:

Mudas para Seabra:
Entrega entre os meses de Dezembro de 2021 e Fevereiro de 2022.
Total de mudas: 8.020.

Mudas para Feira de Santana:
Entrega entre os meses de Março e maio de 2022.
Total de mudas: 34.180.

Atenciosamente.
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Marcello Nunes de Abreu

    Diretor de Segurança Hídrica


DSH / SIH
Sec. de Infraestrutura Hídrica e Saneamento

De: luciane.s@migrarsolucoesambientais.com <luciane.s@migrarsolucoesambientais.com>

Enviado: quinta-feira, 9 de setembro de 2021 11:43

Para: Comissão Licitação <comissao.licitacao@sihs.ba.gov.br>

Cc: leila.s@migrarsolucoesambientais.com <leila.s@migrarsolucoesambientais.com>

Assunto: DUVIDAS SOBRE A LICITAÇÃO 03/2020 - SIHS
 
Prezados, bom dia.
 
Gostaríamos de esclarecer uma duvida sobre a referida licitação, lote 01 (mudas):
 

Visto que no edital destacamos a informação que o prazo de vigência da contratação do serviço é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato e que
a entrega das mudas obedecerá a um cronograma estabelecido pela contratante, de acordo com a sazonalidade climática das regiões e da solicitação por parte
da empresa responsável pela implementação dos projetos de plantio, seguindo a uma programação estabelecida pela SIHS, é possível ter uma base desse
cronograma dado que devemos manter um padrão dessas mudas com tamanho entre 30 a 60 cm? Se existe já um cronograma que seja possível seguir a
quantidade de entregas das mudas nesse período de 01 (um) ano?

 
Desde já agradecemos imensamente o retorno.
 
Cordialmente,
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www.migrarsolucoesambientais.com
 
LUCIANE SCHRAMM OLIVEIRA
DIRETORA ADMINISTRATIVA
(71)99123-1130
(71)3508-0358
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