



COMUNICADO RELEVANTE N.º 05

AVISO DE ADIAMENTO DA LICITAÇÃO RDC PRESENCIAL Nº 01/2018

O PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA CTB comunica aos interessados em participar da licitação acima referenciada, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS BÁSICO, EXECUTIVO E AS BUILT, EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS E DE URBANIZAÇÃO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ENERGIA (REDE AÉREA DE TRAÇÃO E SUBESTAÇÃO), TRABALHO TÉCNICO SOCIAL PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO TRAMO III DA LINHA 1, BEM COMO A PRÉ-OPERAÇÃO DA REFERIDA IMPLANTAÇÃO, e com sessão de abertura então designada para o dia 14/12/2018, as 09h 30min, que fica remarcada para o dia 27/12/2018, as 09h 30min, motivada por solicitação dos interessados. Outras informações e ou o Edital e seus anexos podem ser obtidos através do endereço eletrônico www.ctb.ba.gov.br. Os interessados podem entrar em contato pelo telefone (71) 3612-1205, e-mail tramo3@ctb.ba.gov.br ou presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 09:00 as 12:00 horas e das 13:30 as 17:00 horas, no endereço: Largo da Calçada, s/n, Estação de Trens – Prédio Anexo, Calçada, Salvador – BA. Salvador - BA, 11/12/2018 – Carlos Antônio de Araújo Bastos – Presidente da Comissão Especial de Licitação.

Salvador, 11 de dezembro de 2018

Carlos Antônio Araújo Bastos
Presidente da Comissão Especial de Licitação